

vaše značka:
naše značka: **23346** /15/VŘS/01/ran
vyřizuje: Ing. Jiří Randák
telefon: 475 652 215
email: randak@dpmul.cz
datum: 10. 9. 2015



Věc: Oznámení o změně podmínek veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku – Výměna technologie měření

Vážení,

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen „DPMUL“) jako vyhlášovatel veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na zakázku s názvem „Výměna technologie měření“, jejíž zadání bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno pod ev. č. 521234, tímto ve smyslu čl. 6 Výzvy k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku oznamuje následující změny v podmínkách veřejné soutěže a v zadávací dokumentaci:

1. Změna lhůty pro provedení díla

Lhůta pro provedení díla se nově stanoví na **29. 2. 2016**.

Odůvodnění:

Ke změně bylo nutno přistoupit vzhledem k dodacím lhůtám technologie, které DPMUL prověřil v souvislosti s dotazem zájemce.

2. Změna lhůty pro podání nabídek

Lhůta pro doručení nabídek se nově stanoví na **5. 10. 2015, 10:00 hod.**

Odůvodnění:

Změna lhůty pro provedení díla může mít za následek dostupnost zakázky pro nové zájemce.

Dále bylo v souvislosti s chybným údajem o napětí ve výkresové části zadávací dokumentace (Studie Bratislavská a Studie V Podhájí nesprávně uváděly pro rozvaděč Xiria napětí 110V DC) v návaznosti na dotaz zájemce třeba vyjasnit, že správným a závazným je údaj uvedený v textové části (24V DC).

Z těchto důvodů bylo nutno také prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

3. Změna Výzvy k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, čl. 3. „Podání nabídek“ a čl. 5. „Hodnocení nabídek“

Původní text čl. 3. se v pasáži o lhůtě pro podávání nabídek ruší a nahrazuje následovně:

„Lhůta pro podání nabídek je stanovena na **5. 10. 2015, 10:00 hod.**, do kdy nejpozději musí být nabídky doručeny na doručovací adresu DPMUL, tj. Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem. Včas doručené obálky budou otevřeny 15 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pozdě doručené nabídky nebudou otevřeny ani hodnoceny a budou vráceny zájemcům.“

Původní text čl. 5. se v bodě 5.2. „Zkrácení doby odstávky technologie“ v závěrečné pasáži ruší a nahrazuje následovně:

„Lhůta pro dokončení díla je stanovena na **29. 2. 2016**. S ohledem na provozní potřeby však DPMUL požaduje, aby dílo bylo prováděno tak, že dosavadní technologie bude odstavena a nebude funkční celkem maximálně 206 hodin ve čtyřech obdobích po dobu maximálně 51,5 po sobě jdoucích hodin nejdříve od pátku 23:30 hodin a nejpozději do pondělí 03:00 hodin.“

Odůvodnění: Ke změnám bylo nutno přistoupit vzhledem k prodloužení lhůty pro provedení díla a lhůty pro podání nabídek z důvodů uvedených výše.

4. Změna Smlouvy o dílo, čl. 4. „Termín provádění díla“

Původní text bodu 4.1 se ruší a nahrazuje následovně:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo ve lhůtě nejpozději do **29. 2. 2016**.“

Odůvodnění: Ke změnám bylo nutno přistoupit vzhledem k prodloužení lhůty pro provedení díla a lhůty pro podání nabídek z důvodů uvedených výše.

S pozdravem



Ing. Libor Turek, Ph.D.
výkonný ředitel společnosti

 **DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM a.s.**
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891
-04-