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Smlouva o dílo č. … 

[doplnění této smlouvy je možné pouze v zeleně vyznačených částech – tato  

poznámka bude před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele vypuštěna] 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 250 13 891 

DIČ: CZ25013891 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel:  

[v případě účasti sdružení dodavatelů lze označení zhotovitele i podpisovou část smlouvy příslušným 

způsobem upravit – tato poznámka bude před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele vypuštěna] 

obchodní firma/jméno: … 

se sídlem: … 

IČO/dat. nar.: … 

DIČ: … 

registrace: … 

zastoupen(á): … 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU DPMÚL A.S. (dále jen „dílo“), která je ve Věstníku 

veřejných zakázek evidována pod č. … (dále jen „zakázka“), a poskytnout související plnění, to vše za 

podmínek dle této smlouvy.  

2.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu. 

2.3. Dílo je podrobně vymezeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby akce „Snížení 

energetické náročnosti zateplením budov spol. DPmÚL“ zpracované projektantem inveko 4U, 

s.r.o, Anenská 114/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 27304159 (dále jen „projektová dokumentace“). 
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2.4. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, potřebných k provedení díla, tvoří přílohu A této 

smlouvy, která je její nedílnou součástí. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je zároveň 

rozpočtem, podle kterého je stanovena cena díla. 

2.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty: (a) touto smlouvou, (b) 

podmínkami zadávacího řízení na zakázku, jakož i (c) nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci 

zadávacího řízení. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty, které jsou pro zhotovitele 

závazné, mají dříve uvedené dokumenty přednost před dokumenty uvedenými později. Hlavní 

dokumenty mají přednost před jejich přílohami. Dříve uvedené přílohy mají přednost před přílohami 

uvedenými později. 

2.6. Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními předpisy a technickými normami 

vztahujícími se k plnění dle této smlouvy. Zhotovitel provede dílo způsobem, který zaručí možnost 

objednatele a jiných osob dílo dlouhodobě bezpečně a intenzivně využívat k účelům, ke kterým je 

dílo zhotoveno. 

2.7. Místem zhotovení díla (staveništěm) jsou stavební parcela st. č  383/1, pozemkové parcely 

p. č. 383/1 v k. ú. Předlice, resp. ty jejich části, které jsou k provedení díla nezbytné, 

a v nezbytném rozsahu rovněž okolní pozemky. Zhotovitel zajistí, že stavba bude prováděna tak, 

aby nebyla zásadně narušena činnost třetích osob na uvedených parcelách, které jsou veřejným 

prostranstvím. 

2.8. V případě, že zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto 

smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v zadávací dokumentaci pro výběr 

nejvhodnější nabídky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, je povinen neprodleně 

upozornit objednatele a provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. V případě, že tuto 

skutečnost zjistí objednatel, uvede o tom záznam ve stavebním deníku a oznámí ji zhotoviteli. 

V takovém případě se zúží předmět plnění dle této smlouvy o uvedené práce písemným dodatkem 

této smlouvy a objednatel je oprávněn od ceny díla odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených 

podle nabídkového rozpočtu (doplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb). Pokud 

zhotovitel taková plnění již zcela nebo částečně provedl, budou mu tato plnění alikvotně uhrazena 

dle výkazu výměr pouze za předpokladu, že zhotovitel při vynaložení odborné péče nemohl zjistit 

dříve, že taková plnění není třeba provádět. 

3. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v období od … do … (dále jen „období provádění díla“). 

Zhotovitel je do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy povinen předložit objednateli plán 

organizace výstavby, ze kterého budou vyplývat termíny zahájení a dokončení prací 

na jednotlivých součástech díla a to v souladu s harmonogramem předloženým v nabídce. Tento 

harmonogram (aktualizovaný) tvoří přílohu C. této smlouvy.  

3.2. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny, týkající se lhůty pro provedení díla v rámci období 

provádění díla. Pokyny objednatele budou uděleny zejména v podobě schválení předloženého plánu 

organizace výstavby, pokynů k provedení změn předloženého plánu organizace výstavby, závazné 

stanovení plánu organizace výstavby vypracovaného objednatelem, nebo pokynů k přerušení plnění. 

Zhotovitel se zavazuje pokyny objednatele dodržovat. 
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3.3. Pokud tato smlouva bude uzavřena po 1. 5. 2017, je objednatel oprávněn jednostranně určit 

zhotoviteli nové období provádění díla tak, že období provádění díla bude odloženo o tolik celých 

měsíců, kolik byť i započatých měsíců uplynulo mezi 1. 5. 2017 a měsícem podpisu této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v novém období provádění díla. 

3.4. Zhotovitel zahájí práce bezodkladně po předání a převzetí místa k provedení díla (staveniště), které 

bude provedeno k prvnímu dni lhůty pro provedení díla vyplývajícího z pokynů objednatele podle 

bodu 3.2 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. 

3.5. Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla pouze v případech, pokud je jeho 

plnění zpožděno nebo bude zpožděno z některého z následujících důvodů: 

a) plnění zhotovitele není objektivně možné z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objedna-

tele (pokud ovšem neposkytnutí součinnosti není důsledkem neplnění závazku zhotovitelem); 

b) plnění zhotovitele bylo přerušeno v souladu s pokyny objednatele; nebo 

c) v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště do 10 dnů ode dne uplynutí lhůty pro provedení díla 

vyplývajícího z bodu 3.1 a pokynů objednatele podle bodu 3.2 této smlouvy, případně prodloužené 

podle bodu 3.5 této smlouvy. 

4. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná 

po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto: 

Cena díla bez DPH: … Kč 

DPH z ceny díla: … Kč 

Cena díla včetně DPH: … Kč 

4.2. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří přílohu A této smlouvy. Součástí rozpočtu jsou 

souhrnný list stavby, rekapitulace objektů stavby, krycí list rozpočtu, rekapitulace rozpočtu a rozpočet. 

Zhotovitel měl možnost prověřit, že rozpočet je úplný a zaručuje proto jeho úplnost. 

4.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

4.4. Cena za provedení díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  

české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla. 

4.5. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 

kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla a veškeré ostatní náklady 

nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

4.6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy na cenu díla. 
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4.7. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky měsíčně na základě dílčích faktur 

vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě soupisu provede-

ných prací a dodávek potvrzeného pověřenou osobou objednatele. Splatnost ceny díla účtované 

dílčí fakturou (s výjimkou pozastávky) je 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli. 

4.8. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v objektovém a položkovém členění 

a  v souladu jednotkovými cenami rozpočtu, který tvoří přílohu A této smlouvy. Soupis provedených 

prací za příslušný měsíc obsahuje přehled právě fakturovaných, již dříve uhrazených a zbývajících 

prací. Pověřená osoba objednatele není povinna soupis prací podepsat, pokud bude soupis 

obsahovat nesprávné údaje, případně pokud práce, které jsou uvedeny v soupise (a zhotovitel je 

tedy hodlá fakturovat), byly provedeny vadně. Zhotovitel není oprávněn fakturovat ty provedené 

práce, které měl podle plánu organizace výstavby provést až v následujících obdobích; zhotovitel je 

oprávněn fakturovat tyto práce nejdříve v období dle plánu organizace výstavby. Zhotovitel je 

povinen předávat podklady týkající se rozpočtu, soupisů provedených prací a dodávek, změn během 

výstavby a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě a to 

ve formátu XLS nebo XML. 

4.9. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce a dodávky po předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků na základě zápisu o předání a převzetí díla zhotovitelem a zápisu o odstranění vad 

a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Splatnost ceny díla účtované konečnou 

fakturou (s výjimkou pozastávky) je 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli. 

4.10. Část ceny díla ve výši 5 % představuje pozastávku, jejíž splatnost nastává po splnění následujících 

podmínek, přičemž objednatel je i před uplynutím této doby oprávněn provést proti pozastavené 

části ceny díla započtení svých pohledávek za zhotovitelem: 

a) předání a převzetí díla objednatelem; 

b) odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem; 

c) předání kompletní dokumentace skutečného provedení díla objednateli; a zároveň 

d) předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (podle bodu 16.3 této 

smlouvy) objednateli. 

4.11. Bude-li možné některé věci, které budou odstraněny při provádění díla, zpeněžit, je zhotovitel povi-

nen zpeněžit je s péčí řádného hospodáře, výnos ze zpeněžení objednateli prokázat a buď mu jej 

vydat, nebo o něj snížit cenu díla. 

4.12. Faktury musí mimo jiné obsahovat název a čísla projektu, v rámci kterého je dílo realizováno. 

4.13. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele. Termínem úhrady 

se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele. 

 



 

5/13 
 

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVEDENÉHO DÍLA 

5.1. Zhotovitel předá objednateli provedené dílo nejpozději v poslední den lhůty pro provedení díla 

vyplývající z bodu 3.1 a pokynů objednatele podle bodu 3.2 této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel připraví k předání/převzetí provedeného díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek 

předepsaných projektovou dokumentací a souvisejícími normami. Objednatel po předložení těchto 

dokladů zhotovitelem stanoví termín k předání/převzetí díla bez zbytečného odkladu. 

5.3. O průběhu předání a převzetí provedeného díla a dokladů vyhotoví obě smluvní strany protokol, 

ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s provedením díla, sepíší zjištěné 

nedodělky a vady a popřípadě stanoví termíny pro jejich odstranění. 

5.4. V případě, že dílo bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které jsou podstat-

ného rázu nebo brání jeho řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout dílo převzít. V takovém 

případě se do protokolu sepsaného stranami uvede, že objednatel odmítnul převzít dílo, a popíše se 

důvod tohoto odmítnutí.  

5.5. Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, dokud vady a nedodělky neodstraní a dílo nepředá 

objednateli bez vad a nedodělků. Převzetím díla s vadami a nedodělky nevzniká zhotoviteli právo 

na zaplacení ceny díla. 

6. NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICTVÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

6.1. Objednateli vzniká vlastnictví k jednotlivým částem díla jejich zabudováním do struktury díla. 

6.2. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele po prokazatelném předání 

a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

6.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli a třetím osobám 

vzniklé v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel nese odpovědnost za jakoukoliv škodu 

způsobenou na díle před přechodem vzniku nebezpečí škody na díle na objednatele. 

7. ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA JAKOST 

7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo při převzetí objednatelem nebo které se 

vyskytnou před započetím běhu záruční doby, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou v záruční 

době.  

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost, a to v délce trvání …  měsíců. 

7.3. Záruční doba počíná běžet po předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

7.4. Vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční lhůty dle předchozího odstavce se zhotovitel zavazuje 

odstranit nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vytknutí objednatelem, pokud smluvní strany 

s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou lhůtu delší. Pro případ prodlení s odstraněním 

vady sjednávají účastníci této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení 

s odstraněním vady. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje 

ve sjednané lhůtě vadu odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším řízení je na zhotoviteli, aby 

prokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu nenese 

odpovědnost, není povinen platit uvedenou smluvní pokutu, ani náhradu škody a objednatel je 
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povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním takovéto závady. Pokud zhotovitel 

neodstraní písemně vytčené vady včas, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vytčené vady 

u jiné způsobilé osoby a má právo požadovat po zhotoviteli vzniklé náklady na odstranění vady 

a náhradu škody. 

7.5. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit kdykoli v průběhu trvání záruky za jakost. Objednatel 

tedy není povinen vytknout vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči 

zjistit, ale je tak oprávněn učinit kdykoli v průběhu doby záruky za jakost. 

7.6. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný záznam 

o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). 

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou. 

8.2. Veškeré realizované práce, dodávky, zařízení a instalace musí vyhovovat právním předpisům a tech-

nickým normám platným v České republice. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny 

pro použití v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celém 

díle. Během realizace díla musí zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

8.3. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není 

v projektové dokumentaci požadováno jinak. 

8.4. Zhotovitel je povinen objednateli předat příslušnou průvodní dokumentaci díla (atesty, technické 

parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudač-

ního souhlasu s užíváním díla. 

8.5. Průzkumem během přípravy byla zjištěna přítomnost azbestu ve výplni zavěšené fasády. Z tohoto 

důvodu je nutno realizovat opatření k zajištění ochrany zdraví v souladu se zákonem č. 258/2000 

Sb. o ochraně veřejného zdraví, dále zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 

dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále 

vyhláškou č. 342/2003 a 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních 

a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, popř. další 

legislativou nebo doporučenými postupy. 

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

9.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumen-

taci a umožňující provedení díla. 

9.2. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo 

vady bránící řádnému provedení díla. 

9.3. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. Objednatel poskytne 

po řádnou dobu určenou k provedení díla zhotoviteli staveniště bezplatně. 
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10. SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE 

10.1. Zhotovitel před uzavřením smlouvy předloží: 

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou 

zejména 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. 

2. seznam akcionářů, popř. 

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, popř. 

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy, 

pokud z předchozích dokladů nevyplývá splnění povinnosti dle písmene a). 

11. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

11.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, 

je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání 

písemného souhlasu s pokračováním prací. Zástupce objednatele současně prověří zaměření 

skutečného provedení zakrývaných částí díla, bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním 

prací. V opačném případě je zhotovitel povinen na žádost zástupce objednatele zakryté práce 

na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku. Tyto práce 

budou vždy s dostatečným předstihem specifikovány zástupcem objednatele. 

11.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 

nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. 

Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel odstoupit 

od smlouvy. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit 

co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby. 

11.4. Objednatel organizuje v pravidelných intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, 

zhotovitele a projektanta. Kontrolní den zorganizuje objednatel alespoň jednou za měsíc provádění 

díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na 

kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány 

pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat 

na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

11.5. Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci poddodavatelů, je 

zhotovitel povinen předem o této skutečnosti informovat objednatele. 

11.6. Zhotovitel nesmí pověřit jiné osoby zhotovením celého díla. Zhotovitel je oprávněn pověřit jiné osoby 

prováděním části díla jako poddodavatele, a to v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího 
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řízení. Konkrétní procentní část plnění je uvedena v nabídce zhotovitele (uchazeče). Zhotovitel je 

povinen jím stanovené procento poddodávek dodržet. 

11.7. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi poddodavateli, 

ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách s poddodavateli nesjedná takové ustanovení, 

které by splnění této povinnosti bránilo. 

11.8. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem nebo 

vykonávající činnost pro zhotovitele v těchto případech: 

 osoba neplní své povinnosti řádně; 

 osoba neplní své povinnosti tak, jak předpokládá tato smlouva; 

 osoba se chová tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí nebo ochranu životního prostředí 

nebo její chování může způsobit škody na majetku objednatele nebo třetích osob. 

11.9. Objednatel stanoví osobu vykonávající technický dozor investora na stavbě. Tato osoba není 

oprávněna právně jednat za zhotovitele ve věcech změn této smlouvy a není oprávněn činit ani 

žádné faktické úkony, kterými by se změna této smlouvy připustila. Změnu osoby vykonávající 

technický dozor oznámí objednatel zhotoviteli. 

11.10. Součástí realizace budou i opatření k zamezení průniku škodlivých látek (azbestu) do okolí. 

Dotčená část objektu (jak vnitřní, tak vnější), ve kterém bude realizována demontáž zavěšené 

fasády, musí být začleněna do prostoru uzavřeného podtlakového kontrolovaného pásma (dále 

jen KP ), jehož rozsah bude ohraničený výstražní páskou resp. umístěno výstražné značení 

oznamující, že se jedná o prostor, kde dochází k pracím s azbestem. Toto může být buď formou 

samolepky umístěné na stěně KP nebo například výstražnou páskou. 

11.11. Uzavřené kontrolované pásmo bude napojeno na odsávací jednotky s HEPA filtry H13 pomocí, 

kterých se uvnitř vytvoří podtlak minimálně 20Pa. Tento podtlak musí být během celé doby, kdy 

bude probíhat manipulace s azbestovými materiály, monitorován zařízením schopným měřit 

a současně zaznamenávat podtlak. 

11.12. Součástí prací bude i bezchybné uklizení pracovního prostoru od všech úlomků a vysátí celého 

prostoru vysavači s filtrací HEPA H14 s následným závěrečným měřením podle ČSN ISO EN 

16000-7, kdy po práci s azbestem musí být na každý jednotlivý pracovní prostor provedena 

minimálně dvě měření, resp. odebrány dva vzorky. 

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

12.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, pokud 

byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně poddodavatelů) podílející se na provádění díla 

po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků 

uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem. 
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13. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN 

13.1. Pro případ, že zhotovitel je v prodlení s provedením a předáním díla v termínu pro provedení díla, 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% hodnoty díla za každý započatý den prodlení, a to až 

do celkové výše 3.000.000,- Kč. 

13.2. Pro případ, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště, se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 500.000,- Kč. 

13.3. Zhotovitel je povinen zaplatit za podstatné porušení jiných svých povinností (není-li v této smlouvě 

stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

13.4. Zhotovitel je povinen zaplatit za podstatné porušení svých povinností v oblasti ochrany zdraví (není-li 

v této smlouvě stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

takového porušení. 

13.5. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena práva na náhradu škody. Práva (nároky) 

na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku. Objednatel 

má právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy vůči kterékoliv 

splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

13.6. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, může i před odstoupením od smlouvy 

objednatel splnit danou povinnost na náklady zhotovitele sám nebo i s využitím třetí osoby. 

14. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy. 

14.2. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě prodlení zhotovitele 

s provedením a předáním díla o více jak 14 dní. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut. 

14.3. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy jako celku nebo v libovolné části stavebních prací 

v rámci prováděného díla rovněž v případě, nebudou-li získány nebo budou-li objednateli odňaty 

veřejné prostředky, ze kterých má být provedení díla podle této smlouvy financováno. 

14.4. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy. 

Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě, kdy bude objednatel 

v prodlení s úhradou faktur delším než 120 dní. 

15. PODDODAVATELÉ 

15.1. Přehled poddodavatelů a jejich věcný a procentní podíl na zhotovení díla, pokud jeho práce 

přesáhnou 10% objemu celkových prací, tvoří přílohu B této smlouvy, která je její nedílnou součástí. 

15.2. Změna poddodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po předchozím 

písemném souhlasu objednatele.  

15.3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla 

možná po předchozím písemném souhlasu objednatele, v důsledku objektivně nepředvídatelných 
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skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 

ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní. 

16. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

16.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy zajistit a předat 

objednateli originál bankovní záruky ve smyslu § 2029 NOZ za řádné plnění smlouvy ze strany 

zhotovitele ve výši 500.000,- Kč s dobou platnosti alespoň do počátku běhu záruční doby. 

Bankovní záruka dle tohoto odstavce zajišťuje splnění všech povinností zhotovitele dle této 

smlouvy do počátku běhu záruční doby. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost zajistit pro objednatele 

bankovní záruku dle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

250.000,- Kč. Objednateli v takovém případě vzniká právo od této smlouvy odstoupit. 

16.2. Objednatel vrátí bankovní záruku za řádné plnění smlouvy zhotoviteli poté, co zhotovitel předloží 

objednateli bankovní záruku na dobu záruční doby a začne běžet záruční doba.  

16.3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den počátku běhu záruční doby zajistit a předložit objednateli 

bankovní záruku ve smyslu § 2029 NOZ za řádné plnění záručních podmínek ve výši alespoň 

500.000,- Kč s dobou trvání alespoň do konce nejdelší záruční doby. Bankovní záruka dle tohoto 

odstavce zajišťuje splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost dle této 

smlouvy od počátku běhu záruční doby (jedná se například o neodstraňování vzniklých vad 

v dohodnutých termínech, náklady na splnění povinností na místo zhotovitele a podobně). Pokud 

v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady, 

je zhotovitel povinen předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako 

záruku původní. Tuto novou záruku je zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech 

nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech 

reklamovaných vad. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost zajistit pro objednatele bankovní záruku 

dle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč. 

16.4.  Objednatel bankovní záruku na dobu záruční doby vrátí zhotoviteli poté, co uplyne záruční doba, 

a budou uspokojeny všechny nároky objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost. 

17. KRITÉRIA HODNOCENÍ 

17.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na dodavatele s názvem SNÍŽENÍ 

ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU DPMÚL A.S. 

17.2. Nabídka zhotovitele obsahuje tyto hodnoty hodnotících kritérií: 

Kritérium Hodnota 

Cena v Kč bez DPH   

Záruka   

Technická úroveň zabezpečení demontáže zavěšené fasády   
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18. ZMĚNA OBSAHU SMLOUVY 

18.1. Objednatel stanovuje, že je přípustná změna zakázky, pokud změna nemění celkovou povahu 

zakázky (např. dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, 

které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku) a jsou nezbytné a změna 

v osobě dodavatele. 

18.2. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění 

celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než: 

a) 10 % původní hodnoty závazku, nebo 

b) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce. 

18.3. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, 

služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku 

ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele  

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích 

na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 

pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení,  

b) by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a  

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty 

závazku;  

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn a celková hodnota zakázky 

se nezvýší o více než 30% původní hodnoty zakázky   

18.4. Pokud jde o činnosti, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, je možná záměna jedné 

nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:  

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací 

ve vztahu k nahrazovaným položkám,  

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 

k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 

k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a  

d) objednatel v součinnosti se zhotovitelem vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled 

obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu 

stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality 

podle písmene c) tohoto bodu.  

18.5. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí 

cena sjednaná ve smlouvě na zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, 

obsahuje-li smlouva na zakázku taková ustanovení.  
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18.6. Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo 

dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí nepřesáhnout 30% původní 

hodnoty závazku.  

18.7. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn, přičemž snížení 

původní hodnoty závazku se sčítají samostatně a zvýšení hodnoty závazku také samostatně. 

19. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

19.1. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. 

19.2. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré podklady související s realizací zakázky min. 12 let a 3 

roky od ukončení OPPIK. O ukončení archivace bude zhotovitel informován objednatelem – 

bez jeho souhlasu není oprávněn archivaci ukončit. 

19.3. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity definované v programu OPPIK, zejména 

na veškeré korespondenci, smluvních dokumentech, dodacích listech, předávacích protokolech 

i fakturách uvádět název a registrační číslo projektu. 

19.4. V případě, že nedojde k podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace mezi objednatelem 

a poskytovatelem dotace, může z tohoto důvodu dojít k odstoupení smlouvy mezi objednatelem 

a zhotovitelem. Zhotovitel se pro tento důvod odstoupení od smlouvy ze strany objednatele 

zavazuje, že nebude požadovat náhradu případně vzniklé škody ani ušlý zisk. 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

20.2. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 odstavec e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem subjektům 

provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho činností spojených 

s předmětem této smlouvy. 

20.3. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou následující dokumenty: 

A. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb [bude doplněno uchazečem v souladu s 

oddílem 3.2 zadávací dokumentace; tato poznámka bude před podpisem této smlouvy ze 

strany zhotovitele vypuštěna] 

B. Přehled poddodavatelů [bude doplněno uchazečem v souladu s oddílem 7.03 zadávací 

dokumentace; tato poznámka bude před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele 

vypuštěna] 

C. Harmonogram (aktualizovaný) [bude doplněno uchazečem v souladu s oddílem 10.05 

zadávací dokumentace; tato poznámka bude před podpisem této smlouvy ze strany 

zhotovitele vypuštěna] 
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20.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají 

účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

V Ústí nad Labem dne _________ V … dne …. …. 2017 

 

________________________ ________________________  

Dopravní podnik města … [obchodní firma/jméno zhotovitele] 

Ústí nad Labem a.s.   

Ing. Libor Turek, Ph.D. … [jméno a funkce zástupce] 

výkonný ředitel společnosti 


