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Smlouva o dilo &

1. SMLUVNI STRANY
Objednatel:

obchodni firma:  Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s.
se sidlem:  Revoluéni 26, 401 11 Usti nad Labem
dorucovaci adresa:  Jateéni 426, 400 19 Usti nad Labem

ICO: 25013891
DIC: CZ25013891

registrace:  Krajsky soud v Usti nad Labem, sp. zn. B 945

zastoupena:  Ing. Liborem Turkem, Ph.D., vykonnym reditelem spolecnosti
dale jen ,objednatel” na strané jedné

a

Zhotovitel:

obchodni firma/jméno:

se sidlem:

ICO/dat. nar.:

DIC:

registrace:

zastoupen(a):

dale jen ,zhotovitel“ na strané druhé

uzaviraji tuto smlouvu o dilo ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh.,
obcanského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik*):

N

PREDMET PLNENI

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svlj naklad a nebezpeci provést pro objednatele stavbu
SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI PROVOZU DPMUL A.S. (dale jen ,dflo*), které je ve Véstniku
verejnych zakazek evidovana pod - (dale jen ,zakazka“), a poskytnout souvisejici pInéni, to vSe za
podminek dle této smlouvy.

2.2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a za provedeni dila zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.

2.3. Dilo je podrobné vymezeno v projektové dokumentaci pro provadéni stavby akce ,Snizeni
energetické narognosti zateplenim budov spol. DPmUL“ zpracované projektantem inveko 4U,
s.r.o, Anenska 114/4, 412 01 Litomé¥ice, ICO: 27304159 (déle jen ,projektova dokumentace*).
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.2.

Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, potfebnych k provedeni dila, tvori prilohu A této
smlouvy, ktera je jeji nedilnou soucasti. Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je zaroven
rozpoctem, podle kterého je stanovena cena dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo vsouladu s nasledujicimi dokumenty: (a) touto smlouvou, (b)
podminkami zadavaciho fizeni na zakazku, jakoz i (c) nabidkou zhotovitele ucinénou v ramci
zadavaciho fizeni. V pfipadé rozporl mezi jednotlivymi dokumenty, které jsou pro zhotovitele
zavazné, maiji drive uvedené dokumenty prednost pred dokumenty uvedenymi pozdéji. Hlavni
dokumenty maji prednost pred jejich prilohami. Dfive uvedené prilohy maji prednost pred prilohami
uvedenymi pozdéji.

Zhotovitel je pFi provadéni dila rovnéz povinen Fidit se pravnimi predpisy a technickymi normami
vztahujicimi se k pInéni dle této smlouvy. Zhotovitel provede dilo zplisobem, ktery zaru¢i moznost
objednatele a jinych osob dilo dlouhodobé bezpecné a intenzivné vyuzivat k Gceldm, ke kterym je
dilo zhotoveno.

Mistem zhotoveni dila (staveniStém) jsou stavebni parcela st. ¢ 383/1, pozemkové parcely
p. 6. 383/1 v k. U.Predlice, resp. ty jejich C¢asti, které jsou k provedeni dila nezbytné,
a v nezbytném rozsahu rovnéz okolni pozemky. Zhotovitel zajisti, Zze stavba bude provadéna tak,
aby nebyla zasadné narusena cinnost tfetich osob na uvedenych parcelach, které jsou vefejnym
prostranstvim.

V pfipadé, Ze zhotovitel zjisti, Ze pro UGplné provedeni dila bez vad a nedodélkd v souladu s touto
smlouvou neni tfeba realizovat nékteré prace predpokladané v zadavaci dokumentaci pro vybér
nejvhodnéjsi nabidky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzaviena, je povinen neprodlené
upozornit objednatele a provést o této skutecnosti zapis do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze tuto
skutecnost zjisti objednatel, uvede o tom zaznam ve stavebnim deniku a oznami ji zhotoviteli.
V takovém pripadé se zUzi predmét plnéni dle této smlouvy o uvedené prace pisemnym dodatkem
této smlouvy a objednatel je opravnén od ceny dila odecist cenu neprovedenych praci vycislenych
podle nabidkového rozpocdtu (doplnéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb). Pokud
zhotovitel takova plnéni jiz zcela nebo ¢asteéné provedl, budou mu tato plnéni alikvotné uhrazena
dle vykazu vymér pouze za predpokladu, Ze zhotovitel pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit
drive, Ze takova plnéni neni tfeba provadét.

TERMINY PROVADENI DiLA

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo v obdobi od ... do ... (dale jen ,obdobi provadéni dila“).
Zhotovitel je do 10 pracovnich dn(l od uzavfieni této smlouvy povinen predlozit objednateli plan
organizace vystavby, ze kterého budou vyplyvat terminy zahdjeni a dokonéeni praci
na jednotlivych soucéastech dila a to v souladu s harmonogramem pfedlozenym v nabidce. Tento
harmonogram (aktualizovany) tvofi pfilohu C. této smlouvy.

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny, tykajici se Ihlty pro provedeni dila v ramci obdobi
provadéni dila. Pokyny objednatele budou udéleny zejména v podobé schvaleni predlozeného planu
organizace vystavby, pokynl k provedeni zmén predloZzeného planu organizace vystavby, zavazné
stanoveni planu organizace vystavby vypracovaného objednatelem, nebo pokyn( k pferuseni pinéni.
Zhotovitel se zavazuje pokyny objednatele dodrzovat.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Pokud tato smlouva bude uzaviena po 1. 5. 2017, je objednatel opravnén jednostranné urcit
zhotoviteli nové obdobi provadéni dila tak, Ze obdobi provadéni dila bude odlozeno o tolik celych
mésicl, kolik byt i zapocatych mésicl uplynulo mezi 1. 5. 2017 a mésicem podpisu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v novém obdobi provadéni dila.

Zhotovitel zahaji prace bezodkladné po predani a prevzeti mista k provedeni dila (stavenisté), které
bude provedeno k prvnimu dni Ihity pro provedeni dila vyplyvajiciho z pokyn( objednatele podle
bodu 3.2 této smlouvy. O predani a prevzeti stavenisté sepisi smluvni strany predavaci protokol.

Zhotovitel miiZe pozadovat prodlouzeni Ihity pro provedeni dila pouze v pfipadech, pokud je jeho
plnéni zpozdéno nebo bude zpozdéno z nékterého z nasledujicich divodu:

a) plnéni zhotovitele neni objektivné mozné z dlivodl neposkytnuti soucinnosti ze strany objedna-
tele (pokud ovsem neposkytnuti soucinnosti neni diisledkem neplnéni zavazku zhotovitelem);

b) plnéni zhotovitele bylo preruseno v souladu s pokyny objednatele; nebo
c) v disledku vy$si moci, ktera objektivné znemoznuje zhotoviteli plnit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vyklidi stavenisté do 10 dnl ode dne uplynuti Ihty pro provedeni dila
vyplyvajiciho z bodu 3.1 a pokyn( objednatele podle bodu 3.2 této smlouvy, pfipadné prodlouzené
podle bodu 3.5 této smlouvy.

CENA ZA PROVEDENI DiLA A PLATEBNI PODMINKY

Cena za provedeni dila je stanovena za vymezeny predmét plnéni jako nejvySe pripustna, platna
po celou dobu realizace dila. Smluvni strany sjednavaji cenu za provedeni dila takto:

Cena dila bez DPH: . KC
DPH z ceny dila: - K&
Cena dila véetné DPH: . KC

Cena dila je stanovena podle rozpocétu, ktery tvofi prilohu A této smlouvy. Soucasti rozpoctu jsou
souhrnny list stavby, rekapitulace objektl stavby, kryci list rozpoctu, rekapitulace rozpoctu a rozpocet.
Zhotovitel mél moznost provérit, Ze rozpocet je Uplny a zarucuje proto jeho Gplnost.

Zhotovitel prebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku.

Cena za provedeni dila nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci éeské mény, hodnotou kursu
ceské mény vici zahraniénim ménam &i jinymi faktory s vliivem na ménovy kurs, stabilitou mény
nebo cla.

Cena za provedeni dila zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele nezbytné k radnému, Gplnému a
kvalitnimu provedeni dila véetné vSech rizik a vlivi béhem provadéni dila a veskeré ostatni naklady
nebo vydaje, které souvisi s pInénim zavazkd zhotovitele dle této smlouvy.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy na cenu dila.
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené prace a dodavky mésicné na zakladé dilGich faktur
vystavenych zhotovitelem. Zhotovitel je opravnén vystavit diléi fakturu na zakladé soupisu provede-
nych praci a dodavek potvrzeného povérenou osobou objednatele. Splatnost ceny dila Gc¢tované
dilei fakturou (s vyjimkou pozastavky) je 30 dnd ode dne prikazného doruceni faktury objednateli.

Soupis provedenych praci a dodavek vypracuje zhotovitel v objektovém a polozkovém c¢lenéni
a v souladu jednotkovymi cenami rozpoctu, ktery tvofi prilohu A této smlouvy. Soupis provedenych
praci za prislusny mésic obsahuje prehled pravé fakturovanych, jiz dfive uhrazenych a zbyvajicich
praci. Povérena osoba objednatele neni povinna soupis praci podepsat, pokud bude soupis
obsahovat nespravné Udaje, pripadné pokud prace, které jsou uvedeny v soupise (a zhotovitel je
tedy hodla fakturovat), byly provedeny vadné. Zhotovitel neni opravnén fakturovat ty provedené
prace, které mél podle planu organizace vystavby provést az v nasledujicich obdobich; zhotovitel je
opravnén fakturovat tyto prace nejdfive v obdobi dle planu organizace vystavby. Zhotovitel je
povinen predavat podklady tykajici se rozpoctu, soupist provedenych praci a dodavek, zmén béhem
vystavby a faktur za stavebni prace v pribéhu realizace stavby také v elektronické podobé a to
ve formatu XLS nebo XML.

Objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace a dodavky po predani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkl. Konecnou fakturu je zhotovitel opravnén vystavit po predani a prevzeti dila bez vad
a nedodélk( na zakladé zapisu o predani a prevzeti dila zhotovitelem a zapisu o odstranéni vad
a nedodélkl uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila. Splatnost ceny dila (ictované konecnou
fakturou (s vyjimkou pozastavky) je 30 dnl ode dne prikazného doruceni faktury objednateli.

Cast ceny dila ve vysi 5 % predstavuje pozastavku, jejiz splatnost nastava po spinéni nasledujicich
podminek, pricemz objednatel je i pred uplynutim této doby opravnén provést proti pozastavené
¢asti ceny dila zapocteni svych pohledavek za zhotovitelem:

a) predani a prevzeti dila objednatelem;
b) odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila zhotovitelem;
c) predani kompletni dokumentace skuteéného provedeni dila objednateli; a zaroven

d) predloZzeni bankovni zaruky za fadné plnéni zarucnich podminek (podle bodu 16.3 této
smlouvy) objednateli.

Bude-li mozné nékteré véci, které budou odstranény pfi provadéni dila, zpenézit, je zhotovitel povi-
nen zpenézit je s péci radného hospodare, vynos ze zpenéZzeni objednateli prokazat a bud mu jej
vydat, nebo o néj snizit cenu dila.

Faktury musi mimo jiné obsahovat nazev a Cisla projektu, v ramci kterého je dilo realizovano.

Platby budou provedeny prevodem financnich prostfedkil na Ucet zhotovitele. Terminem Ghrady
se rozumi den odepsani penéznich prostfedkl z G¢tu objednatele.
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5.2,

5.3.

54.

5.5.

6.1.
6.2.

6.3.

7.2.
7.3.
7.4.

PREDANI A PREVZETi PROVEDENEHO DILA

Zhotovitel preda objednateli provedené dilo nejpozdéji v posledni den Ihiity pro provedeni dila
vyplyvajici z bodu 3.1 a pokynU objednatele podle bodu 3.2 této smlouvy.

Zhotovitel pfipravi k predani/prevzeti provedeného dila veSkeré doklady o provedeni vSech zkousek
predepsanych projektovou dokumentaci a souvisejicimi normami. Objednatel po predlozeni téchto
doklad(i zhotovitelem stanovi termin k predani/prevzeti dila bez zbytecného odkladu.

O prubéhu predani a prevzeti provedeného dila a doklad(l vyhotovi obé smluvni strany protokol,
ve kterém uvedou vSechny zjiSténé skutecnosti souvisejici s provedenim dila, sepiSi zjisSténé
nedodélky a vady a popripadé stanovi terminy pro jejich odstranéni.

V pripadé, Ze dilo bude pfi predani a prevzeti vykazovat vady nebo nedodélky, které jsou podstat-
ného razu nebo brani jeho fadnému uzivani, ma objednatel pravo odmitnout dilo prevzit. V takovém
pripadé se do protokolu sepsaného stranami uvede, Ze objednatel odmitnul prevzit dilo, a popiSe se
ddvod tohoto odmitnuti.

Zhotovitel nespini svij zavazek provést dilo, dokud vady a nedodélky neodstrani a dilo nepreda
objednateli bez vad a nedodélk(l. Pfevzetim dila s vadami a nedodélky nevznika zhotoviteli pravo
na zaplaceni ceny dila.

NEBEZPECI SKODY, VLASTNICTVI PREDMETU DiLA

Objednateli vznika vlastnictvi k jednotlivym ¢astem dila jejich zabudovanim do struktury dila.

Nebezpeci vzniku Skody na zhotovovaném dile pfechazi na objednatele po prokazatelném predani
a prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku.

Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za vesSkeré Skody zplsobené objednateli a tfetim osobam
vzniklé v souvislosti se zhotovenim dila. Zhotovitel nese odpovédnost za jakoukoliv Skodu
zpUsobenou na dile pred prechodem vzniku nebezpeéi Skody na dile na objednatele.

ZARUKA ZHOTOVITELE ZA JAKOST

Zhotovitel odpovida za vesSkeré vady, které ma dilo pri prevzeti objednatelem nebo které se
vyskytnou pred zapocetim béhu zarucni doby, jakoz i za vady, které se na dile vyskytnou v zaruéni
dobé.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo zaruku za jakost, a to v délce trvani .., mésic(.
Zaruéni doba pocina bézet po predani a prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku.

Vadu na dile vzniklou pred uplynutim zaruéni Ihity dle pfedchoziho odstavce se zhotovitel zavazuje
odstranit nejpozdéji ve Ihité 15 dnl ode dne jejiho vytknuti objednatelem, pokud smluvni strany
s ohledem na charakter vady pisemné nedohodnou Ih(itu delsi. Pro pfipad prodleni s odstranénim
vady sjednavaji (Castnici této smlouvy smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni
s odstranénim vady. Tim neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody. Zhotovitel se zavazuje
ve sjednané Ih(té vadu odstranit i v pfipadé, ze ji neuznava. V dalSim fizeni je na zhotoviteli, aby
prokazal, Ze za tuto vadu nenese odpovédnost. V pfipadé, Ze zhotovitel prokaze, Zze za vadu nenese
odpovédnost, neni povinen platit uvedenou smluvni pokutu, ani ndhradu Skody a objednatel je
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7.5.

7.6.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.2.

9.3.

povinen uhradit zhotoviteli naklady spojené s odstranénim takovéto zavady. Pokud zhotovitel
neodstrani pisemné vytéené vady vcas, je objednatel opravnén zajistit si odstranéni vytéené vady
u jiné zpusobilé osoby a ma pravo pozadovat po zhotoviteli vzniklé naklady na odstranéni vady
a nahradu Skody.

Vytknuti vady je objednatel opravnén ucinit kdykoli v pribéhu trvani zaruky za jakost. Objednatel
tedy neni povinen vytknout vadu dila bez zbytecného odkladu poté, co ji mohl pfi dostateéné péci
zjistit, ale je tak opravnén ucinit kdykoli v priibéhu doby zaruky za jakost.

Vytknuti vady je objednatel opravnén ucinit jakymkoliv zplisobem, ktery zachyti pisemny zaznam
o tomto Ukonu (napf. dopisem, faxem, elektronickou postou).

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Stavebni prace musi ve vSech ohledech splhovat pozadavky stanovené touto smlouvou.

Veskeré realizované prace, dodavky, zafizeni a instalace musi vyhovovat pravnim predpisim a tech-
nickym normam platnym v Ceské republice. VeSkeré pouZité materialy a zafizeni musi byt schvaleny
pro pouZiti v Ceské republice. Zhotovitel bude pfi uplatfiovani norem postupovat jednotné na celém
dile. BEhem realizace dila musi zhotovitel klast dliraz na maximalni kvalitu provedenych praci.

VesSkeré pouzité materidly musi byt pouzity jako nové a musi mit 1. jakostni tfidu, pokud neni
v projektové dokumentaci pozadovano jinak.

Zhotovitel je povinen objednateli predat prislusnou priivodni dokumentaci dila (atesty, technické
parametry, garan¢ni podminky, prohlaSeni o shodé, atd.), které jsou nezbytné k vydani kolaudac-
niho souhlasu s uzivanim dila.

Prizkumem bé&hem pripravy byla zjisténa pritomnost azbestu ve vypini zavésené fasady. Z tohoto
dlivodu je nutno realizovat opatfeni k zajisSténi ochrany zdravi v souladu se zakonem ¢. 258/2000
Sh. o ochrané verejného zdravi, dale zakonem ¢. 185/2001 Sh. o odpadech, vyhl. ¢. 381/2001 Sh.,
kterou se stanovi Katalog odpadd, dale vyhl. ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,
dale nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, dale
vyhlaskou ¢. 342/2003 a 6/2003 Sh., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich
a biologickych ukazatel(l pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, popf. dalsi
legislativou nebo doporuc¢enymi postupy.

SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté ve stavu odpovidajicim projektové dokumen-
taci a umoznujici provedeni dila.

Zhotovitel je pri prevzeti staveniSté povinen provérit, zda stavenisté nema zjevné prekazky nebo
vady branici fadnému provedeni dila.

O predani a prevzeti stavenisté sepiSi smluvni strany predavaci protokol. Objednatel poskytne
po fadnou dobu uréenou k provedeni dila zhotoviteli stavenisté bezplatné.
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10.
10.1.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

SPOLUPUSOBENI ZHOTOVITELE

Zhotovitel pred uzavienim smlouvy predlozi:

a) identifikacni Gdaje vSech osob, které jsou jeho skuteCnym majitelem podle zakona o nékterych
opatrenich proti legalizaci vynosU z trestné ¢innosti a financovani terorismu,

b) doklady, z nichZ vyplyva vztah vSech osob podle pismene a) k dodavateli; témito doklady jsou
zejména

1. vypis z obchodniho rejstfiku nebo jiné obdobné evidence, popf.
2. seznam akcionarl, popf.

3. rozhodnuti statutarniho organu o vyplaceni podilu na zisku, popf.
4. spolecenska smlouva, zakladatelska listina nebo stanovy,

pokud z pfedchozich doklad(l nevyplyva spinéni povinnosti dle pismene a).

PODMINKY PRO PROVEDENI DILA

Pred zakrytim praci a konstrukci, kde nebude mozné dodatecné zjistit jejich rozsah nebo kvalitu,
je zhotovitel povinen vyzvat tfi dny pfedem zastupce objednatele k provedeni kontroly a vydani
pisemného souhlasu s pokracovanim praci. Zastupce objednatele soucasné provéfi zaméreni
skuteéného provedeni zakryvanych ¢asti dila, bez jeho existence nevyda souhlas s pokracovanim
praci. V opacném pripadé je zhotovitel povinen na Zadost zastupce objednatele zakryté prace
na vlastni naklad odkryt. O kontrole bude vzdy proveden zapis ve stavebnim deniku. Tyto prace
budou vzdy s dostateénym predstinem specifikovany zastupcem objednatele.

nahradit pracemi bezvadnymi. Vznikla-li by nahrazovanim objednateli Skoda, hradi zhotovitel i ji.
Pokud zhotovitel ve In(ité stanovené objednatelem vady neodstrani, mize objednatel odstoupit
od smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Uc¢inné spolupracovat se vSemi dalSimi Gc¢astniky vystavby s cilem vytvorit
co nejlepsi podminky pro optimalini prabéh pfipravy, realizace a zprovoznéni stavby.

Objednatel organizuje v pravidelnych intervalech kontrolni dny stavby za Ucasti zastupcl objednatele,
zhotovitele a projektanta. Kontrolni den zorganizuje objednatel alespon jednou za mésic provadéni
dila. Vpripadé, ze doslo ke skuteCnostem, které ovliviuji postup praci, predloZi zhotovitel na
kontrolnim dnu aktualizované terminy plinéni. Nasmlouvané terminy plnéni mohou byt aktualizovany
pouze ze zavaznych nepredvidatelnych divodl. Objednatel s ndvrhem nemusi souhlasit a mlize trvat
na pavodnich terminech danych smlouvou se vSemi disledky z toho vyplyvajicimi.

Vznikne-li pfi provadéni dila situace, Ze na stavbé zacnou pUsobit zaméstnanci poddodavateld, je
zhotovitel povinen predem o této skutecnosti informovat objednatele.

Zhotovitel nesmi povéfit jiné osoby zhotovenim celého dila. Zhotovitel je opravnén povéfit jiné osoby
provadénim casti dila jako poddodavatele, a to v souladu se zadavacimi podminkami zadavaciho
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11.7.

11.8.

11.9.

fizeni. Konkrétni procentni ¢ast plnéni je uvedena v nabidce zhotovitele (uchazece). Zhotovitel je
povinen jim stanovené procento poddodavek dodrzet.

Zhotovitel je povinen predlozit na vyzvu objednatele veSkeré smlouvy se véemi poddodavateli,
ve znéni vSech dodatk(. Zhotovitel ve smlouvach s poddodavateli nesjedna takové ustanoveni,
které by splnéni této povinnosti branilo.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZzadovat odvolani osoby zaméstnané zhotovitelem nebo
vykonavaijici ¢innost pro zhotovitele v téchto pripadech:
- osoba neplni své povinnosti fadné;

- osoba neplni své povinnosti tak, jak predpoklada tato smlouva;

- osoba se chova tak, Ze ohroZuje bezpecénost a zdravi lidi nebo ochranu Zivotniho prostredi
nebo jeji chovani mize zplsobit Skody na majetku objednatele nebo tretich osob.

Objednatel stanovi osobu vykonavajici technicky dozor investora na stavbé. Tato osoba neni
opravnéna pravné jednat za zhotovitele ve vécech zmén této smlouvy a neni opravnén cinit ani
Zadné faktické dkony, kterymi by se zména této smlouvy pripustila. Zménu osoby vykonavajici
technicky dozor oznami objednatel zhotoviteli.

11.10. Soucasti realizace budou i opatfeni k zamezeni priniku Skodlivych latek (azbestu) do okoli.

Dotéena ¢ast objektu (jak vnitini, tak vnéjsi), ve kterém bude realizovana demontaz zavéSené
fasady, musi byt zaclenéna do prostoru uzavieného podtlakového kontrolovaného pasma (dale
jen KP ), jehoz rozsah bude ohrani¢eny vystrazni paskou resp. umisténo vystrazné znaceni
oznamujici, Ze se jedna o prostor, kde dochazi k pracim s azbestem. Toto miZe byt bud formou
samolepky umisténé na sténé KP nebo napfiklad vystraznou paskou.

11.11. Uzaviené kontrolované pasmo bude napojeno na odsavaci jednotky s HEPA filtry H13 pomoci,

kterych se uvnitf vytvoii podtlak minimalné 20Pa. Tento podtlak musi byt béhem celé doby, kdy
bude probihat manipulace s azbestovymi materialy, monitorovan zafizenim schopnym méfit
a soucasné zaznamenavat podtlak.

11.12. Soucasti praci bude i bezchybné uklizeni pracovniho prostoru od vSech GlomkU a vysati celého

12.

prostoru vysavaéi s filtraci HEPA H14 s naslednym zavéreénym méfenim podle CSN I1SO EN
16000-7, kdy po praci s azbestem musi byt na kazdy jednotlivy pracovni prostor provedena
minimalné dvé méreni, resp. odebrany dva vzorky.

ODPOVEDNOST ZA SKODY

12.1. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za Skody zpUsobené objednateli nebo tfetim osobam, pokud

byla tato Skoda zplisobena jakoukoliv osobou (véetné poddodavatel(l) podilejici se na provadéni dila
po dobu realizace dila, tzn. do predani a prevzeti dila objednatelem a odstranéni vad a nedodélku
uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila zhotovitelem.
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13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.
14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

DUSLEDKY PORUSENI POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Pro pfipad, Ze zhotovitel je v prodleni s provedenim a predanim dila v terminu pro provedeni dila,
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,05% hodnoty dila za kazdy zapocCaty den prodleni, a to az
do celkové vySe 3.000.000,- K¢.

Pro pripad, Ze zhotovitel nedodrZi sjednany termin vyklizeni stavenisté, se sjednava smluvni pokuta
ve vysSi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni, a to az do celkové vySe 500.000,- K¢.

Zhotovitel je povinen zaplatit za podstatné poruseni jinych svych povinnosti (neni-li v této smlouvée
stanoveno jinak) smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad takového poruseni.

Zhotovitel je povinen zaplatit za podstatné poruSeni svych povinnosti v oblasti ochrany zdravi (neni-li
v této smlouvé stanoveno jinak) smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad
takového poruseni.

Ujednanimi o smluvnich pokutach nejsou dotéena prava na nahradu Skody. Prava (naroky)
na zaplaceni smluvnich pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku. Objednatel
ma pravo zapocist svoji penézitou pohledavku za zhotovitelem dle této smlouvy vici kterékoliv
splatné pohledavce zhotovitele za objednatelem.

Nesplni-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, mize i pfed odstoupenim od smlouvy
objednatel splnit danou povinnost na naklady zhotovitele sdm nebo i s vyuZitim tfeti osoby.

PRAVO NA ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel méa pravo na odstoupeni od této smlouvy v pripadech stanovenych pravnimi predpisy.

Objednatel ma pravo na odstoupeni od této smlouvy rovnéz v pfipadé prodleni zhotovitele
s provedenim a predanim dila o vice jak 14 dni. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo
objednatele na nahradu Skody a zaplaceni smluvnich pokut.

Objednatel ma pravo na odstoupeni od této smlouvy jako celku nebo v libovolné ¢asti stavebnich praci
vramci provadéného dila rovnéz v pripadé, nebudou-li ziskany nebo budou-li objednateli odnaty
verejné prostredky, ze kterych ma byt provedeni dila podle této smlouvy financovano.

Zhotovitel ma pravo na odstoupeni od této smlouvy v pfipadech stanovenych pravnimi predpisy.
Zhotovitel ma pravo na odstoupeni od této smlouvy rovnéz v pfipadé, kdy bude objednatel
v prodleni s Ghradou faktur delSim nez 120 dni.

PODDODAVATELE

Prehled poddodavatelt a jejich vécny a procentni podil na zhotoveni dila, pokud jeho prace

v v

presahnou 10% objemu celkovych praci, tvoii prilohu B této smlouvy, ktera je jeji nedilnou soucasti.

Zména poddodavatele a rozsahu jeho plnéni je v prdbéhu plnéni dila mozna pouze po predchozim
pisemném souhlasu objednatele.

Zména poddodavatele, prostfednictvim kterého byla prokazana kvalifikace, je v pribéhu plnéni dila
mozna po predchozim pisemném souhlasu objednatele, v dlisledku objektivné nepredvidatelnych
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16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.
17.1.

17.2.

skutecnosti a pouze za predpokladu, Ze nahradni poddodavatel prokaZze splnéni kvalifikace
ve shodném rozsahu jako poddodavatel plvodni.

BANKOVNI ZARUKY

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od uzavieni smlouvy zajistit a predat
objednateli original bankovni zaruky ve smyslu § 2029 NOZ za radné plnéni smlouvy ze strany
zhotovitele ve vysi 500.000,- K¢ s dobou platnosti alespon do pocatku béhu zarucni doby.
Bankovni zaruka dle tohoto odstavce zajiStuje splnéni vSech povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy do pocatku béhu zarucni doby. Porusi-li zhotovitel svoji povinnost zajistit pro objednatele
bankovni zaruku dle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
250.000,- K&. Objednateli v takovém pripadé vznika pravo od této smlouvy odstoupit.

Objednatel vrati bankovni zaruku za fadné pinéni smlouvy zhotoviteli poté, co zhotovitel predlozi
objednateli bankovni zaruku na dobu zaruéni doby a zacne bézet zaruéni doba.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den pocatku béhu zaruéni doby zajistit a predlozZit objednateli
bankovni zaruku ve smyslu § 2029 NOZ za radné plnéni zarucnich podminek ve vysi alespon
500.000,- K¢ s dobou trvani alespon do konce nejdelSi zaruéni doby. Bankovni zaruka dle tohoto
odstavce zajistuje spinéni vSech povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zaruky za jakost dle této
smlouvy od pocatku béhu zaruéni doby (jednd se napriklad o neodstranovani vzniklych vad
v dohodnutych terminech, naklady na spinéni povinnosti na misto zhotovitele a podobné). Pokud
v posledni den zaruéni doby nebudou uspokojeny naroky objednatele z titulu odpovédnosti za vady,
je zhotovitel povinen predloZit novou bankovni zaruku ve stejné vySi a za stejnych podminek jako
zaruku pGvodni. Tuto novou zaruku je zhotovitel povinen udrzovat aZz do dne uspokojeni vSech
narokl objednatele z titulu poskytnuté zaruky za jakost, zejména do doby odstranéni vSech
reklamovanych vad. PoruSi-li zhotovitel svoji povinnost zajistit pro objednatele bankovni zaruku
dle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000,- K¢.

Objednatel bankovni zaruku na dobu zaruéni doby vrati zhotoviteli poté, co uplyne zarucni doba,
a budou uspokojeny vSechny naroky objednatele z titulu poskytnuté zaruky za jakost.

KRITERIA HODNOCENI

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledkd vybérového fizeni na dodavatele s ndzvem SNIZENI{
ENERGETICKE NAROCNOSTI PROVOZU DPMUL A.S.

Nabidka zhotovitele obsahuje tyto hodnoty hodnoticich kritérir:

Kritérium Hodnota

Cena v K¢ bez DPH

Zaruka

Technickéa Uroven zabezpeceni demontaze zavésené fasady
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18.
18.1.

18.2.

18.3.

ZMENA OBSAHU SMLOUVY

Objednatel stanovuje, Ze je pripustna zména zakazky, pokud zména neméni celkovou povahu
zakazky (napft. dodatecné stavebni prace, sluzby nebo dodavky od dodavatele plvodni zakazky,
které nebyly zahrnuty v plvodnim zavazku ze smlouvy na zakazku) a jsou nezbytné a zména
v 0sobé dodavatele.

Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na zakazku se nepovazuje zména, kterd neméni
celkovou povahu zakazky a jejiz hodnota je nizSi nez:

a) 10 % puvodni hodnoty zavazku, nebo

b) 15 % plvodni hodnoty zavazku ze smlouvy na zakazku na stavebni prace.

Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na zakazku se nepovazuji dodatecné stavebni prace,
sluzby nebo dodavky od dodavatele plvodni zakazky, které nebyly zahrnuty v plvodnim zavazku
ze smlouvy na zakazku, pokud jsou nezbytné a zména v osobé dodavatele

a) neni mozna z ekonomickych anebo technickych divodud spocivajicich zejména v pozadavcich
na sluditelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluzbami nebo instalacemi
pofizenymi objednatelem v plvodnim zadavacim fizeni,

b) by zpUsobila objednateli znacné obtize nebo vyrazné zvySeni nakladl a

¢) hodnota dodateénych stavebnich praci, sluzeb nebo dodavek neprekroéi 50% plvodni hodnoty
zavazku;

pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vSech zmén a celkova hodnota zakazky
se nezvysi o vice nez 30% plvodni hodnoty zakazky

18.4.

18.5.

Pokud jde o ¢innosti, jejimz predmétem je provedeni stavebnich praci, je mozna zaména jedné
nebo vice poloZek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice polozkami, za pfedpokladu ze:

a) nové polozky soupisu stavebnich praci predstavuji srovnatelny druh materidlu nebo praci
ve vztahu k nahrazovanym polozkam,

b) cena materidlu nebo praci podle novych poloZzek soupisu stavebnich praci je ve vztahu
k nahrazovanym polozkam stejna nebo nizsi,

c) materidl nebo prace podle novych polozek soupisu stavebnich praci jsou ve vztahu
k nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vySSi a

d) objednatel vsoucinnosti se zhotovitelem vyhotovi o kazdé jednotlivé zaméné prehled
obsahujici nové polozky soupisu stavebnich praci s vymezenim poloZzek v plvodnim soupisu
stavebnich praci, které jsou takto nahrazovany, spolu s podrobnym a srozumitelnym

odlvodnénim srovnatelnosti materidlu nebo praci podle pismene a) a stejné nebo vyssSi kvality
podle pismene ¢) tohoto bodu.

Pro Gcely vypoctu hodnoty zmény nebo cenového nardstu se plvodni hodnotou zavazku rozumi
cena sjednana ve smlouvé na zakazku upravena v souladu s ustanovenimi o zméné ceny,
obsahuje-li smlouva na zakazku takova ustanoveni.
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18.6.

18.7.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.
20.1.
20.2.

20.3.

Celkovy cenovy narUst souvisejici se zménami pii odeéteni stavebnich praci, sluzeb nebo
dodavek, které nebyly s ohledem na tyto zmény realizovany, nesmi nepfesahnout 30% plvodni
hodnoty zavazku.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vSech téchto zmén, pficemz snizeni
plGvodni hodnoty zavazku se séitaji samostatné a zvySeni hodnoty zavazku také samostatné.

OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel je dle § 2e) zdkona ¢. 320/2001 Sbh., o finanéni kontrole, povinen spoluplisobit
pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel se zavazuje archivovat veSkeré podklady souvisejici s realizaci zakazky min. 12 leta 3
roky od ukonéeni OPPIK. O ukoncéeni archivace bude zhotovitel informovan objednatelem -
bez jeho souhlasu neni opravnén archivaci ukongit.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravidla publicity definované v programu OPPIK, zejména
na veskeré korespondenci, smluvnich dokumentech, dodacich listech, predavacich protokolech

Py

i fakturach uvadét nazev a registracni Cislo projektu.

V pfipadé, Ze nedojde k podepsani Rozhodnuti o poskytnuti dotace mezi objednatelem
a poskytovatelem dotace, miZe z tohoto divodu dojit k odstoupeni smlouvy mezi objednatelem
a zhotovitelem. Zhotovitel se pro tento didvod odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele
zavazuje, Ze nebude pozadovat nahradu pripadné vzniklé Skody ani usly zisk.

ZAVERECGNA USTANOVENI

Tato smlouva nabyva Gcinnosti dnem zverejnéni v Registru smluv.

Zhotovitel bere na védomi, Ze ve smyslu ustanoveni § 2 odstavec e) zakona ¢. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve verejné spravé je osobou povinnou spoluplisobit pfi vykonu financni
kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovanym zakonem subjektim
provadéjicim audit a kontrolu vSechny nezbytné informace tykajici se jeho ¢innosti spojenych
s predmétem této smlouvy.

Pfilohou a nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici dokumenty:

A. Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb [bUde doplnéno tichazecem v souladu's

B. Pfehled poddodavateli [bude dopinéno uchazetem vsouladu s oddilem 7.03 zadavac

C. Harmonogram  (aktualizovany) [BUGENAGBIENONUGAZESEmIVSOUEAUNSNORIEmIL0I05
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20.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v ¢eském jazyce. VSechny stejnopisy maiji
Gcinky originalnich vyhotoveni. Jedno vyhotoveni obdrZi objednatel a jedno zhotovitel.

V Usti nad Labem dne V[ dne l. |. 2017

Usti nad Labem a.s.

Dopravni podnik mésta . [obchodnf firma/jméno zhotoitele]
...[iméno a funkce zdstupce]

Ing. Libor Turek, Ph.D.
vykonny feditel spolecnosti
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