


vaše značka:
naše značka:
vyřizuje: Ing. Radek Chobot
telefon: 475 652 200
email: chobot@dpmul.cz
datum: 8. 12. 2014



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 – Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Vážení,

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem“, jejíž zadání bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno pod ev. č. 493915, tímto ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, poskytuje z vlastního podnětu následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci shora označené veřejné zakázky:

Zadavatel tímto informuje zájemce o veřejnou zakázku, že se rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek, která nově uplyne dne 17. 12. 2014 v 10:00 hod.**, což dodavatelům sděluje opravou oznámení o zakázce, které je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Důvodem pro prodloužení lhůty pro podání nabídek je žádost dodavatele související s objasněním evidenčního čísla veřejné zakázky a získáním příslibu bankovní záruky (viz dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 ze dne 4. 12. 2014) a dále rozhodnutí zadavatele poskytnout dodavatelům dodatečné informace týkající se určení ceny SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady v rámci položek:

071002000 Provoz investora
072002000 Silniční provoz

Nový termín otevírání obálek s nabídkami je rovněž stanoven v opravném oznámení o zakázce, které je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Otevírání obálek zahájeno v poslední den lhůty pro podání nabídek (který je nyní stanoven na 17. 12. 2014) v **10:15** hod.

S přátelským pozdravem

Ing. Radek Chobot
výkonný ředitel společnosti