SMLOUVA O DÍLO
[doplnění této smlouvy je možné pouze ve žlutě vyznačených částech – tato 
poznámka bude před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele vypuštěna]
1. smluvní strany
Objednatel:
	obchodní firma:
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

	se sídlem:
	Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

	doručovací adresa:
	Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

	IČO:
	25013891

	DIČ:
	CZ25013891

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945

	zástupce:
	Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka společnosti


dále jen „objednatel“ na straně jedné
a
Zhotovitel:
	obchodní firma/jméno:
	…

	se sídlem:
	…

	IČO/dat. nar.:
	…

	DIČ:
	…

	registrace:
	…

	zástupce:
	…


dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
2. Předmět smlouvy
2.1. Tato smlouva byla uzavřena ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na zakázku „MR5 Krásné Březno, výměna rozvaděče 22kV“, kterého se objednatel účastnil jako vyhlašovatel a zhotovitel jako zájemce (dále jen „zakázka“).
2.2. Objednatel je provozovatelem trolejbusové dráhy pro městskou hromadnou dopravu v Ústí nad Labem a v souvislosti s tím je vlastníkem měnírny MR5 Krásné Březno, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely č. 456/5 v katastrálním území Krásné Březno v obci Ústí nad Labem.
2.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dodávku a výměnu technologie měnírny dle bodu 2.2 této smlouvy (dále jen „dílo“), a poskytnout související plnění, to vše za podmínek dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.
2.4. Dílo bude provedeno podle:
a) Dokumentace provedení stavby (DPS) – MR5 Krásné Březno, výměna rozvaděče 22kV, zpracované v prosinci 2023 Ing. Markem Ambrožem, IČO: 17792843, se sídlem Borová 36, PSČ 547 01 (dále jen „Ing Marek Ambrož“), a příloh této DPS, kterými jsou:
1 - Technická zpráva;
2 - Situace;
3 – Dispozice – nový stav;
4 - Dispozice – stávající stav;
5 – Přehledové schéma;
6 – Obvodové schéma;
7 – Vnější spoje;
8 – RVN – Čelní pohled;
9 – RVN – Řez rozváděčem;
10 – Zapojení obchodního měření.
b) vyplněného výkazu výměr pro měnírnu MR5 Krásné Březno
2.5. Dokumenty uvedené v bodě 2.4 této smlouvy tvoří přílohy zadávací dokumentace veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na zakázku. Vyplněné výkazy výměr tvoří přílohu této smlouvy.
2.6. Součástí díla je také vypracování podrobné dodavatelské dokumentace pro provedení díla včetně zapracovaných případných připomínek objednatele, dokumentace skutečného provedení díla, jakož i vypracování návodů a pokynů k obsluze veškerého dodaného zařízení. Veškeré dokumentace, návody, pokyny a podobné písemnosti budou dodány v českém jazyce. Součástí díla je taktéž uvedení vyměněné technologie měníren do provozu a zajištění průkazu způsobilosti dle zákona 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Zhotovitel zajistí veškerá povolení a souhlasy, která jsou podle právních předpisů třeba k provedení a dokončení díla. Pokud je součástí díla software, uděluje zhotovitel objednateli časově, věcně a místně neomezenou licenci k užití tohoto software, která zahrnuje rovněž dodávku úplného zdrojového kódu a oprávnění k provádění změn a doplnění software ze strany objednatele.
2.7. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty: (a) touto smlouvou, (b) podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku a (c) nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty, které jsou pro zhotovitele závazné, mají dříve uvedené dokumenty přednost před dokumenty uvedenými později. Hlavní dokumenty mají přednost před jejich přílohami. Dříve uvedené přílohy mají přednost před přílohami uvedenými později.
2.8. Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k plnění dle této smlouvy, včetně norem vztahujících se k bezpečnosti práce. V mezích právních předpisů a v mezích ujednání této smlouvy je zhotovitel při provádění díla rovněž povinen řídit se pokyny objednatele, které jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel i bez zvláštního pokynu provede dílo způsobem, který zaručí možnost objednatele a jiných osob dílo dlouhodobě bezpečně a intenzivně využívat k účelům, ke kterým je dílo zhotoveno.
2.9. Místem zhotovení díla (staveništěm) je objekt měnírny, resp. ty její části, které jsou k provedení díla nezbytné.
2.10. V případě, že zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v podmínkách zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, je povinen neprodleně upozornit objednatele a provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. V případě, že tuto skutečnost zjistí objednatel, uvede o tom záznam ve stavebním deníku a oznámí ji zhotoviteli. V takovém případě se zúží předmět plnění dle této smlouvy o uvedené práce a objednatel je oprávněn od ceny díla odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu (vyplněného soupisu prací s výkazem výměr). Pokud zhotovitel taková plnění již zcela nebo částečně provedl, budou mu tato plnění alikvotně uhrazena dle výkazu výměr pouze za předpokladu, že zhotovitel při vynaložení odborné péče nemohl zjistit dříve, že taková plnění není třeba provádět.
3. [bookmark: _Ref361928791]Cena za provedení díla a platební podmínky
3.1. Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

	Celková cena díla bez DPH:
	… Kč

	DPH z celkové ceny díla:
	… Kč

	Celková cena díla včetně DPH:
	… Kč


3.2. Cena díla je stanovena podle oceněného výkazu výměr (rozpočtu). Součástí výkazu výměr je vždy krycí list soupisu, rekapitulace členění soupisu prací a vlastní soupis prací. Zhotovitel měl možnost prověřit, že výkaz výměr je úplný, a zaručuje proto jeho úplnost.
3.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
3.4. Cena za provedení díla včetně DPH může být měněna pouze v případě změny předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty. Cena za provedení díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
3.5. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla (včetně vlivu změny cen během času od podpisu této smlouvy do počátku provádění díla) a veškeré ostatní náklady nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel nese veškeré vícenáklady a případné škody vzniklé chybným provedením díla nebo chybně použitou technologií k provedení díla.
3.6. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s harmonogramem uvedeným v bodu 4.1 této smlouvy. Splatnost ceny díla je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3.7. V případě provádění stavebních a montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny zákona o dani z přidané hodnoty se postupuje podle znění zákona, které se použije dle příslušných přechodných ustanovení; jinak dle znění zákona účinného ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.
3.8. Část ceny předaného díla ve výši 5 % představuje pozastávku, jejíž splatnost nastává po uplynutí doby záruky za jakost, přičemž objednatel je i před uplynutím této doby oprávněn provést proti pozastavené části ceny díla započtení svých pohledávek za zhotovitelem. Pozastávka dle tohoto článku může být zhotovitelem nahrazena bankovní zárukou na částku odpovídající výši pozastávky s platností od doby předložení bankovní záruky objednateli do konce záruční doby díla. Splatnost pozastávky je 30 dnů ode dne předložení bankovní záruky a doručení faktury objednateli (podle toho, k čemu dojde později). Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy platí i pro bankovní záruku, kterou se nahrazuje pozastávka.
3.9. Bude-li možné některé součásti měnírny, které z ní budou odstraněny při provádění díla, zpeněžit, je zhotovitel povinen zpeněžit je s péčí řádného hospodáře, výnos ze zpeněžení objednateli prokázat a buď mu jej vydat, nebo o něj snížit cenu díla.
4. Termíny provádění díla
4.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle následujícího harmonogramu:
i) předložení bankovní záruky za řádné plnění smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy;
ii) předání měnírny zhotoviteli nejpozději do 14. 10. 2024, nikoli však před předložením bankovní záruky dle bodu i);
iii) předložení dodavatelské dokumentace díla objednateli nejpozději do 31. 10. 2024;
iv) doručení připomínek, či schválení dodavatelské dokumentace nejpozději do 15. 11. 2024; v případě připomínek zhotovitel předloží dodavatelskou dokumentaci se zapracovanými připomínkami objednateli nejpozději do 30. 11. 2024; 
v) dokončení stavebních prací nejpozději do 31. 12. 2024;
Jestliže tato smlouva bude uzavřena později než 14. 10. 2024, budou veškeré termíny související s prováděním díla posunuty o tolik dní, o kolik dní později bude tato smlouva uzavřena oproti datu 14. 10. 2024.
4.2. Zhotovitel zahájí práce na díle bezodkladně po předání a převzetí místa k provedení díla (staveniště). O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol.
4.3. Zhotovitel zajistí, že stavba bude prováděna tak, aby nebyla zásadně narušena činnost objednatele při provozu trolejbusové dráhy v důsledku odstávky technologie měnírny. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo tak, že dosavadní technologie příslušné měnírny bude odstavena a nebude funkční celkem maximálně 20 hodin v 5 obdobích po dobu maximálně 4 po sobě jdoucích hodin nejdříve od 23:45 hodin a nejpozději do 4:00 hodin následujícího dne. Veškeré odstávky musí být uskutečněny jako plánované a oznámeny objednateli písemně nejméně jeden týden předem.
4.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo tak, že zkrátí maximální dobu odstávky dle bodu 4.3 této smlouvy o … hodin.
4.5. Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla nebo změnu harmonogramu prací (včetně změny v odstávkách technologie měníren) pouze v případech, pokud je jeho plnění zpožděno nebo bude zpožděno z některého z následujících důvodů:
(a) plnění zhotovitele není objektivně možné z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele (pokud ovšem neposkytnutí součinnosti není důsledkem neplnění závazku zhotovitelem);
(b) posunutí termínu zahájení stavebních prací nebo předání staveniště objednatelem, který si toto právo vyhrazuje;
(c) v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit.
4.6. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí příslušné staveniště do uplynutí lhůty pro provedení díla dle bodu 4.1 této smlouvy, případně prodloužené dle bodu 4.5 této smlouvy.
5. Předání a převzetí provedeného díla
5.1. Dílo bude předáváno nejpozději do uplynutí lhůty pro provedení této díla. 
5.2. Zhotovitel připraví k předání/převzetí díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek předepsaných DPS a normami v ní uvedenými. Objednatel po předložení těchto dokladů zhotovitelem stanoví termín k předání/převzetí díla bez zbytečného odkladu.
5.3. O průběhu předání a převzetí díla a dokladů vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s provedením díla, sepíší zjištěné nedodělky a vady a popřípadě stanoví termíny pro jejich odstranění.
5.4. V případě, že dílo bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které jsou podstatného rázu nebo brání řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout dílo převzít. V takovém případě se do protokolu sepsaného stranami uvede, že objednatel odmítnul převzít dílo, a popíše se důvod tohoto odmítnutí. 
5.5. Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, dokud vady a nedodělky neodstraní a dílo nepředá objednateli bez vad a nedodělků. Převzetím díla s vadami a nedodělky nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla.
6. Nebezpečí škody, vlastnictví předmětu díla
6.1. Objednateli vzniká vlastnictví k jednotlivým částem díla jejich zabudováním do struktury díla, resp. objektů měníren.
6.2. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele prokazatelným předáním a převzetím díla objednatelem bez vad a nedodělků.
6.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli a třetím osobám vzniklé v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel nese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou na díle před přechodem vzniku nebezpečí škody na díle na objednatele.
7. Odpovědnost zhotovitele za vady, záruka
7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo při převzetí objednatelem nebo které se vyskytnou před započetím běhu záruční doby, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době. 
7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost, a to v délce trvání 60 (slovy: šedesát) měsíců (dále jen „záruční doba“).
7.3. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7.4. Závažnou vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční doby, v důsledku níž na napájené trolejbusové dráze nebude možné vůbec provozovat drážní dopravu, se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději ve lhůtě 12 hodin od okamžiku jejího vytknutí objednatelem. Pro případ prodlení s odstraněním vady sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním vady. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě vadu odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším jednání či řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu nenese odpovědnost, není povinen platit uvedenou smluvní pokutu, ani náhradu škody a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním takovéto závady. Pokud zhotovitel neodstraní vytčené vady včas, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vytčené vady u jiné způsobilé osoby a má právo požadovat po zhotoviteli vzniklé náklady na odstranění vady a náhradu škody.
7.5. Vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční doby, která není závažnou vadou podle bodu 8.4 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vytknutí objednatelem, pokud smluvní strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou lhůtu delší. Pro případ prodlení s odstraněním vady sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě vadu odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším jednání či řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu nenese odpovědnost, není povinen platit uvedenou smluvní pokutu, ani náhradu škody a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním takovéto závady. Pokud zhotovitel neodstraní vytčené vady včas, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vytčené vady u jiné způsobilé osoby a má právo požadovat po zhotoviteli vzniklé náklady na odstranění vady a náhradu škody.
7.6. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit kdykoli v průběhu trvání záruky za jakost. Objednatel tedy není povinen vytknout vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, ale je tak oprávněn učinit kdykoli v průběhu doby záruky za jakost.
7.7. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný záznam o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou).
8. Povinnosti zhotovitele
8.1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen seznámit se s technickou specifikací díla uvedenou v příslušných DPS a odpovídá za soulad díla s technickými požadavky tam specifikovanými. 
8.2. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí a využívat vždy pouze odborně a zdravotně způsobilé osoby, dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy a normy ČSN vztahující se k plnění této smlouvy. Zhotovitel je taktéž povinen dbát pokynů pověřených osob objednatele.
8.3. Veškeré realizované práce, dodávky, zařízení a instalace musí vyhovovat právním předpisům a technickým normám platným v České republice. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celém díle. Během realizace díla musí zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
8.4. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v DPS požadováno jinak. 
8.5. Bez souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn jednostranně změnit typ či značku technologie stanovené v odsouhlasené dodavatelské dokumentaci.
9. Spolupůsobení objednatele
9.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím této smlouvě a umožňujícím provedení díla.
9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den sjednaný v této smlouvě. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá zjevné vady či zda na staveništi nejsou přítomny jiné zjevné překážky bránící řádnému provedení díla.
9.3. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. Objednatel poskytne po řádnou dobu určenou k provedení díla zhotoviteli staveniště bezplatně.
10. Podmínky pro provedení díla
10.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, které znemožní dodatečné zjištění jejich rozsahu nebo kvality, je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Zástupce objednatele současně prověří skutečné provedení zakrývaných částí díla, bez jehož existence nevydá souhlas s pokračováním prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele uvedeným způsobem k provedení kontroly, je povinen na žádost zástupce objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.
10.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění vady, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud objednateli vznikne nahrazováním prací škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy.
10.3. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi osobami a orgány s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění díla.
10.4. Objednatel organizuje v pravidelných intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a projektanta. Kontrolní den zorganizuje objednatel alespoň jednou za měsíc provádění díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
10.5. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi subdodavateli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách se subdodavateli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
10.6. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem nebo vykonávající činnost pro zhotovitele v těchto případech:
a) osoba neplní své povinnosti řádně;
b) osoba neplní své povinnosti tak, jak předpokládá tato smlouva;
c) osoba se chová tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí nebo ochranu životního prostředí nebo její chování může způsobit škody na majetku objednatele nebo třetích osob.
10.7. Objednatel stanoví osobu vykonávající technický dozor investora na stavbě. Tato osoba není oprávněna právně jednat za objednatele ve věcech změn této smlouvy a není oprávněna činit ani žádné faktické úkony, kterými by se změna této smlouvy připustila. Změnu osoby vykonávající technický dozor oznámí objednatel zhotoviteli.
11. Odpovědnost za škody
11.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, pokud byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně subdodavatelů) podílející se na provádění díla po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem.
12. Důsledky porušení povinností smluvních stran
12.1. Pro případ, že je zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu pro provedení díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 10.000.000,- Kč.
12.2. Pro případ, že zhotovitel překročí maximální sjednanou dobu odstávky technologie měnírny, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každou započatou půlhodinu překročení.
12.3. Pro případ, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 1.000.000,- Kč.
12.4. Zhotovitel je povinen zaplatit za podstatné porušení jiných svých povinností (není-li v této smlouvě stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
12.5. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody. Práva (nároky) na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku. 
12.6. Objednatel má právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy vůči kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to i kdyby započítávaná pohledávka za zhotovitelem byla nejistá nebo sporná.
12.7. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, může i před odstoupením od smlouvy objednatel splnit danou povinnost na náklady zhotovitele sám nebo i s využitím třetí osoby.
13. Právo na odstoupení od smlouvy
13.1. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy.
13.2. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla o více jak 14 dní. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut.
13.3. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou faktur delším než 120 dní.
14. Bankovní záruka
15.1. Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené v bodu 4.1 této smlouvy zajistit a předat objednateli originál bankovní záruky ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění smlouvy ze strany zhotovitele ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) s dobou platnosti alespoň do 30. 5. (třicátého května) kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém je zhotovitel povinen originál bankovní záruky předložit objednateli. Bankovní záruka dle tohoto bodu zajišťuje splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy. 
15.2. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost zajistit pro objednatele bankovní záruku dle bodu 15.1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých) za každý případ takového porušení povinnosti zhotovitele. Objednateli v takovém případě vzniká právo od této smlouvy odstoupit.
15.3. Objednatel vrátí bankovní záruku dle bodu 15.1 této smlouvy zhotoviteli poté, co začne běžet záruční doba ve vztahu k provedenému dílu.
15.4. Objednatel není povinen přijmout bankovní záruku, která nesplní dále sjednané obecné náležitosti bankovních záruk vystavovaných dle této smlouvy:
d) Identifikační údaje zhotovitele;
e) Identifikační údaje výstavce bankovní záruky;
f) Označení objednatele jakožto oprávněného z bankovní záruky;
g) Identifikace této smlouvy;
h) Závazek výstavce bankovní záruky bezpodmínečně k první výzvě objednatele s prohlášením o nesplnění závazku zhotovitele z této smlouvy vyplatit objednateli určenou částku, v souhrnu až do výše zaručené částky;
i) Výše bankovní záruky (zaručená částka);
j) Doba platnosti bankovní záruky;
k) Neodvolatelnost bankovní záruky po dobu její platnosti.
16. Závěrečná ustanovení
16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
16.2. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho činností spojených s předmětem této smlouvy.
16.3. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je vyplněný výkaz výměr pro měnírnu MR5 Krásné Březno.
16.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
V Ústí nad Labem dne _________	V … dne …

________________________	________________________
Dopravní podnik města	…
Ústí nad Labem a.s. 	
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA	…
výkonná ředitelka společnosti	…
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