
I n g .   F i l i p  Š i m m e r  
p r o j e k č n í       č i n n o s t   v  o b l a s t i    T Z B 

Markův kopec 442, 43513 Meziboří 
IČO - 74386271 

           
 
 
 
 
 

REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 128/2 A 129/4 V 
ULICI TICHÁ, ÚSTÍ NAD LABEM - VŠEBOŘICE 

 
 
 

D.1.4a-01: TECHNICKÁ ZPRÁVA   
část: D.1.4a - Zařízení pro vytápění 

 
 
 
 
Akce:    Rekonstrukce objektu č.p. 128/2 a 129/4 v ulici Tichá,  
                                               Ústí nad Labem - Všebořice 

 
  
Místo stavby:   Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem 
 
 
Investor:   Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
                                                
 
Stupeň:   projekt pro provedení stavby 
 
 
Zak. Číslo:     0624001 
 
 
Datum:              06/2024 
 
 
 
 
 
 
Zodpovědný projektant:        Ing. Filip Šimmer, Markův kopec, 435 13 Meziboří, IČO 74386271 
                                               autorizovaný inženýr pro techniku prostředí, specializace 
                                               technická  zařízení, číslo autorizace 0401794  
 
 
Vypracoval:                        Ing. Filip Šimmer 



 
Obsah: 
 

- základní informace 
- podklady pro zpracování PD 
- ústřední vytápění  
- požadavky na ostatní profese 
- obecné požadavky 

  
      
Přílohy: 
 
− výpis základních hydraulických charakteristik soustavy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní informace  
 
 
Projektová dokumentace jako celek řeší stavení úpravy ve stávajícím objektu č.p. 125/2 a 129/4 
v Ústí nad Labem. Areál je přístupný z areálu Dopravního podniku města Ústí nad Labem.  
Využití objektu se nemění. Objekt slouží částečně jako kanceláře a částečně k šatnování 
zaměstnanců.  
Obvodové stěny jsou zděné z cihel plných tl. 300-450mm a nebudou zatím zateplovány.  
Strop nad 1.PP je železobetonový se škvárovým násypem a betonovou podlahou. Stropy nad 1.-
2.NP jsou dřevěné trámové s násypem a betonovou deskou tl.80mm. Střecha je řešena dřevěným 
krovem a je zateplena 300mm tepelné izolace z MV. 
Budou vyměněna všechna a okna a dveře s Uw do 1,0W/m2,K.   
1.PP tvoří sklepní prostory, kde je dnes umístěno technické zázemí.  
Objekt je vytápěn plynovým kotlem o výkonu 49kW, který je umístěn ve sklepě. Tělesa jsou 
článková a desková.  
Přívod vody je přípojkou DN80 z areálu DPML. Do přípojky nebude zasahováno – pouze úprava 
vodoměrné sestavy.  
Splašková voda je vyvedena z objektu do dvora DPML dvěma vývody z kameniny cca 0,3-0,8m 
nad podlahou 1.PP.  
 
Tato technická zpráva řeší vytápění objektu. 
 
 
Podklady pro zpracování PD 
 
− projektová dokumentace stavební části pro stavební řízení 
− požadavky investora, prohlídka stavby s investorem 

 
 
Průzkumy a vyhodnocení 
 

- objekt je vytápěn plynovým nízkoteplotním závěsným kotlem o výkonu 49kW, který je 
umístěn v 1.PP objektu. Dle sdělení investora je proveden nový komín s vyvložkováním. 
Dle informace stavebníka je kotel v dobrém stavu a je požadováno jeho zachování.  

- Ohřev TV je řešen 200l nepřímotopným dvouplášťovým zásobníkem typu ACV 
- Stávající expanzní nádoba je velikosti 35l 
- Systém ohřevu je řešen přes vnější třícestný ventil pro přednostní ohřev TV 
- Výstupní potrubí do systému je dimenze 22x1 – při této dimenzi je značná tlaková ztráta 

v tomto úseku včetně armatur (přepínací ventil, filtr). Nejsou však známy provozní 
problémy, nelze však vyloučit (řešením je případné zkapacitnění) 

- Stávající otopná soustava je dvoutrubková z ocelového potrubí s článkovými tělesy 
-  

 
Rozsah zadání a požadavky na realizaci 
 

- PD řeší nový rozvod vytápění s dodávkou otopných těles od zdroje tepla – napojovacím 
místem je výstupní potrubí za třícestným ventilem. 

 
Nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek musí být stanoveny na základě znalosti výčtu 
požadavků stanovených ve všeobecných podmínkách dodávky (včetně všech příloh), znalosti 
veškerých specifikací stanovených v technické zprávě dané profese i v technických zprávách 
navazujících profesí, znalosti vztahů mezi jednotlivými prvky dodávky (včetně znalosti 
navazujících prvků dodávek ostatních profesí) daných výkresovou dokumentací a znalosti vlastního 



předmětu dodávky zajištěné podrobnou prohlídkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacích 
jsou jednotlivé položky dodávky stanoveny pouze jejich hlavními rysy, případně nestandardními 
součástmi, nabídkové ceny všech jednotlivých položek však musí obsahovat rovněž veškeré 
potřebné doplňky, které umožní jejich správné a čisté provedení, osazení, ukotvení, napojení a 
dlouhodobé hladké a bezchybné fungování. 
Dále musí nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek obsahovat i veškeré náklady dodavatele 
na dopravu, na veškerou potřebnou i opakovanou manipulaci na stavbě až do konečného 
zabudování, náklady na všechny potřebné pomocné konstrukce, lešení a náklady na všechny ostatní 
pomocné práce a pomůcky, které dodavatel pro řádné provedení jednotlivých položek potřebuje. 
Před instalací (objednáním) budou výrobky vyvzorkovány technickým listem nebo fyzickým 
vzorkem a až po písemném odsouhlasení objednavatelem nebo technickým dozorem investora 
budou výrobky objednány a instalovány. 
Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétní výrobky, jedná se pouze o referenční výrobky 
pro stanovení technického standardu. Tyto výrobky mohou být zaměněny za technicky stejné nebo 
lepší a popř. u pohledových zařízení i designově podobné, vždy po odsouhlasení objednavatelem. 
Změny strojního zařízení, výrobků a materiálů musí být konzultovány a písemně (popř. 
elektronickou poštou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opačném případě nenese 
zhotovitel projektu odpovědnost za správnou funkčnost. 
 
 
Demontáže 
 
Bude provedena demontáž 30ks deskových / článkových těles a cca 300m potrubí z oceli do DN32. 
Bude odstraněna nefunkční otevřená expanzní nádoba pod stropem schodiště. 
 
 
Vytápění 
 

klimatické poměry: 
-   venkovní výpočtová teplota:  –12 0C 
− průměrná venkovní teplota:  3,5 0C 
− počet dnů otopného období: 223 
− krajina: s intenzivními větry 
− poloha budovy: chráněná 
− druh budovy: řadová 
− průvzdušnost budovy n50: 2,5 

 
vnitřní návrhové teploty: 
− kanceláře, šatna: 22 0 C 
− koupelna, umývárna : 24 0C 
− schodiště : 15 0C 

 
tepelně technické parametry stavebních konstrukcí: 
 
viz. samostatný výpočet  teplotní posouzení stavebních konstrukcí 
 
− obvodová stěna tl.300: 1,77 W/m2K 
− obvodová stěna tl.450mm: 1,33 W/m2K 
− stěna vnitřní tl.300mm: 1,53 W/m2K 
− stěna vnitřní tl.150mm: 2,13 W/m2K 
− stěna vnitřní tl.100mm: 2,75 W/m2K 
− stěna vnitřní tl.100mm Ytong: 1,08 W/m2K 
− strop nad sklepem: 1,44 W/m2K 
− strop deska schodiště: 3,9 W/m2K 



− střecha krokve: 0,15 W/m2K  
− Podlaha: 4,25 W/m2K   
− okno: Uw =1,0 W/m2K 
− dveře: U = 1,1 W/m2K 
 
výpočet tepelných ztrát 
 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831 - Výpočet tepelného výkonu pro ústřední 
vytápění. Pro každou místnost byla stanovena její tepelná ztráta a v místnostech bez zdrojů tepla 
byla dopočtena teplota daná tepelnými zisky.  
Pro stanovení tepelné ztráty infiltrací je objekt zařazen do třídy n50 = 2,5 (objekt běžné těsnosti). 
Pro výpočet jsou použity vnější rozměry konstrukcí. V obytných místnostech je uvažována 
minimální výměna vzduchu 0,3-0,5/hod a v koupelnách s okny 1/hod. Vliv tepelných mostů je 
zahrnut pomocí lineárních součinitelů prostupu tepla. 
 
Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky 

te = -12 °C       tib = 18,3 °C       n50 = 2,5 systém rozměrů: E - vnější    
podl. č.m. účel úsek ti np Vnp Vn50 Vmech fRH 

    °C  m3.h-1 m3.h-1 m3.h-1  

ÚSEK 0 
0 01 sklep 01+02 N 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
0 03 Sklep N 6 0,1 4,4 4,4 0,0 0 
0 04 Sklep N 10 0,1 4,7 4,7 0,0 0 
0 06 Sklep N 7 0,1 4,4 4,4 0,0 0 
0 07 Sklep N 7 0,0 0,0 2,8 0,0 0 
0 08 Sklep N 8 0,1 3,5 3,5 0,0 0 
0 09 Sklep N 9 0,1 3,5 3,5 0,0 0 
0 10 Sklep N 9 0,1 2,8 2,8 0,0 0 
0 11 sklep schody N 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
1 107 úklidová komora N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
1 113 Server N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
2 211 předsíň WC muži N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
2 213 předsíň WC ženy N 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
3 310 předsíň WC muži N 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
3 312 předsíň WC ženy N 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
ÚSEK 1 
0 05 Sklep 1 15 0,1 4,7 4,7 0,0 9 
1 101 Schodiště sever 1-3N 1 15 0,3 34,2 17,1 0,0 0 
1 102 chodba sever 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
1 103 šatny provozu PTZ 1 22 0,0 0,0 15,1 400,0 9 
1 104 WC muži 104+105+106 1 20 0,0 0,0 3,5 0,0 9 
1 108 sprchy muži 1 24 1,0 27,0 2,7 0,0 9 
1 109 chodba jih 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
1 110 šatna provozu VO 1 22 0,0 0,0 5,1 200,0 9 
1 111 Archiv 1 20 0,0 0,0 4,7 0,0 9 
1 112 Archiv 1 20 0,0 0,0 2,6 0,0 9 
1 114 šatna ženy 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 9 
1 115 předsíň WC ženy 1 24 0,5 4,1 0,8 0,0 9 
1 116 WC 1 20 0,5 2,0 0,4 0,0 9 
1 117 Schodiště jih 1-3NP 1 15 0,3 34,2 17,1 0,0 0 
2 203 Kancelář dispečink 1 22 0,5 24,2 4,8 0,0 9 
2 204 Odpočinková místnost 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9 
2 205 Denní místnost 1 22 0,5 48,1 14,4 0,0 9 
2 206 Kancelář mistrová 1 22 0,5 13,6 2,7 0,0 9 
2 208 Odpočinková místnost 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9 
2 209 Kancelář mistr 1 22 0,5 24,2 4,8 0,0 9 



podl. č.m. účel úsek ti np Vnp Vn50 Vmech fRH 

    °C  m3.h-1 m3.h-1 m3.h-1  

2 212 WC muži 1 20 0,5 1,8 0,4 0,0 9 
2 214 WC ženy 1 20 0,5 2,0 0,4 0,0 9 
3 302 Kuchyňka 1 22 0,5 38,6 7,7 0,0 9 
3 303 vedoucí PTZ 1 22 0,5 24,2 4,8 0,0 9 
2 304 kancelář technici PT 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9 
3 305 kancelář 1 22 0,5 10,4 2,1 0,0 9 
2 307 kancelář technici VO 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9 
3 308 vedoucí VO 1 22 0,5 24,2 4,8 0,0 9 
3 311 WC muži 1 20 0,5 1,8 0,4 0,0 9 
3 313 WC ženy 1 20 0,5 2,0 0,4 0,0 9 
3 314 kancelář SSM 1 22 0,5 13,1 2,6 0,0 9 

 
 

č.m. úsek Vmi Api HTm HVm ΦTm ΦVm ΦRHm ΦHLm Qcm Qz 

  m3 m2 W/K W/K W W W W W W 

ÚSEK 0 
01 N 15,6 6,0 1 0 17 0 0 17 17 0 
03 N 44,1 16,3 2 2 45 29 0 73 73 0 
04 N 47,0 17,4 1 2 33 37 0 70 70 0 
06 N 44,1 16,3 1 2 21 30 0 51 51 0 
07 N 27,6 10,2 1 1 23 19 0 42 42 0 
08 N 35,0 13,0 0 1 5 25 0 30 30 0 
09 N 35,0 13,0 -1 1 -12 26 0 14 14 0 
10 N 27,6 10,2 5 1 114 21 0 135 35 100 
11 N 23,4 9,0 1 0 17 0 0 17 17 0 
107 N 2,8 1,1 0 0 13 0 0 13 13 0 
113 N 4,2 1,6 1 0 22 0 0 22 22 0 
211 N 10,1 3,9 1 0 37 0 0 37 37 0 
213 N 7,8 3,0 1 0 34 0 0 34 34 0 
310 N 10,1 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 
312 N 7,8 3,0 0 0 7 0 0 7 7 0 
Σ úsek N 342,3 128,0 16 9 376 186 0 562 462 100 
ÚSEK 1 
05 1 47,0 17,4 37 2 988 43 157 1 188 1 188 0 
101 1 114,0 11,5 110 12 2 958 314 0 3 272 3 272 0 
102 1 18,4 7,1 8 0 270 0 0 270 270 0 
103 1 101,0 38,8 100 35 3 402 1 181 349 4 933 4 933 0 
104 1 23,7 9,1 24 1 769 39 82 890 890 0 
108 1 27,0 10,4 31 9 1 101 331 94 1 526 1 526 0 
109 1 18,4 7,1 10 0 344 0 0 344 344 0 
110 1 50,8 19,5 40 17 1 346 562 176 2 084 2 084 0 
111 1 46,5 17,9 59 2 1 873 51 161 2 085 2 085 0 
112 1 25,6 9,8 19 1 617 28 89 734 734 0 
114 1 9,1 3,5 7 0 241 0 32 273 273 0 
115 1 8,2 3,1 17 1 621 50 28 699 699 0 
116 1 4,0 1,5 5 1 158 22 14 193 193 0 
117 1 114,0 11,5 110 12 2 958 314 0 3 272 3 272 0 
203 1 48,4 18,6 42 8 1 432 280 167 1 879 1 879 0 
204 1 50,8 19,5 18 9 612 293 176 1 082 1 082 0 
205 1 96,2 37,0 33 16 1 133 556 333 2 022 2 022 0 
206 1 27,1 10,4 17 5 573 157 94 824 824 0 
208 1 50,8 19,5 18 9 612 293 176 1 082 1 082 0 
209 1 48,4 18,6 44 8 1 500 280 167 1 947 1 947 0 
212 1 3,5 1,4 8 1 265 19 12 297 297 0 



č.m. úsek Vmi Api HTm HVm ΦTm ΦVm ΦRHm ΦHLm Qcm Qz 

  m3 m2 W/K W/K W W W W W W 

214 1 4,1 1,6 6 1 182 22 14 218 218 0 
302 1 77,2 29,7 28 13 953 446 267 1 667 1 667 0 
303 1 48,4 18,6 58 8 1 965 280 167 2 412 2 412 0 
304 1 50,8 19,5 27 9 921 293 176 1 391 1 391 0 
305 1 20,7 8,0 17 4 578 120 72 770 770 0 
307 1 50,8 19,5 27 9 921 293 176 1 391 1 391 0 
308 1 48,4 18,6 58 8 1 965 280 167 2 412 2 412 0 
311 1 3,5 1,4 11 1 355 19 12 386 386 0 
313 1 4,1 1,6 8 1 260 22 14 296 296 0 
314 1 26,2 10,1 20 4 670 151 91 912 912 0 
Σ úsek 1 ÚSEK 1 1 266,8 421,9 1 015 203 32 546 6 739 3 463 42 747 42 747 0 
Σ budovy 1 609,2 549,9 1 031 212 32 922 6 925 3 463 43 309 43 209 100 

 
 
 
Legenda 
Vnp - hygienická výměna vzduchu 
Vn50 - výměna vzduchu pláštěm budovy 
fRH - zátopový součinitel 
ΦTm - tepelná ztráta místnosti prostupem tepla 
ΦVm - tepelná ztráta místnosti větráním 
ΦRHm - tepelný výkon místnosti pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění 
ΦHLm - celkový návrhový tepelný výkon místnosti 
Qcm = ΦHLm + Qz 
 
 

Celková ztráta objektu:  43,2 kW (včetně 3,5kW zátopové přirážky) 
  
Přehled vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla 
VZT jednotky pracují samostatně s elektrickým dohřevem. 
 
Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev TV a spotřeby tepla pro ohřev TV 
počet osob šatnování: 34 - spotřeba TV za den: 50l/,sprcha,den …. 50% využití 
počet osob zaměstnanců: 10 – 5l/os,den 
tepelné ztráty cirkulací: 30% ( předpokládá se časové a teplotní spínání ) 
Spotřeba tepla na ohřev TV: 15,3 MWh/rok 
 
Přehled roční spotřeby tepla: 
Celková ztráta objektu:  39 kW … beze změn 
Spotřeba tepla na vytápění: 78 MWh/rok ( denostupňová metoda) 
Spotřeba tepla na ohřev TUV: 15,3 MWh/rok 
Celková spotřeba energie: 93,3  MWh/rok 
Odhad spotřeby plynu: 12.000 m3/hod …. Beze změn 
 
Stanovení potřebného výkonu zdroje tepla 
Investor nepožaduje výměnu kotle pouze výměnu potrubí a těles s hydraulickým vyvážením. 
 
Volba zdroje tepla 
− hlavní zdroj tepla: beze změn – stávající 49kW plynový kotel 

 
Popis přípojky primárního media 
Beze změn – přívod plynu s fakturačním plynoměrem G4 ve vedlejší místnosti. 
 
Umístění zdroje tepla, požadavky na stavební a dispoziční řešení 



V technické místnosti v 1.PP 
 
Výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu 
PD neposuzuje – přívod vzduchu je řešen neuzavíratelnou mřížkou ve stěně technické místnosti do 
venkovního prostředí. Kotel je v provedení B s nasáváním vzduchu z místnosti.  
 
Výpočet průřezu komínů a kouřovodů 
PD neposuzuje. 
 
Řešení požární bezpečnosti místnosti se zdrojem tepla 
viz. samostatná složka PD 
 
Popis topného systému 
 
Popis soustavy 
 
materiál potrubí 
Vnitřní rozvod vytápění v objektu bude proveden z měděných polotvrdých trubek o tažné síle 250 
MPa a minimálním pracovní  tlaku 35 bar. Ty jsou prodávány  v délkách 3 a 5m. Ohýbání trubek je 
možné pomocí ohýbacího přístroje a poloměr ohybu nesmí být pro průměry trubek do 22mm menší 
jak 6D a pro větší trubky menší jak 3 průměry trubky. Trubky budou spojovány měkkým pájením 
s tavidlem cín/měď L-SuCu 3 při teplotě cca 2300C.   
 
parametry soustavy 
jmenovitá výstupní teplota kotle: 80 0C 
jmenovitý teplotní spád pro okruh těles: 80/60  0C 
objem otopné soustavy: cca 355 l, při 1. napouštění nutno překontrolovat 
minimální tlaková ztráta na TRV: 3 kPa 
příprava TV: ve stávajícím nepřímotopném zásobníku o objemu 203l (+ 77l topná voda v plášti) 
systém rozvodu: symetrický dvoutrubkový 
náplň soustavy: čistá voda upravená dle podkladů dodavatele kotle 
regulace: ekvitermní  
plnící tlak soustavy: 165 kPa 
tlaková ztráta soustavy: nově řešené potrubí do 11kPa (bez třícestného ventilu a dopojení kotle. Dle 
návodu kotle je přebytek tlaku při požadovaném průtoku 30kPa) 
 
systém rozvodu 
PD řeší pouze demontáž stávající otopné soustavy z důvodu jejího stáří a změny dispozice.  
Zdrojem tepla je stávající plynový nízkoteplotní kotel Thermona 50DUO o výkonu 49kW 
v provedení B v technické místnosti ve sklepě 1.PP. Přívod vzduchu je mřížkou přes obvodovou 
zeď. Kotel je dle informace nedávnou instalovaný včetně nového odkouření a zásobníku TV. 
Zásobník je dvouplášťový typu ACV s topnou vodou o objemu 77l ve vnějším plášti a 203l TV. 
Ohřev je řešen přes třícestný ventil přednostním způsobem. 
Výstupní potrubí do vytápění je dimenze Cu 22x1. Tato dimenze je nižší než by bylo vyhovující – 
vysoké průtočné rychlosti a tlaková ztráta zejména v kolenech. Nejsou známy přesné 
charakteristiky ventilu a dalších armatur.  
Nová soustava je volena na běžný teplotní spád 20C – jmenovitá teplota vytápění je 80/60C. Tomu 
odpovídá požadavek průtoku cca 1,9m3/hod a dimenze d35.  
Vzhledem k tomu, že nebyly hlášeny problémy s nedotápěním, bude dopojení kotle ponecháno. 
V případě nedotápění bude provedeno zkapacitnění přívodu včetně třícestného ventilu.  
Ležaté potrubí bude vedeno pod stropem 1.PP k jednotlivým stupačkám. Potrubí bude tepelně 
izolováno v tl. 25mm a bude kotveno kruhovými objímkami ke stropu. Uprostřed přímých úseků 
provést pevné body. Ostatní uložení budou kluzná. 
Stupačky budou vedeny viditelně kromě stupačky UT5 v 1.PP. ta bude zasekána do stěny a 



v podhledu 1.PP odskočit a v dalších patrech již viditelně. 
Napojení těles je řešeno viditelně s vedením u podlahy pod tělesy s dopojením přes spodní napojení. 
Tělesa v hygienických zázemích jsou napojena ze zdi. Potrubí ve zdi bude tepelně izolováno v tl. 
13mm stupačky a 6mm napojení. V místech změny směru zdvojnásobit izolaci nebo vypěnit PUR.  
Součástí PD je hydraulický výpočet soustavy. 
 
 
otopná tělesa 
−  v části prostor hygienického zázemí budou osazeny koupelnové žebříky firmy Korado a.s. 
Česká Třebová typ Koralux Linear MAX (referenční výrobek pro stanovení výkonu). Součástí 
dodávky je ruční odvzdušňovací ventil. Napojení bude přes úhlový termostatický ventil DN15 
s přednastavením (referenční výrobek pro výpočet přednastavení Danfoss RA-N) s možností 
dopojení speciální termostatické hlavice v provedení antivandal s klipovým napojením a aretací 
polohy (referenční výrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Na zpátečce osadit radiátorové 
regulační šroubení s možností vypouštění (referenční výrobek Danfoss RLV15) 

− v 1.PP bude osazeno deskové otopné těleso s bočním napojením firmy Korado a.s. Česká 
Třebová typ Koralux Radik Klasik (referenční výrobek pro stanovení výkonu). Součástí dodávky 
je ruční odvzdušňovací ventil. Napojení bude přes přímý termostatický ventil DN15 
s přednastavením (referenční výrobek pro výpočet přednastavení Danfoss RA-N) s možností 
dopojení speciální termostatické hlavice v provedení antivandal s klipovým napojením a aretací 
polohy (referenční výrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Na zpátečce osadit radiátorové 
regulační šroubení s možností vypouštění (referenční výrobek Danfoss RLV15) 

− v 1-3.NP bude osazena desková otopná tělesa se spodním napojením VK firmy Korado a.s. 
Česká Třebová typ Koralux Radik VK (VKL) (referenční výrobek pro stanovení výkonu). 
Součástí dodávky je ruční odvzdušňovací ventil. Provést výměnu ventilové vložky za novou 
firmy Danfoss a to dle popisu ve schématu výpočtu OS – pro tělesa s větším výkonem typ 
Danfoss RA-N a pro tělesa s menším výkonem typ RA-U. Na ventilovou vložku osadit speciální 
termostatickou hlavici v provedení antivandal s klipovým napojením a aretací polohy (referenční 
výrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Napojení spodní přes dvoubiodovou rohovou armaturu 
s možností uzavření a vypuštění.  

 
vypouštění 
V nejnižších částech bude zřízeno vypouštění. Vypouštění provést za uzávěry stupaček a v místě 
napojení na stávající potrubí.  
 
odvzdušnění 
Odvzdušňovací prvky budou součástí otopných těles. Dále umístit v nejvyšších místech dle potřeby. 
Potrubí spádovat k odvzdušnění min. 0,5%. 
 
Zdroj tepla  
Zdrojem tepla bude stávající plynový kotel Thermona DUO 50 o výkonu 49kW. Do zdroje tepla 
není zasahováno. Napojení bude řešeno za výstupem z třícestného ventilu pro ohřev TV. 
PD upozorňuje na malou dimenzi dopojení kotle (22x1) a armatur (třícestný přepínací ventil, filtr). 
Tepelná ztráta objektu se nemění (požadavek výkonu) a předpokládá se shodný návrh teplotního 
spádu 20K – tedy shodné průtokové parametry. Nejsou známy problémy s nedotápěním koncových 
těles, ale nelze tuto problematiku vyloučit (nejsou dochovány štítky s Kv hodnotami armatur). 
V případě nutnosti zkapacitnit na DN32 – bude upřesněno v rámci funkční zkoušky a v rozpočtu se 
nepředpokládá.  
Kotel je s pracovním přetlakem 3bary. 
Přetlak oběhového čerpadla při průtoku 1,9m3/hod činí 30kPa. Požadavek větve v místě napojení je 
požadavek diference tlaku cca 11kPa při požadovaném průtoku 1,9m3/hod.  Případně přebytek 
tlaku zaregulovat na vyvažovacím ventilu v místě napojení. 
Na systém je napojena stávající expanzní nádoba o objemu 35l. Provést výměnu za velikost 50l.  
 



 
Ohřev TV 
 
Ohřev TV je řešen ve stávajícím nepřímotopném zásobníku TV typu ACV - dvouplášťový.  
Objemu TV je 203l a objem topné vody 77l. Ohřev TV je přednostní pomocí přepínacího TRV.  
Zásobník a napojení není projektem posuzováno. 
 
 
Regulace soustavy  
Teplota pro vytápění bude nastavena na max 80 0C – nastavení ekvitermní křivky zdroje.  
Soustava bude v rámci stavby hydraulicky vyvážena na ventilových vložkách. 
Spodní tělesa na schodišti budou bez termostatické hlavice pro zajištění minimálního průtoku.  
 
Pojistné a expanzní zařízení 
Otvírací tlak na PjV kotle činí 3bary 
- ohřev vody na max 800C .. 355l 
 
maximální přetlak soustavy: 300kPa 
hydrostatický tlak: 105kPa 
počáteční tlak EN, plnicí tlak Po: 150kPa 
koncový tlak Pe=Psv-50kpa = 300-50 = 250kPa 
 
Ve =  370*0,029 =  10,73 l 
Vvr= 0,005 * Ve = 1,85l   min však 3l 
Ven = (10,73+3) * (250+100) / (250-150) = 48 l  
 
- provést výměnu expanzní nádoby – zvětšil objem z 35l na 50l. Zkontrolovat funkci uzávěru k EN, 
nastavit Po=150kPa a plnicí tlak soustavy na straně vody: Pa=165kPa  
 
 
Zkoušky 
 
Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být celá otopná soustava řádně propláchnuta. 
Seřizovací armatury na větvích a stupačkách a armatury na otopných tělesech budou nastaveny při 
proplachování na minimální hydraulický odpor. 
Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. 
U smontovaného zařízení vytápění budou před uvedením do provozu provedeny zkoušky zařízení 
dle ČSN 060310. Topná voda včetně dopouštěcí vody musí splňovat podmínky dané výrobcem 
zařízení.  
 
Zkouška těsnosti 
Zkouška bude provedena vodou na nejvyšší dovolený přetlak 0,3 MPa. Soustava se naplní vodou, 
řádně se odvzdušní a celé zařízení (spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se 
nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin po kterých se 
provede nová prohlídka. 
Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti. 
Zkouška těsnosti se provede před provedením nátěrů a izolací. 
Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C. 
Zkouška těsnosti se provádí za účasti zástupce investora a musí být potvrzena protokolem o 
zkoušce. 
 

Dilatační zkouška 
Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných 
izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá 



vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak 
po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy 
opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do 
stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce 
investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem 
za předpokladu splnění podmínek daných ČSN 060310 
 

Provozní zkouška topná 
Topná zkouška u zařízení s výkonem nad 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek 
(zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky 
zkoušeného zařízení. U zařízení s menším výkonem je možno trvání zkoušky zkrátit dle potřeby při 
zachování účelu zkoušky. 
 
Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se 
zejména: 
a) správná funkce armatur; 
b) rovnoměrné ohřívání otopných těles; 
c)dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozd0ů teplot, rozd1ů tlaků atd.);  
d) správná funkce regulačních a měřicích zařízení; 
e)správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací;  
f) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla; 
g) nejvyšší výkon zdrojů tepla; 
h) výkon zdroje tepla při přípravě teplé užitkové vody při maximálním odběru vody podle projektu 
(odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů);  
i) dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů. 
 
Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.  
Topná zkouška se provádí za účasti zástupce investora, uživatele a dodavatele. Po ukončení topné 
zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu, 
Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto. 
 
 
Závěr a poznámky 
 
Před uvedením do provozu musí být soustava řádně propláchnuta a musí být provedeny všechny 
zkoušky. Všechny práce budou prováděny podle platných zákonů a podle platných ČSN zejména 
podle 

- ČSN 734210 – Provádění komínů a kouřovodů. 
- ČSN 060310 – Ústřední vytápění 
- ČSN 060330 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání TUV 

a dále podle projekčních podkladů firem, jejichž výrobky budou použity. Jedná se zejména o 
projekční podklady firem. 
 
 
požadavky na ostatní profese: 
 
elektro: 
− uzemnění zařízení a rozvodů dle předpisů elektro 
 
 
Obecné požadavky 
 
Při provádění stavební činnosti a provozu stavby je povinnost řídit se pokyny a ustanoveními 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů: 



 
− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
− Vyhl. Č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  
− Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
− Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 
− Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

− a další 
− nutno dodržet požadavky PBŘ – ucpávky včetně přístupu atd.. 

 
Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být konzultovány a schváleny projektantem. 
Je nutné dodržet veškeré referenční vlastnosti výrobků, případně použít výrobky s prokazatelně 
lepšími vlastnostmi.  Při montáži je nutné dodržet veškeré platné ČSN, bezpečnostní předpisy a 
montážní postupy dle jednotlivých výrobců materiálů, jinak nelze zaručit funkčnost. 
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Základní informace  
 
 
Projektová dokumentace jako celek řeší stavení úpravy ve stávajícím objektu č.p. 125/2 a 129/4 
v Ústí nad Labem. Areál je přístupný z areálu Dopravního podniku města Ústí nad Labem.  
Využití objektu se nemění. Objekt slouží částečně jako kanceláře a částečně k šatnování 
zaměstnanců.  
Obvodové stěny jsou zděné z cihel plných tl. 300-450mm a nebudou zatím zateplovány.  
Strop nad 1.PP je železobetonový se škvárovým násypem a betonovou podlahou. Stropy nad 1.-
2.NP jsou dřevěné trámové s násypem a betonovou deskou tl.80mm. Střecha je řešena dřevěným 
krovem a je zateplena 300mm tepelné izolace z MV. 
Budou vyměněna všechna a okna a dveře s Uw do 1,0W/m2,K.   
1.PP tvoří sklepní prostory, kde je dnes umístěno technické zázemí.  
Objekt je vytápěn plynovým kotlem o výkonu 49kW, který je umístěn ve sklepě. Tělesa jsou 
článková a desková.  
Přívod vody je přípojkou DN80 z areálu DPML. Do přípojky nebude zasahováno – pouze úprava 
vodoměrné sestavy.  
Splašková voda je vyvedena z objektu do dvora DPML dvěma vývody z kameniny cca 0,3-0,8m 
nad podlahou 1.PP.  
 
Tato technická zpráva řeší vytápění objektu. 
 
 
Podklady pro zpracování PD 
 
− projektová dokumentace stavební části pro stavební řízení 
− požadavky investora, prohlídka stavby s investorem 

 
 
Průzkumy a vyhodnocení 
 

- objekt je vytápěn plynovým nízkoteplotním závěsným kotlem o výkonu 49kW, který je 
umístěn v 1.PP objektu. Dle sdělení investora je proveden nový komín s vyvložkováním. 
Dle informace stavebníka je kotel v dobrém stavu a je požadováno jeho zachování.  

- Ohřev TV je řešen 200l nepřímotopným dvouplášťovým zásobníkem typu ACV 
- Stávající expanzní nádoba je velikosti 35l 
- Systém ohřevu je řešen přes vnější třícestný ventil pro přednostní ohřev TV 
- Výstupní potrubí do systému je dimenze 22x1 – při této dimenzi je značná tlaková ztráta 

v tomto úseku včetně armatur (přepínací ventil, filtr). Nejsou však známy provozní 
problémy, nelze však vyloučit (řešením je případné zkapacitnění) 

- Stávající otopná soustava je dvoutrubková z ocelového potrubí s článkovými tělesy 
-  

 
Rozsah zadání a požadavky na realizaci 
 

- PD řeší nový rozvod vytápění s dodávkou otopných těles od zdroje tepla – napojovacím 
místem je výstupní potrubí za třícestným ventilem. 

 
Nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek musí být stanoveny na základě znalosti výčtu 
požadavků stanovených ve všeobecných podmínkách dodávky (včetně všech příloh), znalosti 
veškerých specifikací stanovených v technické zprávě dané profese i v technických zprávách 
navazujících profesí, znalosti vztahů mezi jednotlivými prvky dodávky (včetně znalosti 
navazujících prvků dodávek ostatních profesí) daných výkresovou dokumentací a znalosti vlastního 



předmětu dodávky zajištěné podrobnou prohlídkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacích 
jsou jednotlivé položky dodávky stanoveny pouze jejich hlavními rysy, případně nestandardními 
součástmi, nabídkové ceny všech jednotlivých položek však musí obsahovat rovněž veškeré 
potřebné doplňky, které umožní jejich správné a čisté provedení, osazení, ukotvení, napojení a 
dlouhodobé hladké a bezchybné fungování. 
Dále musí nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek obsahovat i veškeré náklady dodavatele 
na dopravu, na veškerou potřebnou i opakovanou manipulaci na stavbě až do konečného 
zabudování, náklady na všechny potřebné pomocné konstrukce, lešení a náklady na všechny ostatní 
pomocné práce a pomůcky, které dodavatel pro řádné provedení jednotlivých položek potřebuje. 
Před instalací (objednáním) budou výrobky vyvzorkovány technickým listem nebo fyzickým 
vzorkem a až po písemném odsouhlasení objednavatelem nebo technickým dozorem investora 
budou výrobky objednány a instalovány. 
Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétní výrobky, jedná se pouze o referenční výrobky 
pro stanovení technického standardu. Tyto výrobky mohou být zaměněny za technicky stejné nebo 
lepší a popř. u pohledových zařízení i designově podobné, vždy po odsouhlasení objednavatelem. 
Změny strojního zařízení, výrobků a materiálů musí být konzultovány a písemně (popř. 
elektronickou poštou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opačném případě nenese 
zhotovitel projektu odpovědnost za správnou funkčnost. 
 
 
Demontáže 
 
Bude provedena demontáž 30ks deskových / článkových těles a cca 300m potrubí z oceli do DN32. 
Bude odstraněna nefunkční otevřená expanzní nádoba pod stropem schodiště. 
 
 
Vytápění 
 

klimatické poměry: 
-   venkovní výpočtová teplota:  –12 0C 
− průměrná venkovní teplota:  3,5 0C 
− počet dnů otopného období: 223 
− krajina: s intenzivními větry 
− poloha budovy: chráněná 
− druh budovy: řadová 
− průvzdušnost budovy n50: 2,5 

 
vnitřní návrhové teploty: 
− kanceláře, šatna: 22 0 C 
− koupelna, umývárna : 24 0C 
− schodiště : 15 0C 

 
tepelně technické parametry stavebních konstrukcí: 
 
viz. samostatný výpočet  teplotní posouzení stavebních konstrukcí 
 
− obvodová stěna tl.300: 1,77 W/m2K 
− obvodová stěna tl.450mm: 1,33 W/m2K 
− stěna vnitřní tl.300mm: 1,53 W/m2K 
− stěna vnitřní tl.150mm: 2,13 W/m2K 
− stěna vnitřní tl.100mm: 2,75 W/m2K 
− stěna vnitřní tl.100mm Ytong: 1,08 W/m2K 
− strop nad sklepem: 1,44 W/m2K 
− strop deska schodiště: 3,9 W/m2K 



− střecha krokve: 0,15 W/m2K  
− Podlaha: 4,25 W/m2K   
− okno: Uw =1,0 W/m2K 
− dveře: U = 1,1 W/m2K 
 
výpočet tepelných ztrát 
 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831 - Výpočet tepelného výkonu pro ústřední 
vytápění. Pro každou místnost byla stanovena její tepelná ztráta a v místnostech bez zdrojů tepla 
byla dopočtena teplota daná tepelnými zisky.  
Pro stanovení tepelné ztráty infiltrací je objekt zařazen do třídy n50 = 2,5 (objekt běžné těsnosti). 
Pro výpočet jsou použity vnější rozměry konstrukcí. V obytných místnostech je uvažována 
minimální výměna vzduchu 0,3-0,5/hod a v koupelnách s okny 1/hod. Vliv tepelných mostů je 
zahrnut pomocí lineárních součinitelů prostupu tepla. 
 
Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky 

te = -12 °C       tib = 18,3 °C       n50 = 2,5 systém rozměrů: E - vnější    
podl. č.m. účel úsek ti np Vnp Vn50 Vmech fRH 

    °C  m3.h-1 m3.h-1 m3.h-1  

ÚSEK 0 
0 01 sklep 01+02 N 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
0 03 Sklep N 6 0,1 4,4 4,4 0,0 0 
0 04 Sklep N 10 0,1 4,7 4,7 0,0 0 
0 06 Sklep N 7 0,1 4,4 4,4 0,0 0 
0 07 Sklep N 7 0,0 0,0 2,8 0,0 0 
0 08 Sklep N 8 0,1 3,5 3,5 0,0 0 
0 09 Sklep N 9 0,1 3,5 3,5 0,0 0 
0 10 Sklep N 9 0,1 2,8 2,8 0,0 0 
0 11 sklep schody N 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
1 107 úklidová komora N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
1 113 Server N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
2 211 předsíň WC muži N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
2 213 předsíň WC ženy N 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
3 310 předsíň WC muži N 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
3 312 předsíň WC ženy N 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
ÚSEK 1 
0 05 Sklep 1 15 0,1 4,7 4,7 0,0 9 
1 101 Schodiště sever 1-3N 1 15 0,3 34,2 17,1 0,0 0 
1 102 chodba sever 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
1 103 šatny provozu PTZ 1 22 0,0 0,0 15,1 400,0 9 
1 104 WC muži 104+105+106 1 20 0,0 0,0 3,5 0,0 9 
1 108 sprchy muži 1 24 1,0 27,0 2,7 0,0 9 
1 109 chodba jih 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
1 110 šatna provozu VO 1 22 0,0 0,0 5,1 200,0 9 
1 111 Archiv 1 20 0,0 0,0 4,7 0,0 9 
1 112 Archiv 1 20 0,0 0,0 2,6 0,0 9 
1 114 šatna ženy 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 9 
1 115 předsíň WC ženy 1 24 0,5 4,1 0,8 0,0 9 
1 116 WC 1 20 0,5 2,0 0,4 0,0 9 
1 117 Schodiště jih 1-3NP 1 15 0,3 34,2 17,1 0,0 0 
2 203 Kancelář dispečink 1 22 0,5 24,2 4,8 0,0 9 
2 204 Odpočinková místnost 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9 
2 205 Denní místnost 1 22 0,5 48,1 14,4 0,0 9 
2 206 Kancelář mistrová 1 22 0,5 13,6 2,7 0,0 9 
2 208 Odpočinková místnost 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9 
2 209 Kancelář mistr 1 22 0,5 24,2 4,8 0,0 9 



podl. č.m. účel úsek ti np Vnp Vn50 Vmech fRH 

    °C  m3.h-1 m3.h-1 m3.h-1  

2 212 WC muži 1 20 0,5 1,8 0,4 0,0 9 
2 214 WC ženy 1 20 0,5 2,0 0,4 0,0 9 
3 302 Kuchyňka 1 22 0,5 38,6 7,7 0,0 9 
3 303 vedoucí PTZ 1 22 0,5 24,2 4,8 0,0 9 
2 304 kancelář technici PT 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9 
3 305 kancelář 1 22 0,5 10,4 2,1 0,0 9 
2 307 kancelář technici VO 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9 
3 308 vedoucí VO 1 22 0,5 24,2 4,8 0,0 9 
3 311 WC muži 1 20 0,5 1,8 0,4 0,0 9 
3 313 WC ženy 1 20 0,5 2,0 0,4 0,0 9 
3 314 kancelář SSM 1 22 0,5 13,1 2,6 0,0 9 

 
 

č.m. úsek Vmi Api HTm HVm ΦTm ΦVm ΦRHm ΦHLm Qcm Qz 

  m3 m2 W/K W/K W W W W W W 

ÚSEK 0 
01 N 15,6 6,0 1 0 17 0 0 17 17 0 
03 N 44,1 16,3 2 2 45 29 0 73 73 0 
04 N 47,0 17,4 1 2 33 37 0 70 70 0 
06 N 44,1 16,3 1 2 21 30 0 51 51 0 
07 N 27,6 10,2 1 1 23 19 0 42 42 0 
08 N 35,0 13,0 0 1 5 25 0 30 30 0 
09 N 35,0 13,0 -1 1 -12 26 0 14 14 0 
10 N 27,6 10,2 5 1 114 21 0 135 35 100 
11 N 23,4 9,0 1 0 17 0 0 17 17 0 
107 N 2,8 1,1 0 0 13 0 0 13 13 0 
113 N 4,2 1,6 1 0 22 0 0 22 22 0 
211 N 10,1 3,9 1 0 37 0 0 37 37 0 
213 N 7,8 3,0 1 0 34 0 0 34 34 0 
310 N 10,1 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 
312 N 7,8 3,0 0 0 7 0 0 7 7 0 
Σ úsek N 342,3 128,0 16 9 376 186 0 562 462 100 
ÚSEK 1 
05 1 47,0 17,4 37 2 988 43 157 1 188 1 188 0 
101 1 114,0 11,5 110 12 2 958 314 0 3 272 3 272 0 
102 1 18,4 7,1 8 0 270 0 0 270 270 0 
103 1 101,0 38,8 100 35 3 402 1 181 349 4 933 4 933 0 
104 1 23,7 9,1 24 1 769 39 82 890 890 0 
108 1 27,0 10,4 31 9 1 101 331 94 1 526 1 526 0 
109 1 18,4 7,1 10 0 344 0 0 344 344 0 
110 1 50,8 19,5 40 17 1 346 562 176 2 084 2 084 0 
111 1 46,5 17,9 59 2 1 873 51 161 2 085 2 085 0 
112 1 25,6 9,8 19 1 617 28 89 734 734 0 
114 1 9,1 3,5 7 0 241 0 32 273 273 0 
115 1 8,2 3,1 17 1 621 50 28 699 699 0 
116 1 4,0 1,5 5 1 158 22 14 193 193 0 
117 1 114,0 11,5 110 12 2 958 314 0 3 272 3 272 0 
203 1 48,4 18,6 42 8 1 432 280 167 1 879 1 879 0 
204 1 50,8 19,5 18 9 612 293 176 1 082 1 082 0 
205 1 96,2 37,0 33 16 1 133 556 333 2 022 2 022 0 
206 1 27,1 10,4 17 5 573 157 94 824 824 0 
208 1 50,8 19,5 18 9 612 293 176 1 082 1 082 0 
209 1 48,4 18,6 44 8 1 500 280 167 1 947 1 947 0 
212 1 3,5 1,4 8 1 265 19 12 297 297 0 



č.m. úsek Vmi Api HTm HVm ΦTm ΦVm ΦRHm ΦHLm Qcm Qz 

  m3 m2 W/K W/K W W W W W W 

214 1 4,1 1,6 6 1 182 22 14 218 218 0 
302 1 77,2 29,7 28 13 953 446 267 1 667 1 667 0 
303 1 48,4 18,6 58 8 1 965 280 167 2 412 2 412 0 
304 1 50,8 19,5 27 9 921 293 176 1 391 1 391 0 
305 1 20,7 8,0 17 4 578 120 72 770 770 0 
307 1 50,8 19,5 27 9 921 293 176 1 391 1 391 0 
308 1 48,4 18,6 58 8 1 965 280 167 2 412 2 412 0 
311 1 3,5 1,4 11 1 355 19 12 386 386 0 
313 1 4,1 1,6 8 1 260 22 14 296 296 0 
314 1 26,2 10,1 20 4 670 151 91 912 912 0 
Σ úsek 1 ÚSEK 1 1 266,8 421,9 1 015 203 32 546 6 739 3 463 42 747 42 747 0 
Σ budovy 1 609,2 549,9 1 031 212 32 922 6 925 3 463 43 309 43 209 100 

 
 
 
Legenda 
Vnp - hygienická výměna vzduchu 
Vn50 - výměna vzduchu pláštěm budovy 
fRH - zátopový součinitel 
ΦTm - tepelná ztráta místnosti prostupem tepla 
ΦVm - tepelná ztráta místnosti větráním 
ΦRHm - tepelný výkon místnosti pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění 
ΦHLm - celkový návrhový tepelný výkon místnosti 
Qcm = ΦHLm + Qz 
 
 

Celková ztráta objektu:  43,2 kW (včetně 3,5kW zátopové přirážky) 
  
Přehled vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla 
VZT jednotky pracují samostatně s elektrickým dohřevem. 
 
Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev TV a spotřeby tepla pro ohřev TV 
počet osob šatnování: 34 - spotřeba TV za den: 50l/,sprcha,den …. 50% využití 
počet osob zaměstnanců: 10 – 5l/os,den 
tepelné ztráty cirkulací: 30% ( předpokládá se časové a teplotní spínání ) 
Spotřeba tepla na ohřev TV: 15,3 MWh/rok 
 
Přehled roční spotřeby tepla: 
Celková ztráta objektu:  39 kW … beze změn 
Spotřeba tepla na vytápění: 78 MWh/rok ( denostupňová metoda) 
Spotřeba tepla na ohřev TUV: 15,3 MWh/rok 
Celková spotřeba energie: 93,3  MWh/rok 
Odhad spotřeby plynu: 12.000 m3/hod …. Beze změn 
 
Stanovení potřebného výkonu zdroje tepla 
Investor nepožaduje výměnu kotle pouze výměnu potrubí a těles s hydraulickým vyvážením. 
 
Volba zdroje tepla 
− hlavní zdroj tepla: beze změn – stávající 49kW plynový kotel 

 
Popis přípojky primárního media 
Beze změn – přívod plynu s fakturačním plynoměrem G4 ve vedlejší místnosti. 
 
Umístění zdroje tepla, požadavky na stavební a dispoziční řešení 



V technické místnosti v 1.PP 
 
Výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu 
PD neposuzuje – přívod vzduchu je řešen neuzavíratelnou mřížkou ve stěně technické místnosti do 
venkovního prostředí. Kotel je v provedení B s nasáváním vzduchu z místnosti.  
 
Výpočet průřezu komínů a kouřovodů 
PD neposuzuje. 
 
Řešení požární bezpečnosti místnosti se zdrojem tepla 
viz. samostatná složka PD 
 
Popis topného systému 
 
Popis soustavy 
 
materiál potrubí 
Vnitřní rozvod vytápění v objektu bude proveden z měděných polotvrdých trubek o tažné síle 250 
MPa a minimálním pracovní  tlaku 35 bar. Ty jsou prodávány  v délkách 3 a 5m. Ohýbání trubek je 
možné pomocí ohýbacího přístroje a poloměr ohybu nesmí být pro průměry trubek do 22mm menší 
jak 6D a pro větší trubky menší jak 3 průměry trubky. Trubky budou spojovány měkkým pájením 
s tavidlem cín/měď L-SuCu 3 při teplotě cca 2300C.   
 
parametry soustavy 
jmenovitá výstupní teplota kotle: 80 0C 
jmenovitý teplotní spád pro okruh těles: 80/60  0C 
objem otopné soustavy: cca 355 l, při 1. napouštění nutno překontrolovat 
minimální tlaková ztráta na TRV: 3 kPa 
příprava TV: ve stávajícím nepřímotopném zásobníku o objemu 203l (+ 77l topná voda v plášti) 
systém rozvodu: symetrický dvoutrubkový 
náplň soustavy: čistá voda upravená dle podkladů dodavatele kotle 
regulace: ekvitermní  
plnící tlak soustavy: 165 kPa 
tlaková ztráta soustavy: nově řešené potrubí do 11kPa (bez třícestného ventilu a dopojení kotle. Dle 
návodu kotle je přebytek tlaku při požadovaném průtoku 30kPa) 
 
systém rozvodu 
PD řeší pouze demontáž stávající otopné soustavy z důvodu jejího stáří a změny dispozice.  
Zdrojem tepla je stávající plynový nízkoteplotní kotel Thermona 50DUO o výkonu 49kW 
v provedení B v technické místnosti ve sklepě 1.PP. Přívod vzduchu je mřížkou přes obvodovou 
zeď. Kotel je dle informace nedávnou instalovaný včetně nového odkouření a zásobníku TV. 
Zásobník je dvouplášťový typu ACV s topnou vodou o objemu 77l ve vnějším plášti a 203l TV. 
Ohřev je řešen přes třícestný ventil přednostním způsobem. 
Výstupní potrubí do vytápění je dimenze Cu 22x1. Tato dimenze je nižší než by bylo vyhovující – 
vysoké průtočné rychlosti a tlaková ztráta zejména v kolenech. Nejsou známy přesné 
charakteristiky ventilu a dalších armatur.  
Nová soustava je volena na běžný teplotní spád 20C – jmenovitá teplota vytápění je 80/60C. Tomu 
odpovídá požadavek průtoku cca 1,9m3/hod a dimenze d35.  
Vzhledem k tomu, že nebyly hlášeny problémy s nedotápěním, bude dopojení kotle ponecháno. 
V případě nedotápění bude provedeno zkapacitnění přívodu včetně třícestného ventilu.  
Ležaté potrubí bude vedeno pod stropem 1.PP k jednotlivým stupačkám. Potrubí bude tepelně 
izolováno v tl. 25mm a bude kotveno kruhovými objímkami ke stropu. Uprostřed přímých úseků 
provést pevné body. Ostatní uložení budou kluzná. 
Stupačky budou vedeny viditelně kromě stupačky UT5 v 1.PP. ta bude zasekána do stěny a 



v podhledu 1.PP odskočit a v dalších patrech již viditelně. 
Napojení těles je řešeno viditelně s vedením u podlahy pod tělesy s dopojením přes spodní napojení. 
Tělesa v hygienických zázemích jsou napojena ze zdi. Potrubí ve zdi bude tepelně izolováno v tl. 
13mm stupačky a 6mm napojení. V místech změny směru zdvojnásobit izolaci nebo vypěnit PUR.  
Součástí PD je hydraulický výpočet soustavy. 
 
 
otopná tělesa 
−  v části prostor hygienického zázemí budou osazeny koupelnové žebříky firmy Korado a.s. 
Česká Třebová typ Koralux Linear MAX (referenční výrobek pro stanovení výkonu). Součástí 
dodávky je ruční odvzdušňovací ventil. Napojení bude přes úhlový termostatický ventil DN15 
s přednastavením (referenční výrobek pro výpočet přednastavení Danfoss RA-N) s možností 
dopojení speciální termostatické hlavice v provedení antivandal s klipovým napojením a aretací 
polohy (referenční výrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Na zpátečce osadit radiátorové 
regulační šroubení s možností vypouštění (referenční výrobek Danfoss RLV15) 

− v 1.PP bude osazeno deskové otopné těleso s bočním napojením firmy Korado a.s. Česká 
Třebová typ Koralux Radik Klasik (referenční výrobek pro stanovení výkonu). Součástí dodávky 
je ruční odvzdušňovací ventil. Napojení bude přes přímý termostatický ventil DN15 
s přednastavením (referenční výrobek pro výpočet přednastavení Danfoss RA-N) s možností 
dopojení speciální termostatické hlavice v provedení antivandal s klipovým napojením a aretací 
polohy (referenční výrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Na zpátečce osadit radiátorové 
regulační šroubení s možností vypouštění (referenční výrobek Danfoss RLV15) 

− v 1-3.NP bude osazena desková otopná tělesa se spodním napojením VK firmy Korado a.s. 
Česká Třebová typ Koralux Radik VK (VKL) (referenční výrobek pro stanovení výkonu). 
Součástí dodávky je ruční odvzdušňovací ventil. Provést výměnu ventilové vložky za novou 
firmy Danfoss a to dle popisu ve schématu výpočtu OS – pro tělesa s větším výkonem typ 
Danfoss RA-N a pro tělesa s menším výkonem typ RA-U. Na ventilovou vložku osadit speciální 
termostatickou hlavici v provedení antivandal s klipovým napojením a aretací polohy (referenční 
výrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Napojení spodní přes dvoubiodovou rohovou armaturu 
s možností uzavření a vypuštění.  

 
vypouštění 
V nejnižších částech bude zřízeno vypouštění. Vypouštění provést za uzávěry stupaček a v místě 
napojení na stávající potrubí.  
 
odvzdušnění 
Odvzdušňovací prvky budou součástí otopných těles. Dále umístit v nejvyšších místech dle potřeby. 
Potrubí spádovat k odvzdušnění min. 0,5%. 
 
Zdroj tepla  
Zdrojem tepla bude stávající plynový kotel Thermona DUO 50 o výkonu 49kW. Do zdroje tepla 
není zasahováno. Napojení bude řešeno za výstupem z třícestného ventilu pro ohřev TV. 
PD upozorňuje na malou dimenzi dopojení kotle (22x1) a armatur (třícestný přepínací ventil, filtr). 
Tepelná ztráta objektu se nemění (požadavek výkonu) a předpokládá se shodný návrh teplotního 
spádu 20K – tedy shodné průtokové parametry. Nejsou známy problémy s nedotápěním koncových 
těles, ale nelze tuto problematiku vyloučit (nejsou dochovány štítky s Kv hodnotami armatur). 
V případě nutnosti zkapacitnit na DN32 – bude upřesněno v rámci funkční zkoušky a v rozpočtu se 
nepředpokládá.  
Kotel je s pracovním přetlakem 3bary. 
Přetlak oběhového čerpadla při průtoku 1,9m3/hod činí 30kPa. Požadavek větve v místě napojení je 
požadavek diference tlaku cca 11kPa při požadovaném průtoku 1,9m3/hod.  Případně přebytek 
tlaku zaregulovat na vyvažovacím ventilu v místě napojení. 
Na systém je napojena stávající expanzní nádoba o objemu 35l. Provést výměnu za velikost 50l.  
 



 
Ohřev TV 
 
Ohřev TV je řešen ve stávajícím nepřímotopném zásobníku TV typu ACV - dvouplášťový.  
Objemu TV je 203l a objem topné vody 77l. Ohřev TV je přednostní pomocí přepínacího TRV.  
Zásobník a napojení není projektem posuzováno. 
 
 
Regulace soustavy  
Teplota pro vytápění bude nastavena na max 80 0C – nastavení ekvitermní křivky zdroje.  
Soustava bude v rámci stavby hydraulicky vyvážena na ventilových vložkách. 
Spodní tělesa na schodišti budou bez termostatické hlavice pro zajištění minimálního průtoku.  
 
Pojistné a expanzní zařízení 
Otvírací tlak na PjV kotle činí 3bary 
- ohřev vody na max 800C .. 355l 
 
maximální přetlak soustavy: 300kPa 
hydrostatický tlak: 105kPa 
počáteční tlak EN, plnicí tlak Po: 150kPa 
koncový tlak Pe=Psv-50kpa = 300-50 = 250kPa 
 
Ve =  370*0,029 =  10,73 l 
Vvr= 0,005 * Ve = 1,85l   min však 3l 
Ven = (10,73+3) * (250+100) / (250-150) = 48 l  
 
- provést výměnu expanzní nádoby – zvětšil objem z 35l na 50l. Zkontrolovat funkci uzávěru k EN, 
nastavit Po=150kPa a plnicí tlak soustavy na straně vody: Pa=165kPa  
 
 
Zkoušky 
 
Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být celá otopná soustava řádně propláchnuta. 
Seřizovací armatury na větvích a stupačkách a armatury na otopných tělesech budou nastaveny při 
proplachování na minimální hydraulický odpor. 
Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. 
U smontovaného zařízení vytápění budou před uvedením do provozu provedeny zkoušky zařízení 
dle ČSN 060310. Topná voda včetně dopouštěcí vody musí splňovat podmínky dané výrobcem 
zařízení.  
 
Zkouška těsnosti 
Zkouška bude provedena vodou na nejvyšší dovolený přetlak 0,3 MPa. Soustava se naplní vodou, 
řádně se odvzdušní a celé zařízení (spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se 
nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin po kterých se 
provede nová prohlídka. 
Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti. 
Zkouška těsnosti se provede před provedením nátěrů a izolací. 
Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C. 
Zkouška těsnosti se provádí za účasti zástupce investora a musí být potvrzena protokolem o 
zkoušce. 
 

Dilatační zkouška 
Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných 
izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá 



vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak 
po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy 
opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do 
stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce 
investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem 
za předpokladu splnění podmínek daných ČSN 060310 
 

Provozní zkouška topná 
Topná zkouška u zařízení s výkonem nad 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek 
(zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky 
zkoušeného zařízení. U zařízení s menším výkonem je možno trvání zkoušky zkrátit dle potřeby při 
zachování účelu zkoušky. 
 
Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se 
zejména: 
a) správná funkce armatur; 
b) rovnoměrné ohřívání otopných těles; 
c)dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozd0ů teplot, rozd1ů tlaků atd.);  
d) správná funkce regulačních a měřicích zařízení; 
e)správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací;  
f) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla; 
g) nejvyšší výkon zdrojů tepla; 
h) výkon zdroje tepla při přípravě teplé užitkové vody při maximálním odběru vody podle projektu 
(odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů);  
i) dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů. 
 
Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.  
Topná zkouška se provádí za účasti zástupce investora, uživatele a dodavatele. Po ukončení topné 
zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu, 
Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto. 
 
 
Závěr a poznámky 
 
Před uvedením do provozu musí být soustava řádně propláchnuta a musí být provedeny všechny 
zkoušky. Všechny práce budou prováděny podle platných zákonů a podle platných ČSN zejména 
podle 

- ČSN 734210 – Provádění komínů a kouřovodů. 
- ČSN 060310 – Ústřední vytápění 
- ČSN 060330 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání TUV 

a dále podle projekčních podkladů firem, jejichž výrobky budou použity. Jedná se zejména o 
projekční podklady firem. 
 
 
požadavky na ostatní profese: 
 
elektro: 
− uzemnění zařízení a rozvodů dle předpisů elektro 
 
 
Obecné požadavky 
 
Při provádění stavební činnosti a provozu stavby je povinnost řídit se pokyny a ustanoveními 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů: 



 
− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
− Vyhl. Č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  
− Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
− Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 
− Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

− a další 
− nutno dodržet požadavky PBŘ – ucpávky včetně přístupu atd.. 

 
Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být konzultovány a schváleny projektantem. 
Je nutné dodržet veškeré referenční vlastnosti výrobků, případně použít výrobky s prokazatelně 
lepšími vlastnostmi.  Při montáži je nutné dodržet veškeré platné ČSN, bezpečnostní předpisy a 
montážní postupy dle jednotlivých výrobců materiálů, jinak nelze zaručit funkčnost. 
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Základní informace  
 
 
Projektová dokumentace jako celek řeší stavení úpravy ve stávajícím objektu č.p. 125/2 a 129/4 
v Ústí nad Labem. Areál je přístupný z areálu Dopravního podniku města Ústí nad Labem.  
Využití objektu se nemění. Objekt slouží částečně jako kanceláře a částečně k šatnování 
zaměstnanců.  
Obvodové stěny jsou zděné z cihel plných tl. 300-450mm a nebudou zatím zateplovány.  
Strop nad 1.PP je železobetonový se škvárovým násypem a betonovou podlahou. Stropy nad 1.-
2.NP jsou dřevěné trámové s násypem a betonovou deskou tl.80mm. Střecha je řešena dřevěným 
krovem a je zateplena 300mm tepelné izolace z MV. 
Budou vyměněna všechna a okna a dveře s Uw do 1,0W/m2,K.   
1.PP tvoří sklepní prostory, kde je dnes umístěno technické zázemí.  
Objekt je vytápěn plynovým kotlem o výkonu 49kW, který je umístěn ve sklepě. Tělesa jsou 
článková a desková.  
Přívod vody je přípojkou DN80 z areálu DPML. Do přípojky nebude zasahováno – pouze úprava 
vodoměrné sestavy.  
Splašková voda je vyvedena z objektu do dvora DPML dvěma vývody z kameniny cca 0,3-0,8m 
nad podlahou 1.PP.  
 
Tato technická zpráva řeší vytápění objektu. 
 
 
Podklady pro zpracování PD 
 
− projektová dokumentace stavební části pro stavební řízení 
− požadavky investora, prohlídka stavby s investorem 

 
 
Průzkumy a vyhodnocení 
 

- objekt je vytápěn plynovým nízkoteplotním závěsným kotlem o výkonu 49kW, který je 
umístěn v 1.PP objektu. Dle sdělení investora je proveden nový komín s vyvložkováním. 
Dle informace stavebníka je kotel v dobrém stavu a je požadováno jeho zachování.  

- Ohřev TV je řešen 200l nepřímotopným dvouplášťovým zásobníkem typu ACV 
- Stávající expanzní nádoba je velikosti 35l 
- Systém ohřevu je řešen přes vnější třícestný ventil pro přednostní ohřev TV 
- Výstupní potrubí do systému je dimenze 22x1 – při této dimenzi je značná tlaková ztráta 

v tomto úseku včetně armatur (přepínací ventil, filtr). Nejsou však známy provozní 
problémy, nelze však vyloučit (řešením je případné zkapacitnění) 

- Stávající otopná soustava je dvoutrubková z ocelového potrubí s článkovými tělesy 
-  

 
Rozsah zadání a požadavky na realizaci 
 

- PD řeší nový rozvod vytápění s dodávkou otopných těles od zdroje tepla – napojovacím 
místem je výstupní potrubí za třícestným ventilem. 

 
Nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek musí být stanoveny na základě znalosti výčtu 
požadavků stanovených ve všeobecných podmínkách dodávky (včetně všech příloh), znalosti 
veškerých specifikací stanovených v technické zprávě dané profese i v technických zprávách 
navazujících profesí, znalosti vztahů mezi jednotlivými prvky dodávky (včetně znalosti 
navazujících prvků dodávek ostatních profesí) daných výkresovou dokumentací a znalosti vlastního 



předmětu dodávky zajištěné podrobnou prohlídkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacích 
jsou jednotlivé položky dodávky stanoveny pouze jejich hlavními rysy, případně nestandardními 
součástmi, nabídkové ceny všech jednotlivých položek však musí obsahovat rovněž veškeré 
potřebné doplňky, které umožní jejich správné a čisté provedení, osazení, ukotvení, napojení a 
dlouhodobé hladké a bezchybné fungování. 
Dále musí nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek obsahovat i veškeré náklady dodavatele 
na dopravu, na veškerou potřebnou i opakovanou manipulaci na stavbě až do konečného 
zabudování, náklady na všechny potřebné pomocné konstrukce, lešení a náklady na všechny ostatní 
pomocné práce a pomůcky, které dodavatel pro řádné provedení jednotlivých položek potřebuje. 
Před instalací (objednáním) budou výrobky vyvzorkovány technickým listem nebo fyzickým 
vzorkem a až po písemném odsouhlasení objednavatelem nebo technickým dozorem investora 
budou výrobky objednány a instalovány. 
Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétní výrobky, jedná se pouze o referenční výrobky 
pro stanovení technického standardu. Tyto výrobky mohou být zaměněny za technicky stejné nebo 
lepší a popř. u pohledových zařízení i designově podobné, vždy po odsouhlasení objednavatelem. 
Změny strojního zařízení, výrobků a materiálů musí být konzultovány a písemně (popř. 
elektronickou poštou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opačném případě nenese 
zhotovitel projektu odpovědnost za správnou funkčnost. 
 
 
Demontáže 
 
Bude provedena demontáž 30ks deskových / článkových těles a cca 300m potrubí z oceli do DN32. 
Bude odstraněna nefunkční otevřená expanzní nádoba pod stropem schodiště. 
 
 
Vytápění 
 

klimatické poměry: 
-   venkovní výpočtová teplota:  –12 0C 
− průměrná venkovní teplota:  3,5 0C 
− počet dnů otopného období: 223 
− krajina: s intenzivními větry 
− poloha budovy: chráněná 
− druh budovy: řadová 
− průvzdušnost budovy n50: 2,5 

 
vnitřní návrhové teploty: 
− kanceláře, šatna: 22 0 C 
− koupelna, umývárna : 24 0C 
− schodiště : 15 0C 

 
tepelně technické parametry stavebních konstrukcí: 
 
viz. samostatný výpočet  teplotní posouzení stavebních konstrukcí 
 
− obvodová stěna tl.300: 1,77 W/m2K 
− obvodová stěna tl.450mm: 1,33 W/m2K 
− stěna vnitřní tl.300mm: 1,53 W/m2K 
− stěna vnitřní tl.150mm: 2,13 W/m2K 
− stěna vnitřní tl.100mm: 2,75 W/m2K 
− stěna vnitřní tl.100mm Ytong: 1,08 W/m2K 
− strop nad sklepem: 1,44 W/m2K 
− strop deska schodiště: 3,9 W/m2K 



− střecha krokve: 0,15 W/m2K  
− Podlaha: 4,25 W/m2K   
− okno: Uw =1,0 W/m2K 
− dveře: U = 1,1 W/m2K 
 
výpočet tepelných ztrát 
 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831 - Výpočet tepelného výkonu pro ústřední 
vytápění. Pro každou místnost byla stanovena její tepelná ztráta a v místnostech bez zdrojů tepla 
byla dopočtena teplota daná tepelnými zisky.  
Pro stanovení tepelné ztráty infiltrací je objekt zařazen do třídy n50 = 2,5 (objekt běžné těsnosti). 
Pro výpočet jsou použity vnější rozměry konstrukcí. V obytných místnostech je uvažována 
minimální výměna vzduchu 0,3-0,5/hod a v koupelnách s okny 1/hod. Vliv tepelných mostů je 
zahrnut pomocí lineárních součinitelů prostupu tepla. 
 
Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky 

te = -12 °C       tib = 18,3 °C       n50 = 2,5 systém rozměrů: E - vnější    
podl. č.m. účel úsek ti np Vnp Vn50 Vmech fRH 

    °C  m3.h-1 m3.h-1 m3.h-1  

ÚSEK 0 
0 01 sklep 01+02 N 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
0 03 Sklep N 6 0,1 4,4 4,4 0,0 0 
0 04 Sklep N 10 0,1 4,7 4,7 0,0 0 
0 06 Sklep N 7 0,1 4,4 4,4 0,0 0 
0 07 Sklep N 7 0,0 0,0 2,8 0,0 0 
0 08 Sklep N 8 0,1 3,5 3,5 0,0 0 
0 09 Sklep N 9 0,1 3,5 3,5 0,0 0 
0 10 Sklep N 9 0,1 2,8 2,8 0,0 0 
0 11 sklep schody N 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
1 107 úklidová komora N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
1 113 Server N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
2 211 předsíň WC muži N 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
2 213 předsíň WC ženy N 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
3 310 předsíň WC muži N 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
3 312 předsíň WC ženy N 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
ÚSEK 1 
0 05 Sklep 1 15 0,1 4,7 4,7 0,0 9 
1 101 Schodiště sever 1-3N 1 15 0,3 34,2 17,1 0,0 0 
1 102 chodba sever 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
1 103 šatny provozu PTZ 1 22 0,0 0,0 15,1 400,0 9 
1 104 WC muži 104+105+106 1 20 0,0 0,0 3,5 0,0 9 
1 108 sprchy muži 1 24 1,0 27,0 2,7 0,0 9 
1 109 chodba jih 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
1 110 šatna provozu VO 1 22 0,0 0,0 5,1 200,0 9 
1 111 Archiv 1 20 0,0 0,0 4,7 0,0 9 
1 112 Archiv 1 20 0,0 0,0 2,6 0,0 9 
1 114 šatna ženy 1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 9 
1 115 předsíň WC ženy 1 24 0,5 4,1 0,8 0,0 9 
1 116 WC 1 20 0,5 2,0 0,4 0,0 9 
1 117 Schodiště jih 1-3NP 1 15 0,3 34,2 17,1 0,0 0 
2 203 Kancelář dispečink 1 22 0,5 24,2 4,8 0,0 9 
2 204 Odpočinková místnost 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9 
2 205 Denní místnost 1 22 0,5 48,1 14,4 0,0 9 
2 206 Kancelář mistrová 1 22 0,5 13,6 2,7 0,0 9 
2 208 Odpočinková místnost 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9 
2 209 Kancelář mistr 1 22 0,5 24,2 4,8 0,0 9 



podl. č.m. účel úsek ti np Vnp Vn50 Vmech fRH 

    °C  m3.h-1 m3.h-1 m3.h-1  

2 212 WC muži 1 20 0,5 1,8 0,4 0,0 9 
2 214 WC ženy 1 20 0,5 2,0 0,4 0,0 9 
3 302 Kuchyňka 1 22 0,5 38,6 7,7 0,0 9 
3 303 vedoucí PTZ 1 22 0,5 24,2 4,8 0,0 9 
2 304 kancelář technici PT 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9 
3 305 kancelář 1 22 0,5 10,4 2,1 0,0 9 
2 307 kancelář technici VO 1 22 0,5 25,4 5,1 0,0 9 
3 308 vedoucí VO 1 22 0,5 24,2 4,8 0,0 9 
3 311 WC muži 1 20 0,5 1,8 0,4 0,0 9 
3 313 WC ženy 1 20 0,5 2,0 0,4 0,0 9 
3 314 kancelář SSM 1 22 0,5 13,1 2,6 0,0 9 

 
 

č.m. úsek Vmi Api HTm HVm ΦTm ΦVm ΦRHm ΦHLm Qcm Qz 

  m3 m2 W/K W/K W W W W W W 

ÚSEK 0 
01 N 15,6 6,0 1 0 17 0 0 17 17 0 
03 N 44,1 16,3 2 2 45 29 0 73 73 0 
04 N 47,0 17,4 1 2 33 37 0 70 70 0 
06 N 44,1 16,3 1 2 21 30 0 51 51 0 
07 N 27,6 10,2 1 1 23 19 0 42 42 0 
08 N 35,0 13,0 0 1 5 25 0 30 30 0 
09 N 35,0 13,0 -1 1 -12 26 0 14 14 0 
10 N 27,6 10,2 5 1 114 21 0 135 35 100 
11 N 23,4 9,0 1 0 17 0 0 17 17 0 
107 N 2,8 1,1 0 0 13 0 0 13 13 0 
113 N 4,2 1,6 1 0 22 0 0 22 22 0 
211 N 10,1 3,9 1 0 37 0 0 37 37 0 
213 N 7,8 3,0 1 0 34 0 0 34 34 0 
310 N 10,1 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 
312 N 7,8 3,0 0 0 7 0 0 7 7 0 
Σ úsek N 342,3 128,0 16 9 376 186 0 562 462 100 
ÚSEK 1 
05 1 47,0 17,4 37 2 988 43 157 1 188 1 188 0 
101 1 114,0 11,5 110 12 2 958 314 0 3 272 3 272 0 
102 1 18,4 7,1 8 0 270 0 0 270 270 0 
103 1 101,0 38,8 100 35 3 402 1 181 349 4 933 4 933 0 
104 1 23,7 9,1 24 1 769 39 82 890 890 0 
108 1 27,0 10,4 31 9 1 101 331 94 1 526 1 526 0 
109 1 18,4 7,1 10 0 344 0 0 344 344 0 
110 1 50,8 19,5 40 17 1 346 562 176 2 084 2 084 0 
111 1 46,5 17,9 59 2 1 873 51 161 2 085 2 085 0 
112 1 25,6 9,8 19 1 617 28 89 734 734 0 
114 1 9,1 3,5 7 0 241 0 32 273 273 0 
115 1 8,2 3,1 17 1 621 50 28 699 699 0 
116 1 4,0 1,5 5 1 158 22 14 193 193 0 
117 1 114,0 11,5 110 12 2 958 314 0 3 272 3 272 0 
203 1 48,4 18,6 42 8 1 432 280 167 1 879 1 879 0 
204 1 50,8 19,5 18 9 612 293 176 1 082 1 082 0 
205 1 96,2 37,0 33 16 1 133 556 333 2 022 2 022 0 
206 1 27,1 10,4 17 5 573 157 94 824 824 0 
208 1 50,8 19,5 18 9 612 293 176 1 082 1 082 0 
209 1 48,4 18,6 44 8 1 500 280 167 1 947 1 947 0 
212 1 3,5 1,4 8 1 265 19 12 297 297 0 



č.m. úsek Vmi Api HTm HVm ΦTm ΦVm ΦRHm ΦHLm Qcm Qz 

  m3 m2 W/K W/K W W W W W W 

214 1 4,1 1,6 6 1 182 22 14 218 218 0 
302 1 77,2 29,7 28 13 953 446 267 1 667 1 667 0 
303 1 48,4 18,6 58 8 1 965 280 167 2 412 2 412 0 
304 1 50,8 19,5 27 9 921 293 176 1 391 1 391 0 
305 1 20,7 8,0 17 4 578 120 72 770 770 0 
307 1 50,8 19,5 27 9 921 293 176 1 391 1 391 0 
308 1 48,4 18,6 58 8 1 965 280 167 2 412 2 412 0 
311 1 3,5 1,4 11 1 355 19 12 386 386 0 
313 1 4,1 1,6 8 1 260 22 14 296 296 0 
314 1 26,2 10,1 20 4 670 151 91 912 912 0 
Σ úsek 1 ÚSEK 1 1 266,8 421,9 1 015 203 32 546 6 739 3 463 42 747 42 747 0 
Σ budovy 1 609,2 549,9 1 031 212 32 922 6 925 3 463 43 309 43 209 100 

 
 
 
Legenda 
Vnp - hygienická výměna vzduchu 
Vn50 - výměna vzduchu pláštěm budovy 
fRH - zátopový součinitel 
ΦTm - tepelná ztráta místnosti prostupem tepla 
ΦVm - tepelná ztráta místnosti větráním 
ΦRHm - tepelný výkon místnosti pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění 
ΦHLm - celkový návrhový tepelný výkon místnosti 
Qcm = ΦHLm + Qz 
 
 

Celková ztráta objektu:  43,2 kW (včetně 3,5kW zátopové přirážky) 
  
Přehled vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla 
VZT jednotky pracují samostatně s elektrickým dohřevem. 
 
Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev TV a spotřeby tepla pro ohřev TV 
počet osob šatnování: 34 - spotřeba TV za den: 50l/,sprcha,den …. 50% využití 
počet osob zaměstnanců: 10 – 5l/os,den 
tepelné ztráty cirkulací: 30% ( předpokládá se časové a teplotní spínání ) 
Spotřeba tepla na ohřev TV: 15,3 MWh/rok 
 
Přehled roční spotřeby tepla: 
Celková ztráta objektu:  39 kW … beze změn 
Spotřeba tepla na vytápění: 78 MWh/rok ( denostupňová metoda) 
Spotřeba tepla na ohřev TUV: 15,3 MWh/rok 
Celková spotřeba energie: 93,3  MWh/rok 
Odhad spotřeby plynu: 12.000 m3/hod …. Beze změn 
 
Stanovení potřebného výkonu zdroje tepla 
Investor nepožaduje výměnu kotle pouze výměnu potrubí a těles s hydraulickým vyvážením. 
 
Volba zdroje tepla 
− hlavní zdroj tepla: beze změn – stávající 49kW plynový kotel 

 
Popis přípojky primárního media 
Beze změn – přívod plynu s fakturačním plynoměrem G4 ve vedlejší místnosti. 
 
Umístění zdroje tepla, požadavky na stavební a dispoziční řešení 



V technické místnosti v 1.PP 
 
Výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu 
PD neposuzuje – přívod vzduchu je řešen neuzavíratelnou mřížkou ve stěně technické místnosti do 
venkovního prostředí. Kotel je v provedení B s nasáváním vzduchu z místnosti.  
 
Výpočet průřezu komínů a kouřovodů 
PD neposuzuje. 
 
Řešení požární bezpečnosti místnosti se zdrojem tepla 
viz. samostatná složka PD 
 
Popis topného systému 
 
Popis soustavy 
 
materiál potrubí 
Vnitřní rozvod vytápění v objektu bude proveden z měděných polotvrdých trubek o tažné síle 250 
MPa a minimálním pracovní  tlaku 35 bar. Ty jsou prodávány  v délkách 3 a 5m. Ohýbání trubek je 
možné pomocí ohýbacího přístroje a poloměr ohybu nesmí být pro průměry trubek do 22mm menší 
jak 6D a pro větší trubky menší jak 3 průměry trubky. Trubky budou spojovány měkkým pájením 
s tavidlem cín/měď L-SuCu 3 při teplotě cca 2300C.   
 
parametry soustavy 
jmenovitá výstupní teplota kotle: 80 0C 
jmenovitý teplotní spád pro okruh těles: 80/60  0C 
objem otopné soustavy: cca 355 l, při 1. napouštění nutno překontrolovat 
minimální tlaková ztráta na TRV: 3 kPa 
příprava TV: ve stávajícím nepřímotopném zásobníku o objemu 203l (+ 77l topná voda v plášti) 
systém rozvodu: symetrický dvoutrubkový 
náplň soustavy: čistá voda upravená dle podkladů dodavatele kotle 
regulace: ekvitermní  
plnící tlak soustavy: 165 kPa 
tlaková ztráta soustavy: nově řešené potrubí do 11kPa (bez třícestného ventilu a dopojení kotle. Dle 
návodu kotle je přebytek tlaku při požadovaném průtoku 30kPa) 
 
systém rozvodu 
PD řeší pouze demontáž stávající otopné soustavy z důvodu jejího stáří a změny dispozice.  
Zdrojem tepla je stávající plynový nízkoteplotní kotel Thermona 50DUO o výkonu 49kW 
v provedení B v technické místnosti ve sklepě 1.PP. Přívod vzduchu je mřížkou přes obvodovou 
zeď. Kotel je dle informace nedávnou instalovaný včetně nového odkouření a zásobníku TV. 
Zásobník je dvouplášťový typu ACV s topnou vodou o objemu 77l ve vnějším plášti a 203l TV. 
Ohřev je řešen přes třícestný ventil přednostním způsobem. 
Výstupní potrubí do vytápění je dimenze Cu 22x1. Tato dimenze je nižší než by bylo vyhovující – 
vysoké průtočné rychlosti a tlaková ztráta zejména v kolenech. Nejsou známy přesné 
charakteristiky ventilu a dalších armatur.  
Nová soustava je volena na běžný teplotní spád 20C – jmenovitá teplota vytápění je 80/60C. Tomu 
odpovídá požadavek průtoku cca 1,9m3/hod a dimenze d35.  
Vzhledem k tomu, že nebyly hlášeny problémy s nedotápěním, bude dopojení kotle ponecháno. 
V případě nedotápění bude provedeno zkapacitnění přívodu včetně třícestného ventilu.  
Ležaté potrubí bude vedeno pod stropem 1.PP k jednotlivým stupačkám. Potrubí bude tepelně 
izolováno v tl. 25mm a bude kotveno kruhovými objímkami ke stropu. Uprostřed přímých úseků 
provést pevné body. Ostatní uložení budou kluzná. 
Stupačky budou vedeny viditelně kromě stupačky UT5 v 1.PP. ta bude zasekána do stěny a 



v podhledu 1.PP odskočit a v dalších patrech již viditelně. 
Napojení těles je řešeno viditelně s vedením u podlahy pod tělesy s dopojením přes spodní napojení. 
Tělesa v hygienických zázemích jsou napojena ze zdi. Potrubí ve zdi bude tepelně izolováno v tl. 
13mm stupačky a 6mm napojení. V místech změny směru zdvojnásobit izolaci nebo vypěnit PUR.  
Součástí PD je hydraulický výpočet soustavy. 
 
 
otopná tělesa 
−  v části prostor hygienického zázemí budou osazeny koupelnové žebříky firmy Korado a.s. 
Česká Třebová typ Koralux Linear MAX (referenční výrobek pro stanovení výkonu). Součástí 
dodávky je ruční odvzdušňovací ventil. Napojení bude přes úhlový termostatický ventil DN15 
s přednastavením (referenční výrobek pro výpočet přednastavení Danfoss RA-N) s možností 
dopojení speciální termostatické hlavice v provedení antivandal s klipovým napojením a aretací 
polohy (referenční výrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Na zpátečce osadit radiátorové 
regulační šroubení s možností vypouštění (referenční výrobek Danfoss RLV15) 

− v 1.PP bude osazeno deskové otopné těleso s bočním napojením firmy Korado a.s. Česká 
Třebová typ Koralux Radik Klasik (referenční výrobek pro stanovení výkonu). Součástí dodávky 
je ruční odvzdušňovací ventil. Napojení bude přes přímý termostatický ventil DN15 
s přednastavením (referenční výrobek pro výpočet přednastavení Danfoss RA-N) s možností 
dopojení speciální termostatické hlavice v provedení antivandal s klipovým napojením a aretací 
polohy (referenční výrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Na zpátečce osadit radiátorové 
regulační šroubení s možností vypouštění (referenční výrobek Danfoss RLV15) 

− v 1-3.NP bude osazena desková otopná tělesa se spodním napojením VK firmy Korado a.s. 
Česká Třebová typ Koralux Radik VK (VKL) (referenční výrobek pro stanovení výkonu). 
Součástí dodávky je ruční odvzdušňovací ventil. Provést výměnu ventilové vložky za novou 
firmy Danfoss a to dle popisu ve schématu výpočtu OS – pro tělesa s větším výkonem typ 
Danfoss RA-N a pro tělesa s menším výkonem typ RA-U. Na ventilovou vložku osadit speciální 
termostatickou hlavici v provedení antivandal s klipovým napojením a aretací polohy (referenční 
výrobek Danfoss Aero RA 015G4540). Napojení spodní přes dvoubiodovou rohovou armaturu 
s možností uzavření a vypuštění.  

 
vypouštění 
V nejnižších částech bude zřízeno vypouštění. Vypouštění provést za uzávěry stupaček a v místě 
napojení na stávající potrubí.  
 
odvzdušnění 
Odvzdušňovací prvky budou součástí otopných těles. Dále umístit v nejvyšších místech dle potřeby. 
Potrubí spádovat k odvzdušnění min. 0,5%. 
 
Zdroj tepla  
Zdrojem tepla bude stávající plynový kotel Thermona DUO 50 o výkonu 49kW. Do zdroje tepla 
není zasahováno. Napojení bude řešeno za výstupem z třícestného ventilu pro ohřev TV. 
PD upozorňuje na malou dimenzi dopojení kotle (22x1) a armatur (třícestný přepínací ventil, filtr). 
Tepelná ztráta objektu se nemění (požadavek výkonu) a předpokládá se shodný návrh teplotního 
spádu 20K – tedy shodné průtokové parametry. Nejsou známy problémy s nedotápěním koncových 
těles, ale nelze tuto problematiku vyloučit (nejsou dochovány štítky s Kv hodnotami armatur). 
V případě nutnosti zkapacitnit na DN32 – bude upřesněno v rámci funkční zkoušky a v rozpočtu se 
nepředpokládá.  
Kotel je s pracovním přetlakem 3bary. 
Přetlak oběhového čerpadla při průtoku 1,9m3/hod činí 30kPa. Požadavek větve v místě napojení je 
požadavek diference tlaku cca 11kPa při požadovaném průtoku 1,9m3/hod.  Případně přebytek 
tlaku zaregulovat na vyvažovacím ventilu v místě napojení. 
Na systém je napojena stávající expanzní nádoba o objemu 35l. Provést výměnu za velikost 50l.  
 



 
Ohřev TV 
 
Ohřev TV je řešen ve stávajícím nepřímotopném zásobníku TV typu ACV - dvouplášťový.  
Objemu TV je 203l a objem topné vody 77l. Ohřev TV je přednostní pomocí přepínacího TRV.  
Zásobník a napojení není projektem posuzováno. 
 
 
Regulace soustavy  
Teplota pro vytápění bude nastavena na max 80 0C – nastavení ekvitermní křivky zdroje.  
Soustava bude v rámci stavby hydraulicky vyvážena na ventilových vložkách. 
Spodní tělesa na schodišti budou bez termostatické hlavice pro zajištění minimálního průtoku.  
 
Pojistné a expanzní zařízení 
Otvírací tlak na PjV kotle činí 3bary 
- ohřev vody na max 800C .. 355l 
 
maximální přetlak soustavy: 300kPa 
hydrostatický tlak: 105kPa 
počáteční tlak EN, plnicí tlak Po: 150kPa 
koncový tlak Pe=Psv-50kpa = 300-50 = 250kPa 
 
Ve =  370*0,029 =  10,73 l 
Vvr= 0,005 * Ve = 1,85l   min však 3l 
Ven = (10,73+3) * (250+100) / (250-150) = 48 l  
 
- provést výměnu expanzní nádoby – zvětšil objem z 35l na 50l. Zkontrolovat funkci uzávěru k EN, 
nastavit Po=150kPa a plnicí tlak soustavy na straně vody: Pa=165kPa  
 
 
Zkoušky 
 
Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být celá otopná soustava řádně propláchnuta. 
Seřizovací armatury na větvích a stupačkách a armatury na otopných tělesech budou nastaveny při 
proplachování na minimální hydraulický odpor. 
Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. 
U smontovaného zařízení vytápění budou před uvedením do provozu provedeny zkoušky zařízení 
dle ČSN 060310. Topná voda včetně dopouštěcí vody musí splňovat podmínky dané výrobcem 
zařízení.  
 
Zkouška těsnosti 
Zkouška bude provedena vodou na nejvyšší dovolený přetlak 0,3 MPa. Soustava se naplní vodou, 
řádně se odvzdušní a celé zařízení (spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se 
nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin po kterých se 
provede nová prohlídka. 
Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti. 
Zkouška těsnosti se provede před provedením nátěrů a izolací. 
Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C. 
Zkouška těsnosti se provádí za účasti zástupce investora a musí být potvrzena protokolem o 
zkoušce. 
 

Dilatační zkouška 
Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných 
izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá 



vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak 
po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy 
opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do 
stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce 
investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem 
za předpokladu splnění podmínek daných ČSN 060310 
 

Provozní zkouška topná 
Topná zkouška u zařízení s výkonem nad 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek 
(zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky 
zkoušeného zařízení. U zařízení s menším výkonem je možno trvání zkoušky zkrátit dle potřeby při 
zachování účelu zkoušky. 
 
Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se 
zejména: 
a) správná funkce armatur; 
b) rovnoměrné ohřívání otopných těles; 
c)dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozd0ů teplot, rozd1ů tlaků atd.);  
d) správná funkce regulačních a měřicích zařízení; 
e)správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací;  
f) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla; 
g) nejvyšší výkon zdrojů tepla; 
h) výkon zdroje tepla při přípravě teplé užitkové vody při maximálním odběru vody podle projektu 
(odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů);  
i) dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů. 
 
Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.  
Topná zkouška se provádí za účasti zástupce investora, uživatele a dodavatele. Po ukončení topné 
zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu, 
Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto. 
 
 
Závěr a poznámky 
 
Před uvedením do provozu musí být soustava řádně propláchnuta a musí být provedeny všechny 
zkoušky. Všechny práce budou prováděny podle platných zákonů a podle platných ČSN zejména 
podle 

- ČSN 734210 – Provádění komínů a kouřovodů. 
- ČSN 060310 – Ústřední vytápění 
- ČSN 060330 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání TUV 

a dále podle projekčních podkladů firem, jejichž výrobky budou použity. Jedná se zejména o 
projekční podklady firem. 
 
 
požadavky na ostatní profese: 
 
elektro: 
− uzemnění zařízení a rozvodů dle předpisů elektro 
 
 
Obecné požadavky 
 
Při provádění stavební činnosti a provozu stavby je povinnost řídit se pokyny a ustanoveními 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů: 



 
− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
− Vyhl. Č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  
− Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
− Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 
− Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

− a další 
− nutno dodržet požadavky PBŘ – ucpávky včetně přístupu atd.. 

 
Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být konzultovány a schváleny projektantem. 
Je nutné dodržet veškeré referenční vlastnosti výrobků, případně použít výrobky s prokazatelně 
lepšími vlastnostmi.  Při montáži je nutné dodržet veškeré platné ČSN, bezpečnostní předpisy a 
montážní postupy dle jednotlivých výrobců materiálů, jinak nelze zaručit funkčnost. 

 


