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Popis objektu

Projektova dokumentace jako celek fesi staveni dpravy ve stdvajicim objektu ¢.p. 125/2 a 129/4
v Usti nad Labem. Areil je piistupny z aredlu Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem.

Vyuziti objektu se neméni. Objekt slouZi castecné jako kancelafe a cCdsteCné k Satnovani
zaméstnancl.

Obvodové stény jsou zdéné z cihel plnych tl. 300-450mm a nebudou zatim zateplovény.

Strop nad 1.PP je Zelezobetonovy se Skvarovym ndsypem a betonovou podlahou. Stropy nad 1.-
2.NP jsou dfevéné tramové s ndsypem a betonovou deskou tl.80mm. Stiecha je feSena difevénym
krovem a je zateplena 300mm tepelné izolace z MV.

Budou vyménéna vSechna a okna a dvefe s Uw do 1,0W/m2,K.

1.PP tvofii sklepni prostory, kde je dnes umisténo technické zdzemi.

Objekt je vytapén plynovym kotlem o vykonu 49kW, ktery je umistén ve sklepé. Té€lesa jsou
¢lankova a deskova.

Ptivod vody je ptipojkou DN8O z aredlu DPML. Do piipojky nebude zasahovdno — pouze uprava
vodomeérné sestavy.

Splaskova voda je vyvedena z objektu do dvora DPML dvéma vyvody z kameniny cca 0,3-0,8m
nad podlahou 1.PP.

Tato technicka zprava fesi rozvod ZT1.

Podklady pro zpracovani PD

- prohlidka objektu
- PD stavebni ¢asti — zpracovatel A2-port s.r.0.

Provedené pruzkumy a podminky provadéni

-V 1.PP objektu se nachdzi stavajici piipojka studené vody OC DNS8O s vodomérnou
sestavou

- Ve sklepé€ se nachdzi dva staré lezaté zasobniky teplé vody o objemu 2x10001 a na stropé€ je
stary ocelovy rozvod — ¢astecné vyuZivany a ¢astecné odpojeny

-V minulych letech byl osazen novy plynovy kotel sohfevem TV pies nepiimotopny
zéasobnik, ktery dnes slouZi jako zdroj teplé vody

Nabidkové ceny veSkerych jednotlivych polozek musi byt stanoveny na zakladé znalosti vyctu
pozadavkl stanovenych ve vsSeobecnych podminkdch doddvky (véetné¢ vSech piiloh), znalosti
veskerych specifikaci stanovenych v technické zpravé dané profese i v technickych zpravach
navazujicich profesi, znalosti vztahli mezi jednotlivymi prvky doddvky (véetné znalosti
navazujicich prvkl dodavek ostatnich profesi) danych vykresovou dokumentaci a znalosti vlastniho
predmétu dodavky zajisténé podrobnou prohlidkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacich
jsou jednotlivé polozky dodédvky stanoveny pouze jejich hlavnimi rysy, ptfipadné nestandardnimi
soucastmi, nabidkové ceny vSech jednotlivych poloZzek vSak musi obsahovat rovnéz veskeré
potfebné dopliky, které umoZzni jejich spravné a Cisté provedeni, osazeni, ukotveni, napojeni a
dlouhodobé hladké a bezchybné fungovéni.

Déle musi nabidkové ceny veskerych jednotlivych polozek obsahovat i veskeré ndklady dodavatele
na dopravu, na veSkerou potiebnou 1 opakovanou manipulaci na stavbé az do konec¢ného
zabudovani, ndklady na vSechny potfebné pomocné konstrukce, leSeni a ndklady na vSechny ostatni
pomocné prace a pomucky, které dodavatel pro fadné provedeni jednotlivych polozek pottebuje.



Pied instalaci (objednanim) budou vyrobky vyvzorkovany technickym listem nebo fyzickym
vzorkem a az po pisemném odsouhlaseni objednavatelem nebo technickym dozorem investora
budou vyrobky objednany a instalovany.

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky, jedna se pouze o referencni vyrobky
pro stanoveni technického standardu. Tyto vyrobky mohou byt zaménény za technicky stejné nebo
lepsi a popft. u pohledovych zafizeni i designoveé podobné, vZdy po odsouhlaseni objednavatelem.
Zmeény strojniho zafizeni, vyrobki a materidldi musi byt konzultoviany a pisemné (popi.
elektronickou poStou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opacném piipadé nenese
zhotovitel projektu odpoveédnost za spravnou funkénost.

Nabidkové ceny veskerych jednotlivych poloZek musi byt stanoveny na zaklad¢ znalosti vyctu

Rozsah PD

- Investor pozaduje ponechani stavajiciho zdroje tepla véetné ohfevu TV. Plynovy kotel ma
vykon 50kW a ohfev TV je ptfednostni pfes tficestny piepinaci ventil v nepfimotopném
zasobniku ACV (dvouplastovy). Objem TV cca 2031 a topnd voda ve vnéjSim plasti 771.

- PD fesi nové rozvody SV v ramci objektu od ptiruby pted vodomérnou sestavou — vyméena
armatur vodomérné sestavy

- TV acirkulace bude nov¢ feSena od stavajiciho zasobniku TV

- PD osazuje nové zafizovaci pfedméty v ramci nové dispozice

- NepouZzivany rozvod a zafizeni bude odstranéno — zafizovaci predméty, ptivodni zasobniky,
rozvod

Zemni prace

Bez zemnich praci.

Vvpis zarizovacich predmétu

WCI - ZAVESNA KERAMICKA MISA L=53cm OSAZENA NA MONTAZNIM PRVKU PRO LEHKE
SADROKARTONOVE PREDSTENY. TLACITKO PRO DVE MNOZSTVI VODY. ODPAD DN100.
PRIVOD VODY NAPOJIT DO INTEGROVANEHO VENTILU NADRZKY.

Ul - KERAMICKE UMYVADLO SIRE 550mm. NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU
UZAVIRKU d32. PRIVOD VODY UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DNI15 cca 0,58m NAD
PODLAHOU. STOJANKOVA PAKOVA BATERIE.

U2 - KERAMICKE UMYVADLO SIRE 500mm. NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU
UZAVIRKU d32. PRIVOD VODY UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DNI15 cca 0,58m NAD
PODLAHOU. STOJANKOVA PAKOVA BATERIE.

U3 - KERAMICKE UMYVADLO 1000x480mm. NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU
UZAVIRKU d40. PRIVOD VODY PRO DVE BATERIE. UKONCIT SAMOSTATNE V ROHOVYCH
VENTILECH DN15 cca 0,58m NAD PODLAHOU. STOJANKOVE PAKOVE BATERIE.

S1 - SPRCHOVA VANICKA ROHOVA AKRYLATOVA SIRE 90cm VCETNE SPRCHOVE ZASTENY.
NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU UZAVIRKU d50. PRIVOD VODY UKONCIT V
PAKOVE NASTENNE BATERII VE VYSCE 1,15m NAD PODLAHOU.

S2 - SPRCHA RESENA STAVEBNE. PRIVOD VODY UKONCIT V NASTENNE SPRCHOVE BATERII
S TLACNYM VENTILEM A MOZNOSTI REGULACE TEPLOTY VODY VE VYSCE 1,15m NAD
PODLAHOU. HLAVOVA SPRCHOVA USPORNA RUZICE 6-81/min.



D1 - KUCHYNSKY JEDNODILNY DREZ S ODKLADACI PLOCHOU. ZAPACHOVA UZAVIRKA
d40. PRIVOD VODY UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DNI5 cca 0,6m NAD PODLAHOU.
STOJANKOVA PAKOVA BATERIE.

VLI - STACIONARNI KERAMICKA VYLEVKA S PLASTOVOU MRIZ{. ODTOK SPODNI DN100,
PRIVOD VODY UKONCIT V PAKOVE NASTENNE BATERII VE VYSCE 1,15m NAD PODLAHOU.

Pl - KERAMICKY PISOAR S PRETOKOVOU HRANOU VE VYSI 0,65m NAD PODLAHOU.
ZAPACHOVA ODSAVACI UZAVIRKA d50. PRITOK VODY PRES ASTAVITELNY TLACNY
VENTIL DN15 VE VYSCE 1,0m NAD PODLAHOU

Gl - SPRCHOVA VPUST S VODNI ZAPACHOVOU UZAVIRKOU A PACHOTESNYM UZAVEREM
PRI VYSCHNUTI VODY. ODPAD SVISLY d50/75. STAVEBNI VYSKA 80-250mm. NEREZOVA
KRYCI MRIZKA 145x145mm. IZOLACNI MANZETA PRO NAPOJENT HYDROIZOLACE.

G2/G3 - PODLAHOVA VPUST S NEREZOVOU KRYCI MRIZKOU A PACHOTESNYM UZAVEREM
PRI VYSCHNUTI VODNIHO SLOUPCE. SVISLY ODTOK d75/110 (G3 - VODOROVNY d40/50)

Demontaze

Bude odstranéno 8x zdchodovd misa s nddrzkou, 12x umyvadlo, 2x dfez, 5Sx sprchové stani (vpust a
baterie), 2x pisodr, 1x vylevka.

Ve sklepé budou odstranény dva ocelové zasobniky TV o objemu 10001 — rozfezdnim ve sklepé
Odstranit veskery rozvod vody — cca 150m PPR do D32 s 100m ocel do DN40

Odstranit kanalizacni potrubi — odhad litina do DN100 celkem 30m, PVC 75-110 celkem 20m a
PVC do D63 celkem 50m.

Kanalizace

kanalizacni splaskovd pripojka

Do kanaliza¢ni piipojky nebude zasahovéno.

Z objektu vedou dvé svodnd potrubi s vyvodem do plochy aredlu DPmUL. PD fesi napojeni novych
rozvodu do prvnich hrdel v rdmci objektu.

venkovni splaskové potrubi
Venkovni splaSkové potrubi neni navrzeno.

splaskové svodné potrubi

Z objektu vedou dva stavajici vyvody.

Prvnim je vyvod ve sklepé ¢.07. Zde je potrubi vedeno ve vysce dna cca 0,7m nad podlahou a je
podezdéno. Bude provedena demontdz stavajiciho potrubi za touto ¢4sti. Napojeni nového potrubi
zPVC KG do hrdla kameniny bude provedeno systémovou pirechodkou PVC/KA ptedpoklad
DN125. Nové potrubi bude podepteno stdvajici podezdivkou s osazenim do maltového loZe. Potrubi
bude vytazeno pod strop. Prechody budou dvéma 45.st koleny a na svislé ¢asti bude osazen Cistici
kus. Napojeni jednotlivych stupacek bude pod stropem ve spadu 3-5%.

Druhy vyvod z objektu je v mistnosti 010. Zde potrubi mizi svisle do obezdivky nad podlahou —
predpoklad patec¢niho kolena na podlaze, které je obezdéno. Nad podezdivkou ve vysce cca 0,3m
nad podlahou je hrdlo pro napojeni novych rozvodi. Napojeni nového potrubi z PVC KG do hrdla
litiny bude provedeno systémovou pfechodkou PVC/LT pifedpoklad DN125. Potrubi bude vytazeno
pod strop. Pfechody budou dvéma 45.st koleny a na svislé ¢asti bude osazen Cistici kus. Napojeni
jednotlivych stupacek bude pod stropem ve spadu 3-5%.

Po Cistici kus vCetn€ bude potrubi provedeno z PVC KG. Za cCisticim kusem pak z PP systém HT.
Potrubi bude viditelné a bude kotveno kruhovymi objimkami s pryzovou vlozkou dle montazniho



podkladu dodavatele. Strop je Zelezobetonovy.

odpadni a pripojovaci potrubi

Odpadni i ptipojovaci potrubi bude provedeno z PP systému HT.

Potrubi ve zdech bude opatieno akustickou izolaci tl.S5mm (d75-110) a tl. 3mm do d50.

V objektu jsou navrzena dv€ odpadni potrubi jako obdoba stivajictho stavu. Odpad K20 bude
v ramci odskoku v podhledu 1.NP rozvétven a odvétran nad stiechu dvéma potrubimi. Na stieSe
osadit odvétravaci kominky s PVC lemem.

Investor fe$i samostatnou instalaci klimatizace a poZadavkem je zajiSténi odtoku kondenzatu od
vnitinich jednotek — zasldno umisténi nasténnych jednotek. Jedna se o jednotky v kancelafich. Pro
odvod kondenzétu budou vyuZity stavajici nevyuzivané priduchy komina. Svislé potrubi bude z HT
D40 ukoncené piivzdusiovacim ventilem DN40/50-81/s se zajisténim piivodu vzduchu (miiZka
v 1.PP, predpokladd se zruseni kominil nad stfechou) V 1.PP osadit na potrubi zdpachovou uzavirku
d40 s kulickou. Pro klimatizaci smérem do ulice budou osazeny samostatné podomitkové
zapachové uzavirky s kulickou d32. Napojeni klimatizace hadici pr.16mm — doddvka klimatizace.
Ve sklepé¢ 010 se u vyusténi odpadu nachézi jimka, pravdépodobné pro mozné precCerpani pii
vypousténi. Cerpadlo neni osazeno. Na svodné kanalizaci pod stropem vysadit odbo&ku 110/50
s redukci na D32. Potrubi zazatkovat a vyuzit pro ptipadny vytlak.

Na patdch odpadt budou osazeny Cistici kusy. Zajistit piistup reviznimi dvitky 150/250mm.

Dvojité odbocky s piidorysnym thlem odboceni 180° budou mit tihel odbo¢né vétve od svislice 67°.
Drazky a prostupy minimalizovat a konzultovat se stavebnim dozorem.

vetract potrubi

Odpadni potrubi ¢.K1, K20 a K21 bude vyvedeno nad stiechu v dimenzi d110 — plocha stfecha
s PVC folii. ZTI dod4 kominek s PVC manzZetou.

Odpady pro klimatizaci K17 a K25 budou ukonceny pfivzdusinovacim ventilem 8l/s.

destové odpadni vody ze stiechy
Tato PD nefesi — tvar stiechy a zptisob odvodnéni se neméni.

ochrana proti vzduté vodeé

Podlaha 1.NP je nad drovni vzduti vody. V 1.PP se nenachdzi zafizovaci predméty. Odtok
kondenzatu od VZT jednotky bude precerpan Cerpadlem kondenzétu. Vytlatna vyska zatizeni bude
5m, zasobni nddrzka 1,71 a na vytlaku bude zpétna klapka. Vytlak bude feSen z PPR potrubi D25/32
s napojenim do kanalizace pod stropem.

Vypocty:
Nedochézi ke zméné poctu osob vyuZzivajici objekt.

A) mnoZstvi odpadnich vod dle vyhl. 120/2011:
pocet osob Satny: 34 osob — 711/den (365dni)
pocet zameéstnancii kancelare: 10 osob — 501/den (365dni)
pramérné denni predpoklddané mnoZzstvi odpadni vody: 2,91 m3/den
rocni mnozstvi odpadni vody odhad: = 1063 m3/rok

B) Vypocet maximdlniho odtoku splaskové vody

Vypis zarizovacich predmetii:

- umyvadlo................. 7x
- odfez...oiiiiiii 22X
- WC.. 7x

- sprchac...ociniieee, . 5x



- PISOAr ......oieiiniinnnn... 6x
- vylevka.................l 1x

splaskové vody:
wa = K . (DU)1/2
Qww =0,7 . (30)2 =3,8/s

C) destové vody
- beze zmén

zaver

Veskeré instalaéni price budou provadény kvalifikovanou firmou dle CSN 756760 a CSN EN
12056 1-5 a souvisejicich norem pii dodrZovani pravidel bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii
praci. Vnitini kanalizace bude fadné odzkouSena dle CSN 756760 a o provedené zkousce bude
zpracovan zapis ve stavebnim deniku. Déle je nutno pracovat dle technologickych ptedpisii firem,
jejichz vyrobky budou pouzity a dle CSN 736005 — Prostorové uspoiadéani siti technického
vybaveni.

Prostupy nesmi vyrazn¢ oslabit inosnost stén a stropu.

Rozvod vody

pripojka vody

Do pftipojky vody nebude zasahovéano. Piipojka OC DNS8O je vyusténa ze zdi cca 20cm nad
podlahou v mistnosti sklepa ¢.03. Bude provedeno uzavieni piipojky na ptipojkovém Soupéti a bude
provedena vyména armatur vodomeérné sestavy.

Na ptirubu ve vySce 0,8m nad terénem bude osazena nova zavitova piiruba DN80-6/4*. Nasledné
bude potrubi ocelové zdvitové pozinkované DN40 s osazenim sedlového ventilu DN40, stivajiciho
vodoméru DN25 — Q3=6m3/hod, zpétného ventilu DN40, vypousténi DN15 a sedlového ventilu
DN40.

Vnitrni vodovod

Za vodomérnou sestavou bude provedeno oddéleni pitné a pozarni vody — obdoba stavajiciho stavu.
Na potrubi pitné vody bude osazen KK DN40, pti klidovém tlaku nad 4,5bar pak tlakovy reduk¢ni
ventil DN40 s manometrem, vypousténi DN15 a KK DN40. Nasledny rozvod bude z plastu.

Na potrubi pozirni vody bude osazen KK DN32, kontrolni vytok DN15, zpétny ventil DN32 a
vypousténi DN135.

Potrubi bude vedeno pod stropem do chodby, kde je navrZen lezaty rozvod vSech potrubi
k jednotlivym stupackdam. Stupacka V1 bude vedena v instalacni ptedsténé WC a pod stropem 1.NP
bude odskocena do nové pozice. Napojeni diezu v 3.NP bude potrubim za linkou bez zasekani do
stény. Stupacka V2 bude vyvedena v mistnosti serverovny a nédsledné bude proveden odskok pod
stropem. V 3.NP provést u stavajici schodistové stény predsténu pro vedeni rozvodu.

materidl vnitiniho vodovodu

- studend voda: PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT tlakova fada S3.2, tepelnd izolace volné vedeného
potrubi tl.13mm a potrubi ve zdi tl.6mm

- potrubi TV a cirkulace: PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT tlakova fada S 3.2, sniZzena tepelna
roztaznost, tepelnd izolace viz nize:

tloustka tepelnd izolace je stanovena dle vyhlasky 193/2007 Sb..

Pro lezaty rozvod bude pouZita ndvlekova tepelnd izolace s tepelnou vodivosti max 0,036 W/m,K
pii T=50°C. Bude se jednat o tepelnou izolaci s povrchovou dpravou z Al folie s prelepem.

Pro potrubi ve zdi bude pouzita navlekova tepelnd izolace z PE.

Bude téZ provedena tepelnd izolace odbocek, kolen a armatur.



Lezaté rozvody SV pod stropem
- potrubi pitné vody vSech priméri: 13mm

Lezaté rozvody TV a cirkulace pod stropem

- tloust’ka tepelné izolace pro PPR priméru 20mm: TI tl. 30mm
- tloustka tepelné izolace pro PPR priméru 25mm: TI tl. 30mm
- tloust’ka tepelné izolace pro PPR priméru 32mm: TI tl. 30mm
- tloust’ka tepelné izolace pro PPR priméru 40mm: TI tl. 30mm

Potrubi ve zdi bez soubéehu s cirkulaci
- potrubi SV: TT tl. 6mm
- potrubi TV: TI tl. 6mm

ohrev TV

V technické mistnosti je osazen stdvajici zasobnik TV typu ACV zapojeny pies piepinaci tiicestny
ventil na 49kW plynovy kotel. Jedna se dvouplastovy zasobnik s vné&jSim plastém topné vody o
objemu 771 a vnitini zdsobnik TV o objemu 2031. Pocet sprch zlstiva v objektu shodny a
piedpoklada se obdobny provoz. PoZadavek investora je ponechdni zdroje véetné ohievu TV — PD
ZTI tesi pouze dopojeni stavajiciho zadsobniku.

Napojovaci potrubi ve stdvajicim stavu je nedostate¢né dimenze. Tedy dopojeni bude az do
stavajiich hrdel v¢etné osazeni novych armatur na stran¢ vody.

Na potrubi SV bude osazen KK DN32, vypousténi kontrolni DN15, zpétny ventil DN32. Nasledné
v by-passu napojit prutoéné stivajici expanzni nddobu pro SV o objemu 18l. Provést napojeni
stavajictho dopousténi kotle — to bude trvale uzavieno. Mezi novy KK DNI15 a stdvajici tlakovy
reduk¢ni ventil bude umisténa BA armatura pro oddéleni systému DN15. Dopoustéci kohout bude
trvale uzavien. Na pfivodu do zdsobniku osadit pojistny ventil DN20 Potv=6bar a vypousténi.

Na vystupu TV osadit KK DN32.

Na cirkulacni potrubi osadit mezi dva KK DN20 cirkula¢ni Cerpadlo v nerezovém provedeni
s parametry 400kg/hod pfi deltaP=15kPa a zpétny ventil.

Cirkulace TV

Projekt navrhuje cirkulaci v dimenzi d20-25 se zajiSt€nim minimélni rychlosti v potrubi 0,3m/s dle
normy. Celkovy pozadovany priitok je 400kg/hod a tlakova ztrita je cca 15kPa. V ramci funkéni
zkousSky zaregulovat na jednotlivych vétvich vyvazovacimi ventily. Funkéni zkouSku provést po
montaZi izolace pred zdkrytem instaladnich stén. Cerpadlo &asové fidit. DodrZeni tloustek tepelné
izolace dle TZ je nezbytnym piedpokladem pro udrZeni teploty vody — provést izolaci tvarovek atd..

PoZdrni voda

V objektu budou osazeny hadicové systémy D25 s hadici délky 30m. Osa bubnu bude ve vysce
1,1m nad podlahou.

Potrubi k hadicovym systémiim je feSeno jako samostatny rozvod z ocelového pozinkovaného
potrubi DN25-32. Ve zdech opatfit tepelnou izolaci tl. 6mm pro moznost dilatace.

Vypocty

Pocet osob v Satnach: 34 osob — 71 1/den (365dni)
pocet zameéstnancii kancelare: 10 osob — 501 /den (365dni)

- primérnd dennf potfeba vody: Qp, = 2914 1/den
- maximalni denni potfeba vody : Qm = Qp x ka =2914 x 1,25 = 3642,5 I/den
- maximalni hodinova potfeba vody Qn = Qm x kn /16 =3642 x 1,8 /12 =546 1/hod



Stanoveni vypoctového priitoku v pripojce:

ve vypoctu uvazovany vSechny zafizovaci pfedméty a rovnomeérny odbér:
Qv=2,0U/s
Qv =3x0,41/s = 1,2 I/s (pozarni odbér)

Bude ponechén stavajici vodomér DN25 Q3=6m3/hod.

tlakové posouzeni:
Predpoklada se dostate¢né vysoky tlak. Na vstupu bude osazen tlakovy redukéni ventil DN32
Pv=4,5bar pti klidovém tlaku nad touto hladinou.

zaver

Veskeré prace na vnitfnich rozvodech SV a TUV se fidi vSemi platnymi ¢eskymi normami,
vyhlaskami a zakony, zv1ast¢:

CSN 736005 — Prostorové uspofadant siti technického vybaveni

CSN 050705 Piedpisy pro zékladni zkousky svéfedt

CSN 640011 Plastové vyrobky. Technické piedpisy

CSN 640090 Skladovéni vyrobkii z plastil

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN 755402 MontiZ vodovodniho potrub{

CSN EN 806 1-5 Vnitini vodovody

CSN 736660 Vnitini vodovody

CSN EN 1717 Ochrana proti zne&isténi pitné vody ve vnitinich vodovodech a vieobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti zneciSténi zpétnym pritokem

Tlakové zkouska bude provddéna na nové €asti potrubi pii téchto parametrech:
- zkuSebni tlak 1,5 Mpa

- zacatek zkousky minimdlné€ 1 hod po odvzdusnéni a dotlakovéni systému

- trvani zkousky 60 min.

- maximadlni pokles 0,02 Mpa

Pozadavky na ostatni profese

elektro:

- zapojeni cirkula¢niho Cerpadla s ¢asovym reZimem

- zéasuvka 230V pro ¢erpadlo kondenzatu ve strojovné VZT v 1.PP
- uzemnéni zafizeni a rozvodil ZT1 dle ptedpist elektro

Obecna opatieni

Pfi provadéni stavebni Cinnosti a provozu stavby je povinnost fidit se pokyny a ustanovenimi
predpist, ve znéni pozdéjsich predpist:

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich

- Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecCny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, piistroji a naradi

- Vyhl. C. 101/2005 Sb., Naftizeni vlddy o podrobnéjsich poZadavcich na pracovi§té a pracovni
prostredi

- Zakon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace



Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancti pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb.

Zékon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky.

a dalsi

nutno dodrzet pozadavky PBR — ucpavky atd..
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Popis objektu

Projektova dokumentace jako celek fesi staveni dpravy ve stdvajicim objektu ¢.p. 125/2 a 129/4
v Usti nad Labem. Areil je piistupny z aredlu Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem.

Vyuziti objektu se neméni. Objekt slouZi castecné jako kancelafe a cCdsteCné k Satnovani
zaméstnancl.

Obvodové stény jsou zdéné z cihel plnych tl. 300-450mm a nebudou zatim zateplovény.

Strop nad 1.PP je Zelezobetonovy se Skvarovym ndsypem a betonovou podlahou. Stropy nad 1.-
2.NP jsou dfevéné tramové s ndsypem a betonovou deskou tl.80mm. Stiecha je feSena difevénym
krovem a je zateplena 300mm tepelné izolace z MV.

Budou vyménéna vSechna a okna a dvefe s Uw do 1,0W/m2,K.

1.PP tvofii sklepni prostory, kde je dnes umisténo technické zdzemi.

Objekt je vytapén plynovym kotlem o vykonu 49kW, ktery je umistén ve sklepé. Té€lesa jsou
¢lankova a deskova.

Ptivod vody je ptipojkou DN8O z aredlu DPML. Do piipojky nebude zasahovdno — pouze uprava
vodomeérné sestavy.

Splaskova voda je vyvedena z objektu do dvora DPML dvéma vyvody z kameniny cca 0,3-0,8m
nad podlahou 1.PP.

Tato technicka zprava fesi rozvod ZT1.

Podklady pro zpracovani PD

- prohlidka objektu
- PD stavebni ¢asti — zpracovatel A2-port s.r.0.

Provedené pruzkumy a podminky provadéni

-V 1.PP objektu se nachdzi stavajici piipojka studené vody OC DNS8O s vodomérnou
sestavou

- Ve sklepé€ se nachdzi dva staré lezaté zasobniky teplé vody o objemu 2x10001 a na stropé€ je
stary ocelovy rozvod — ¢astecné vyuZivany a ¢astecné odpojeny

-V minulych letech byl osazen novy plynovy kotel sohfevem TV pies nepiimotopny
zéasobnik, ktery dnes slouZi jako zdroj teplé vody

Nabidkové ceny veSkerych jednotlivych polozek musi byt stanoveny na zakladé znalosti vyctu
pozadavkl stanovenych ve vsSeobecnych podminkdch doddvky (véetné¢ vSech piiloh), znalosti
veskerych specifikaci stanovenych v technické zpravé dané profese i v technickych zpravach
navazujicich profesi, znalosti vztahli mezi jednotlivymi prvky doddvky (véetné znalosti
navazujicich prvkl dodavek ostatnich profesi) danych vykresovou dokumentaci a znalosti vlastniho
predmétu dodavky zajisténé podrobnou prohlidkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacich
jsou jednotlivé polozky dodédvky stanoveny pouze jejich hlavnimi rysy, ptfipadné nestandardnimi
soucastmi, nabidkové ceny vSech jednotlivych poloZzek vSak musi obsahovat rovnéz veskeré
potfebné dopliky, které umoZzni jejich spravné a Cisté provedeni, osazeni, ukotveni, napojeni a
dlouhodobé hladké a bezchybné fungovéni.

Déle musi nabidkové ceny veskerych jednotlivych polozek obsahovat i veskeré ndklady dodavatele
na dopravu, na veSkerou potiebnou 1 opakovanou manipulaci na stavbé az do konec¢ného
zabudovani, ndklady na vSechny potfebné pomocné konstrukce, leSeni a ndklady na vSechny ostatni
pomocné prace a pomucky, které dodavatel pro fadné provedeni jednotlivych polozek pottebuje.



Pied instalaci (objednanim) budou vyrobky vyvzorkovany technickym listem nebo fyzickym
vzorkem a az po pisemném odsouhlaseni objednavatelem nebo technickym dozorem investora
budou vyrobky objednany a instalovany.

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky, jedna se pouze o referencni vyrobky
pro stanoveni technického standardu. Tyto vyrobky mohou byt zaménény za technicky stejné nebo
lepsi a popft. u pohledovych zafizeni i designoveé podobné, vZdy po odsouhlaseni objednavatelem.
Zmeény strojniho zafizeni, vyrobki a materidldi musi byt konzultoviany a pisemné (popi.
elektronickou poStou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opacném piipadé nenese
zhotovitel projektu odpoveédnost za spravnou funkénost.

Nabidkové ceny veskerych jednotlivych poloZek musi byt stanoveny na zaklad¢ znalosti vyctu

Rozsah PD

- Investor pozaduje ponechani stavajiciho zdroje tepla véetné ohfevu TV. Plynovy kotel ma
vykon 50kW a ohfev TV je ptfednostni pfes tficestny piepinaci ventil v nepfimotopném
zasobniku ACV (dvouplastovy). Objem TV cca 2031 a topnd voda ve vnéjSim plasti 771.

- PD fesi nové rozvody SV v ramci objektu od ptiruby pted vodomérnou sestavou — vyméena
armatur vodomérné sestavy

- TV acirkulace bude nov¢ feSena od stavajiciho zasobniku TV

- PD osazuje nové zafizovaci pfedméty v ramci nové dispozice

- NepouZzivany rozvod a zafizeni bude odstranéno — zafizovaci predméty, ptivodni zasobniky,
rozvod

Zemni prace

Bez zemnich praci.

Vvpis zarizovacich predmétu

WCI - ZAVESNA KERAMICKA MISA L=53cm OSAZENA NA MONTAZNIM PRVKU PRO LEHKE
SADROKARTONOVE PREDSTENY. TLACITKO PRO DVE MNOZSTVI VODY. ODPAD DN100.
PRIVOD VODY NAPOJIT DO INTEGROVANEHO VENTILU NADRZKY.

Ul - KERAMICKE UMYVADLO SIRE 550mm. NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU
UZAVIRKU d32. PRIVOD VODY UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DNI15 cca 0,58m NAD
PODLAHOU. STOJANKOVA PAKOVA BATERIE.

U2 - KERAMICKE UMYVADLO SIRE 500mm. NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU
UZAVIRKU d32. PRIVOD VODY UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DNI15 cca 0,58m NAD
PODLAHOU. STOJANKOVA PAKOVA BATERIE.

U3 - KERAMICKE UMYVADLO 1000x480mm. NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU
UZAVIRKU d40. PRIVOD VODY PRO DVE BATERIE. UKONCIT SAMOSTATNE V ROHOVYCH
VENTILECH DN15 cca 0,58m NAD PODLAHOU. STOJANKOVE PAKOVE BATERIE.

S1 - SPRCHOVA VANICKA ROHOVA AKRYLATOVA SIRE 90cm VCETNE SPRCHOVE ZASTENY.
NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU UZAVIRKU d50. PRIVOD VODY UKONCIT V
PAKOVE NASTENNE BATERII VE VYSCE 1,15m NAD PODLAHOU.

S2 - SPRCHA RESENA STAVEBNE. PRIVOD VODY UKONCIT V NASTENNE SPRCHOVE BATERII
S TLACNYM VENTILEM A MOZNOSTI REGULACE TEPLOTY VODY VE VYSCE 1,15m NAD
PODLAHOU. HLAVOVA SPRCHOVA USPORNA RUZICE 6-81/min.



D1 - KUCHYNSKY JEDNODILNY DREZ S ODKLADACI PLOCHOU. ZAPACHOVA UZAVIRKA
d40. PRIVOD VODY UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DNI5 cca 0,6m NAD PODLAHOU.
STOJANKOVA PAKOVA BATERIE.

VLI - STACIONARNI KERAMICKA VYLEVKA S PLASTOVOU MRIZ{. ODTOK SPODNI DN100,
PRIVOD VODY UKONCIT V PAKOVE NASTENNE BATERII VE VYSCE 1,15m NAD PODLAHOU.

Pl - KERAMICKY PISOAR S PRETOKOVOU HRANOU VE VYSI 0,65m NAD PODLAHOU.
ZAPACHOVA ODSAVACI UZAVIRKA d50. PRITOK VODY PRES ASTAVITELNY TLACNY
VENTIL DN15 VE VYSCE 1,0m NAD PODLAHOU

Gl - SPRCHOVA VPUST S VODNI ZAPACHOVOU UZAVIRKOU A PACHOTESNYM UZAVEREM
PRI VYSCHNUTI VODY. ODPAD SVISLY d50/75. STAVEBNI VYSKA 80-250mm. NEREZOVA
KRYCI MRIZKA 145x145mm. IZOLACNI MANZETA PRO NAPOJENT HYDROIZOLACE.

G2/G3 - PODLAHOVA VPUST S NEREZOVOU KRYCI MRIZKOU A PACHOTESNYM UZAVEREM
PRI VYSCHNUTI VODNIHO SLOUPCE. SVISLY ODTOK d75/110 (G3 - VODOROVNY d40/50)

Demontaze

Bude odstranéno 8x zdchodovd misa s nddrzkou, 12x umyvadlo, 2x dfez, 5Sx sprchové stani (vpust a
baterie), 2x pisodr, 1x vylevka.

Ve sklepé budou odstranény dva ocelové zasobniky TV o objemu 10001 — rozfezdnim ve sklepé
Odstranit veskery rozvod vody — cca 150m PPR do D32 s 100m ocel do DN40

Odstranit kanalizacni potrubi — odhad litina do DN100 celkem 30m, PVC 75-110 celkem 20m a
PVC do D63 celkem 50m.

Kanalizace

kanalizacni splaskovd pripojka

Do kanaliza¢ni piipojky nebude zasahovéno.

Z objektu vedou dvé svodnd potrubi s vyvodem do plochy aredlu DPmUL. PD fesi napojeni novych
rozvodu do prvnich hrdel v rdmci objektu.

venkovni splaskové potrubi
Venkovni splaSkové potrubi neni navrzeno.

splaskové svodné potrubi

Z objektu vedou dva stavajici vyvody.

Prvnim je vyvod ve sklepé ¢.07. Zde je potrubi vedeno ve vysce dna cca 0,7m nad podlahou a je
podezdéno. Bude provedena demontdz stavajiciho potrubi za touto ¢4sti. Napojeni nového potrubi
zPVC KG do hrdla kameniny bude provedeno systémovou pirechodkou PVC/KA ptedpoklad
DN125. Nové potrubi bude podepteno stdvajici podezdivkou s osazenim do maltového loZe. Potrubi
bude vytazeno pod strop. Prechody budou dvéma 45.st koleny a na svislé ¢asti bude osazen Cistici
kus. Napojeni jednotlivych stupacek bude pod stropem ve spadu 3-5%.

Druhy vyvod z objektu je v mistnosti 010. Zde potrubi mizi svisle do obezdivky nad podlahou —
predpoklad patec¢niho kolena na podlaze, které je obezdéno. Nad podezdivkou ve vysce cca 0,3m
nad podlahou je hrdlo pro napojeni novych rozvodi. Napojeni nového potrubi z PVC KG do hrdla
litiny bude provedeno systémovou pfechodkou PVC/LT pifedpoklad DN125. Potrubi bude vytazeno
pod strop. Pfechody budou dvéma 45.st koleny a na svislé ¢asti bude osazen Cistici kus. Napojeni
jednotlivych stupacek bude pod stropem ve spadu 3-5%.

Po Cistici kus vCetn€ bude potrubi provedeno z PVC KG. Za cCisticim kusem pak z PP systém HT.
Potrubi bude viditelné a bude kotveno kruhovymi objimkami s pryzovou vlozkou dle montazniho



podkladu dodavatele. Strop je Zelezobetonovy.

odpadni a pripojovaci potrubi

Odpadni i ptipojovaci potrubi bude provedeno z PP systému HT.

Potrubi ve zdech bude opatieno akustickou izolaci tl.S5mm (d75-110) a tl. 3mm do d50.

V objektu jsou navrzena dv€ odpadni potrubi jako obdoba stivajictho stavu. Odpad K20 bude
v ramci odskoku v podhledu 1.NP rozvétven a odvétran nad stiechu dvéma potrubimi. Na stieSe
osadit odvétravaci kominky s PVC lemem.

Investor fe$i samostatnou instalaci klimatizace a poZadavkem je zajiSténi odtoku kondenzatu od
vnitinich jednotek — zasldno umisténi nasténnych jednotek. Jedna se o jednotky v kancelafich. Pro
odvod kondenzétu budou vyuZity stavajici nevyuzivané priduchy komina. Svislé potrubi bude z HT
D40 ukoncené piivzdusiovacim ventilem DN40/50-81/s se zajisténim piivodu vzduchu (miiZka
v 1.PP, predpokladd se zruseni kominil nad stfechou) V 1.PP osadit na potrubi zdpachovou uzavirku
d40 s kulickou. Pro klimatizaci smérem do ulice budou osazeny samostatné podomitkové
zapachové uzavirky s kulickou d32. Napojeni klimatizace hadici pr.16mm — doddvka klimatizace.
Ve sklepé¢ 010 se u vyusténi odpadu nachézi jimka, pravdépodobné pro mozné precCerpani pii
vypousténi. Cerpadlo neni osazeno. Na svodné kanalizaci pod stropem vysadit odbo&ku 110/50
s redukci na D32. Potrubi zazatkovat a vyuzit pro ptipadny vytlak.

Na patdch odpadt budou osazeny Cistici kusy. Zajistit piistup reviznimi dvitky 150/250mm.

Dvojité odbocky s piidorysnym thlem odboceni 180° budou mit tihel odbo¢né vétve od svislice 67°.
Drazky a prostupy minimalizovat a konzultovat se stavebnim dozorem.

vetract potrubi

Odpadni potrubi ¢.K1, K20 a K21 bude vyvedeno nad stiechu v dimenzi d110 — plocha stfecha
s PVC folii. ZTI dod4 kominek s PVC manzZetou.

Odpady pro klimatizaci K17 a K25 budou ukonceny pfivzdusinovacim ventilem 8l/s.

destové odpadni vody ze stiechy
Tato PD nefesi — tvar stiechy a zptisob odvodnéni se neméni.

ochrana proti vzduté vodeé

Podlaha 1.NP je nad drovni vzduti vody. V 1.PP se nenachdzi zafizovaci predméty. Odtok
kondenzatu od VZT jednotky bude precerpan Cerpadlem kondenzétu. Vytlatna vyska zatizeni bude
5m, zasobni nddrzka 1,71 a na vytlaku bude zpétna klapka. Vytlak bude feSen z PPR potrubi D25/32
s napojenim do kanalizace pod stropem.

Vypocty:
Nedochézi ke zméné poctu osob vyuZzivajici objekt.

A) mnoZstvi odpadnich vod dle vyhl. 120/2011:
pocet osob Satny: 34 osob — 711/den (365dni)
pocet zameéstnancii kancelare: 10 osob — 501/den (365dni)
pramérné denni predpoklddané mnoZzstvi odpadni vody: 2,91 m3/den
rocni mnozstvi odpadni vody odhad: = 1063 m3/rok

B) Vypocet maximdlniho odtoku splaskové vody

Vypis zarizovacich predmetii:

- umyvadlo................. 7x
- odfez...oiiiiiii 22X
- WC.. 7x

- sprchac...ociniieee, . 5x



- PISOAr ......oieiiniinnnn... 6x
- vylevka.................l 1x

splaskové vody:
wa = K . (DU)1/2
Qww =0,7 . (30)2 =3,8/s

C) destové vody
- beze zmén

zaver

Veskeré instalaéni price budou provadény kvalifikovanou firmou dle CSN 756760 a CSN EN
12056 1-5 a souvisejicich norem pii dodrZovani pravidel bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii
praci. Vnitini kanalizace bude fadné odzkouSena dle CSN 756760 a o provedené zkousce bude
zpracovan zapis ve stavebnim deniku. Déle je nutno pracovat dle technologickych ptedpisii firem,
jejichz vyrobky budou pouzity a dle CSN 736005 — Prostorové uspoiadéani siti technického
vybaveni.

Prostupy nesmi vyrazn¢ oslabit inosnost stén a stropu.

Rozvod vody

pripojka vody

Do pftipojky vody nebude zasahovéano. Piipojka OC DNS8O je vyusténa ze zdi cca 20cm nad
podlahou v mistnosti sklepa ¢.03. Bude provedeno uzavieni piipojky na ptipojkovém Soupéti a bude
provedena vyména armatur vodomeérné sestavy.

Na ptirubu ve vySce 0,8m nad terénem bude osazena nova zavitova piiruba DN80-6/4*. Nasledné
bude potrubi ocelové zdvitové pozinkované DN40 s osazenim sedlového ventilu DN40, stivajiciho
vodoméru DN25 — Q3=6m3/hod, zpétného ventilu DN40, vypousténi DN15 a sedlového ventilu
DN40.

Vnitrni vodovod

Za vodomérnou sestavou bude provedeno oddéleni pitné a pozarni vody — obdoba stavajiciho stavu.
Na potrubi pitné vody bude osazen KK DN40, pti klidovém tlaku nad 4,5bar pak tlakovy reduk¢ni
ventil DN40 s manometrem, vypousténi DN15 a KK DN40. Nasledny rozvod bude z plastu.

Na potrubi pozirni vody bude osazen KK DN32, kontrolni vytok DN15, zpétny ventil DN32 a
vypousténi DN135.

Potrubi bude vedeno pod stropem do chodby, kde je navrZen lezaty rozvod vSech potrubi
k jednotlivym stupackdam. Stupacka V1 bude vedena v instalacni ptedsténé WC a pod stropem 1.NP
bude odskocena do nové pozice. Napojeni diezu v 3.NP bude potrubim za linkou bez zasekani do
stény. Stupacka V2 bude vyvedena v mistnosti serverovny a nédsledné bude proveden odskok pod
stropem. V 3.NP provést u stavajici schodistové stény predsténu pro vedeni rozvodu.

materidl vnitiniho vodovodu

- studend voda: PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT tlakova fada S3.2, tepelnd izolace volné vedeného
potrubi tl.13mm a potrubi ve zdi tl.6mm

- potrubi TV a cirkulace: PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT tlakova fada S 3.2, sniZzena tepelna
roztaznost, tepelnd izolace viz nize:

tloustka tepelnd izolace je stanovena dle vyhlasky 193/2007 Sb..

Pro lezaty rozvod bude pouZita ndvlekova tepelnd izolace s tepelnou vodivosti max 0,036 W/m,K
pii T=50°C. Bude se jednat o tepelnou izolaci s povrchovou dpravou z Al folie s prelepem.

Pro potrubi ve zdi bude pouzita navlekova tepelnd izolace z PE.

Bude téZ provedena tepelnd izolace odbocek, kolen a armatur.



Lezaté rozvody SV pod stropem
- potrubi pitné vody vSech priméri: 13mm

Lezaté rozvody TV a cirkulace pod stropem

- tloust’ka tepelné izolace pro PPR priméru 20mm: TI tl. 30mm
- tloustka tepelné izolace pro PPR priméru 25mm: TI tl. 30mm
- tloust’ka tepelné izolace pro PPR priméru 32mm: TI tl. 30mm
- tloust’ka tepelné izolace pro PPR priméru 40mm: TI tl. 30mm

Potrubi ve zdi bez soubéehu s cirkulaci
- potrubi SV: TT tl. 6mm
- potrubi TV: TI tl. 6mm

ohrev TV

V technické mistnosti je osazen stdvajici zasobnik TV typu ACV zapojeny pies piepinaci tiicestny
ventil na 49kW plynovy kotel. Jedna se dvouplastovy zasobnik s vné&jSim plastém topné vody o
objemu 771 a vnitini zdsobnik TV o objemu 2031. Pocet sprch zlstiva v objektu shodny a
piedpoklada se obdobny provoz. PoZadavek investora je ponechdni zdroje véetné ohievu TV — PD
ZTI tesi pouze dopojeni stavajiciho zadsobniku.

Napojovaci potrubi ve stdvajicim stavu je nedostate¢né dimenze. Tedy dopojeni bude az do
stavajiich hrdel v¢etné osazeni novych armatur na stran¢ vody.

Na potrubi SV bude osazen KK DN32, vypousténi kontrolni DN15, zpétny ventil DN32. Nasledné
v by-passu napojit prutoéné stivajici expanzni nddobu pro SV o objemu 18l. Provést napojeni
stavajictho dopousténi kotle — to bude trvale uzavieno. Mezi novy KK DNI15 a stdvajici tlakovy
reduk¢ni ventil bude umisténa BA armatura pro oddéleni systému DN15. Dopoustéci kohout bude
trvale uzavien. Na pfivodu do zdsobniku osadit pojistny ventil DN20 Potv=6bar a vypousténi.

Na vystupu TV osadit KK DN32.

Na cirkulacni potrubi osadit mezi dva KK DN20 cirkula¢ni Cerpadlo v nerezovém provedeni
s parametry 400kg/hod pfi deltaP=15kPa a zpétny ventil.

Cirkulace TV

Projekt navrhuje cirkulaci v dimenzi d20-25 se zajiSt€nim minimélni rychlosti v potrubi 0,3m/s dle
normy. Celkovy pozadovany priitok je 400kg/hod a tlakova ztrita je cca 15kPa. V ramci funkéni
zkousSky zaregulovat na jednotlivych vétvich vyvazovacimi ventily. Funkéni zkouSku provést po
montaZi izolace pred zdkrytem instaladnich stén. Cerpadlo &asové fidit. DodrZeni tloustek tepelné
izolace dle TZ je nezbytnym piedpokladem pro udrZeni teploty vody — provést izolaci tvarovek atd..

PoZdrni voda

V objektu budou osazeny hadicové systémy D25 s hadici délky 30m. Osa bubnu bude ve vysce
1,1m nad podlahou.

Potrubi k hadicovym systémiim je feSeno jako samostatny rozvod z ocelového pozinkovaného
potrubi DN25-32. Ve zdech opatfit tepelnou izolaci tl. 6mm pro moznost dilatace.

Vypocty

Pocet osob v Satnach: 34 osob — 71 1/den (365dni)
pocet zameéstnancii kancelare: 10 osob — 501 /den (365dni)

- primérnd dennf potfeba vody: Qp, = 2914 1/den
- maximalni denni potfeba vody : Qm = Qp x ka =2914 x 1,25 = 3642,5 I/den
- maximalni hodinova potfeba vody Qn = Qm x kn /16 =3642 x 1,8 /12 =546 1/hod



Stanoveni vypoctového priitoku v pripojce:

ve vypoctu uvazovany vSechny zafizovaci pfedméty a rovnomeérny odbér:
Qv=2,0U/s
Qv =3x0,41/s = 1,2 I/s (pozarni odbér)

Bude ponechén stavajici vodomér DN25 Q3=6m3/hod.

tlakové posouzeni:
Predpoklada se dostate¢né vysoky tlak. Na vstupu bude osazen tlakovy redukéni ventil DN32
Pv=4,5bar pti klidovém tlaku nad touto hladinou.

zaver

Veskeré prace na vnitfnich rozvodech SV a TUV se fidi vSemi platnymi ¢eskymi normami,
vyhlaskami a zakony, zv1ast¢:

CSN 736005 — Prostorové uspofadant siti technického vybaveni

CSN 050705 Piedpisy pro zékladni zkousky svéfedt

CSN 640011 Plastové vyrobky. Technické piedpisy

CSN 640090 Skladovéni vyrobkii z plastil

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN 755402 MontiZ vodovodniho potrub{

CSN EN 806 1-5 Vnitini vodovody

CSN 736660 Vnitini vodovody

CSN EN 1717 Ochrana proti zne&isténi pitné vody ve vnitinich vodovodech a vieobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti zneciSténi zpétnym pritokem

Tlakové zkouska bude provddéna na nové €asti potrubi pii téchto parametrech:
- zkuSebni tlak 1,5 Mpa

- zacatek zkousky minimdlné€ 1 hod po odvzdusnéni a dotlakovéni systému

- trvani zkousky 60 min.

- maximadlni pokles 0,02 Mpa

Pozadavky na ostatni profese

elektro:

- zapojeni cirkula¢niho Cerpadla s ¢asovym reZimem

- zéasuvka 230V pro ¢erpadlo kondenzatu ve strojovné VZT v 1.PP
- uzemnéni zafizeni a rozvodil ZT1 dle ptedpist elektro

Obecna opatieni

Pfi provadéni stavebni Cinnosti a provozu stavby je povinnost fidit se pokyny a ustanovenimi
predpist, ve znéni pozdéjsich predpist:

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich

- Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecCny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, piistroji a naradi

- Vyhl. C. 101/2005 Sb., Naftizeni vlddy o podrobnéjsich poZadavcich na pracovi§té a pracovni
prostredi

- Zakon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace



Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancti pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb.

Zékon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky.

a dalsi

nutno dodrzet pozadavky PBR — ucpavky atd..
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Popis objektu

Projektova dokumentace jako celek fesi staveni dpravy ve stdvajicim objektu ¢.p. 125/2 a 129/4
v Usti nad Labem. Areil je piistupny z aredlu Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem.

Vyuziti objektu se neméni. Objekt slouZi castecné jako kancelafe a cCdsteCné k Satnovani
zaméstnancl.

Obvodové stény jsou zdéné z cihel plnych tl. 300-450mm a nebudou zatim zateplovény.

Strop nad 1.PP je Zelezobetonovy se Skvarovym ndsypem a betonovou podlahou. Stropy nad 1.-
2.NP jsou dfevéné tramové s ndsypem a betonovou deskou tl.80mm. Stiecha je feSena difevénym
krovem a je zateplena 300mm tepelné izolace z MV.

Budou vyménéna vSechna a okna a dvefe s Uw do 1,0W/m2,K.

1.PP tvofii sklepni prostory, kde je dnes umisténo technické zdzemi.

Objekt je vytapén plynovym kotlem o vykonu 49kW, ktery je umistén ve sklepé. Té€lesa jsou
¢lankova a deskova.

Ptivod vody je ptipojkou DN8O z aredlu DPML. Do piipojky nebude zasahovdno — pouze uprava
vodomeérné sestavy.

Splaskova voda je vyvedena z objektu do dvora DPML dvéma vyvody z kameniny cca 0,3-0,8m
nad podlahou 1.PP.

Tato technicka zprava fesi rozvod ZT1.

Podklady pro zpracovani PD

- prohlidka objektu
- PD stavebni ¢asti — zpracovatel A2-port s.r.0.

Provedené pruzkumy a podminky provadéni

-V 1.PP objektu se nachdzi stavajici piipojka studené vody OC DNS8O s vodomérnou
sestavou

- Ve sklepé€ se nachdzi dva staré lezaté zasobniky teplé vody o objemu 2x10001 a na stropé€ je
stary ocelovy rozvod — ¢astecné vyuZivany a ¢astecné odpojeny

-V minulych letech byl osazen novy plynovy kotel sohfevem TV pies nepiimotopny
zéasobnik, ktery dnes slouZi jako zdroj teplé vody

Nabidkové ceny veSkerych jednotlivych polozek musi byt stanoveny na zakladé znalosti vyctu
pozadavkl stanovenych ve vsSeobecnych podminkdch doddvky (véetné¢ vSech piiloh), znalosti
veskerych specifikaci stanovenych v technické zpravé dané profese i v technickych zpravach
navazujicich profesi, znalosti vztahli mezi jednotlivymi prvky doddvky (véetné znalosti
navazujicich prvkl dodavek ostatnich profesi) danych vykresovou dokumentaci a znalosti vlastniho
predmétu dodavky zajisténé podrobnou prohlidkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacich
jsou jednotlivé polozky dodédvky stanoveny pouze jejich hlavnimi rysy, ptfipadné nestandardnimi
soucastmi, nabidkové ceny vSech jednotlivych poloZzek vSak musi obsahovat rovnéz veskeré
potfebné dopliky, které umoZzni jejich spravné a Cisté provedeni, osazeni, ukotveni, napojeni a
dlouhodobé hladké a bezchybné fungovéni.

Déle musi nabidkové ceny veskerych jednotlivych polozek obsahovat i veskeré ndklady dodavatele
na dopravu, na veSkerou potiebnou 1 opakovanou manipulaci na stavbé az do konec¢ného
zabudovani, ndklady na vSechny potfebné pomocné konstrukce, leSeni a ndklady na vSechny ostatni
pomocné prace a pomucky, které dodavatel pro fadné provedeni jednotlivych polozek pottebuje.



Pied instalaci (objednanim) budou vyrobky vyvzorkovany technickym listem nebo fyzickym
vzorkem a az po pisemném odsouhlaseni objednavatelem nebo technickym dozorem investora
budou vyrobky objednany a instalovany.

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky, jedna se pouze o referencni vyrobky
pro stanoveni technického standardu. Tyto vyrobky mohou byt zaménény za technicky stejné nebo
lepsi a popft. u pohledovych zafizeni i designoveé podobné, vZdy po odsouhlaseni objednavatelem.
Zmeény strojniho zafizeni, vyrobki a materidldi musi byt konzultoviany a pisemné (popi.
elektronickou poStou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opacném piipadé nenese
zhotovitel projektu odpoveédnost za spravnou funkénost.

Nabidkové ceny veskerych jednotlivych poloZek musi byt stanoveny na zaklad¢ znalosti vyctu

Rozsah PD

- Investor pozaduje ponechani stavajiciho zdroje tepla véetné ohfevu TV. Plynovy kotel ma
vykon 50kW a ohfev TV je ptfednostni pfes tficestny piepinaci ventil v nepfimotopném
zasobniku ACV (dvouplastovy). Objem TV cca 2031 a topnd voda ve vnéjSim plasti 771.

- PD fesi nové rozvody SV v ramci objektu od ptiruby pted vodomérnou sestavou — vyméena
armatur vodomérné sestavy

- TV acirkulace bude nov¢ feSena od stavajiciho zasobniku TV

- PD osazuje nové zafizovaci pfedméty v ramci nové dispozice

- NepouZzivany rozvod a zafizeni bude odstranéno — zafizovaci predméty, ptivodni zasobniky,
rozvod

Zemni prace

Bez zemnich praci.

Vvpis zarizovacich predmétu

WCI - ZAVESNA KERAMICKA MISA L=53cm OSAZENA NA MONTAZNIM PRVKU PRO LEHKE
SADROKARTONOVE PREDSTENY. TLACITKO PRO DVE MNOZSTVI VODY. ODPAD DN100.
PRIVOD VODY NAPOJIT DO INTEGROVANEHO VENTILU NADRZKY.

Ul - KERAMICKE UMYVADLO SIRE 550mm. NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU
UZAVIRKU d32. PRIVOD VODY UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DNI15 cca 0,58m NAD
PODLAHOU. STOJANKOVA PAKOVA BATERIE.

U2 - KERAMICKE UMYVADLO SIRE 500mm. NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU
UZAVIRKU d32. PRIVOD VODY UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DNI15 cca 0,58m NAD
PODLAHOU. STOJANKOVA PAKOVA BATERIE.

U3 - KERAMICKE UMYVADLO 1000x480mm. NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU
UZAVIRKU d40. PRIVOD VODY PRO DVE BATERIE. UKONCIT SAMOSTATNE V ROHOVYCH
VENTILECH DN15 cca 0,58m NAD PODLAHOU. STOJANKOVE PAKOVE BATERIE.

S1 - SPRCHOVA VANICKA ROHOVA AKRYLATOVA SIRE 90cm VCETNE SPRCHOVE ZASTENY.
NA ODPADNIM POTRUBI OSADIT ZAPACHOVOU UZAVIRKU d50. PRIVOD VODY UKONCIT V
PAKOVE NASTENNE BATERII VE VYSCE 1,15m NAD PODLAHOU.

S2 - SPRCHA RESENA STAVEBNE. PRIVOD VODY UKONCIT V NASTENNE SPRCHOVE BATERII
S TLACNYM VENTILEM A MOZNOSTI REGULACE TEPLOTY VODY VE VYSCE 1,15m NAD
PODLAHOU. HLAVOVA SPRCHOVA USPORNA RUZICE 6-81/min.



D1 - KUCHYNSKY JEDNODILNY DREZ S ODKLADACI PLOCHOU. ZAPACHOVA UZAVIRKA
d40. PRIVOD VODY UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DNI5 cca 0,6m NAD PODLAHOU.
STOJANKOVA PAKOVA BATERIE.

VLI - STACIONARNI KERAMICKA VYLEVKA S PLASTOVOU MRIZ{. ODTOK SPODNI DN100,
PRIVOD VODY UKONCIT V PAKOVE NASTENNE BATERII VE VYSCE 1,15m NAD PODLAHOU.

Pl - KERAMICKY PISOAR S PRETOKOVOU HRANOU VE VYSI 0,65m NAD PODLAHOU.
ZAPACHOVA ODSAVACI UZAVIRKA d50. PRITOK VODY PRES ASTAVITELNY TLACNY
VENTIL DN15 VE VYSCE 1,0m NAD PODLAHOU

Gl - SPRCHOVA VPUST S VODNI ZAPACHOVOU UZAVIRKOU A PACHOTESNYM UZAVEREM
PRI VYSCHNUTI VODY. ODPAD SVISLY d50/75. STAVEBNI VYSKA 80-250mm. NEREZOVA
KRYCI MRIZKA 145x145mm. IZOLACNI MANZETA PRO NAPOJENT HYDROIZOLACE.

G2/G3 - PODLAHOVA VPUST S NEREZOVOU KRYCI MRIZKOU A PACHOTESNYM UZAVEREM
PRI VYSCHNUTI VODNIHO SLOUPCE. SVISLY ODTOK d75/110 (G3 - VODOROVNY d40/50)

Demontaze

Bude odstranéno 8x zdchodovd misa s nddrzkou, 12x umyvadlo, 2x dfez, 5Sx sprchové stani (vpust a
baterie), 2x pisodr, 1x vylevka.

Ve sklepé budou odstranény dva ocelové zasobniky TV o objemu 10001 — rozfezdnim ve sklepé
Odstranit veskery rozvod vody — cca 150m PPR do D32 s 100m ocel do DN40

Odstranit kanalizacni potrubi — odhad litina do DN100 celkem 30m, PVC 75-110 celkem 20m a
PVC do D63 celkem 50m.

Kanalizace

kanalizacni splaskovd pripojka

Do kanaliza¢ni piipojky nebude zasahovéno.

Z objektu vedou dvé svodnd potrubi s vyvodem do plochy aredlu DPmUL. PD fesi napojeni novych
rozvodu do prvnich hrdel v rdmci objektu.

venkovni splaskové potrubi
Venkovni splaSkové potrubi neni navrzeno.

splaskové svodné potrubi

Z objektu vedou dva stavajici vyvody.

Prvnim je vyvod ve sklepé ¢.07. Zde je potrubi vedeno ve vysce dna cca 0,7m nad podlahou a je
podezdéno. Bude provedena demontdz stavajiciho potrubi za touto ¢4sti. Napojeni nového potrubi
zPVC KG do hrdla kameniny bude provedeno systémovou pirechodkou PVC/KA ptedpoklad
DN125. Nové potrubi bude podepteno stdvajici podezdivkou s osazenim do maltového loZe. Potrubi
bude vytazeno pod strop. Prechody budou dvéma 45.st koleny a na svislé ¢asti bude osazen Cistici
kus. Napojeni jednotlivych stupacek bude pod stropem ve spadu 3-5%.

Druhy vyvod z objektu je v mistnosti 010. Zde potrubi mizi svisle do obezdivky nad podlahou —
predpoklad patec¢niho kolena na podlaze, které je obezdéno. Nad podezdivkou ve vysce cca 0,3m
nad podlahou je hrdlo pro napojeni novych rozvodi. Napojeni nového potrubi z PVC KG do hrdla
litiny bude provedeno systémovou pfechodkou PVC/LT pifedpoklad DN125. Potrubi bude vytazeno
pod strop. Pfechody budou dvéma 45.st koleny a na svislé ¢asti bude osazen Cistici kus. Napojeni
jednotlivych stupacek bude pod stropem ve spadu 3-5%.

Po Cistici kus vCetn€ bude potrubi provedeno z PVC KG. Za cCisticim kusem pak z PP systém HT.
Potrubi bude viditelné a bude kotveno kruhovymi objimkami s pryzovou vlozkou dle montazniho



podkladu dodavatele. Strop je Zelezobetonovy.

odpadni a pripojovaci potrubi

Odpadni i ptipojovaci potrubi bude provedeno z PP systému HT.

Potrubi ve zdech bude opatieno akustickou izolaci tl.S5mm (d75-110) a tl. 3mm do d50.

V objektu jsou navrzena dv€ odpadni potrubi jako obdoba stivajictho stavu. Odpad K20 bude
v ramci odskoku v podhledu 1.NP rozvétven a odvétran nad stiechu dvéma potrubimi. Na stieSe
osadit odvétravaci kominky s PVC lemem.

Investor fe$i samostatnou instalaci klimatizace a poZadavkem je zajiSténi odtoku kondenzatu od
vnitinich jednotek — zasldno umisténi nasténnych jednotek. Jedna se o jednotky v kancelafich. Pro
odvod kondenzétu budou vyuZity stavajici nevyuzivané priduchy komina. Svislé potrubi bude z HT
D40 ukoncené piivzdusiovacim ventilem DN40/50-81/s se zajisténim piivodu vzduchu (miiZka
v 1.PP, predpokladd se zruseni kominil nad stfechou) V 1.PP osadit na potrubi zdpachovou uzavirku
d40 s kulickou. Pro klimatizaci smérem do ulice budou osazeny samostatné podomitkové
zapachové uzavirky s kulickou d32. Napojeni klimatizace hadici pr.16mm — doddvka klimatizace.
Ve sklepé¢ 010 se u vyusténi odpadu nachézi jimka, pravdépodobné pro mozné precCerpani pii
vypousténi. Cerpadlo neni osazeno. Na svodné kanalizaci pod stropem vysadit odbo&ku 110/50
s redukci na D32. Potrubi zazatkovat a vyuzit pro ptipadny vytlak.

Na patdch odpadt budou osazeny Cistici kusy. Zajistit piistup reviznimi dvitky 150/250mm.

Dvojité odbocky s piidorysnym thlem odboceni 180° budou mit tihel odbo¢né vétve od svislice 67°.
Drazky a prostupy minimalizovat a konzultovat se stavebnim dozorem.

vetract potrubi

Odpadni potrubi ¢.K1, K20 a K21 bude vyvedeno nad stiechu v dimenzi d110 — plocha stfecha
s PVC folii. ZTI dod4 kominek s PVC manzZetou.

Odpady pro klimatizaci K17 a K25 budou ukonceny pfivzdusinovacim ventilem 8l/s.

destové odpadni vody ze stiechy
Tato PD nefesi — tvar stiechy a zptisob odvodnéni se neméni.

ochrana proti vzduté vodeé

Podlaha 1.NP je nad drovni vzduti vody. V 1.PP se nenachdzi zafizovaci predméty. Odtok
kondenzatu od VZT jednotky bude precerpan Cerpadlem kondenzétu. Vytlatna vyska zatizeni bude
5m, zasobni nddrzka 1,71 a na vytlaku bude zpétna klapka. Vytlak bude feSen z PPR potrubi D25/32
s napojenim do kanalizace pod stropem.

Vypocty:
Nedochézi ke zméné poctu osob vyuZzivajici objekt.

A) mnoZstvi odpadnich vod dle vyhl. 120/2011:
pocet osob Satny: 34 osob — 711/den (365dni)
pocet zameéstnancii kancelare: 10 osob — 501/den (365dni)
pramérné denni predpoklddané mnoZzstvi odpadni vody: 2,91 m3/den
rocni mnozstvi odpadni vody odhad: = 1063 m3/rok

B) Vypocet maximdlniho odtoku splaskové vody

Vypis zarizovacich predmetii:

- umyvadlo................. 7x
- odfez...oiiiiiii 22X
- WC.. 7x

- sprchac...ociniieee, . 5x



- PISOAr ......oieiiniinnnn... 6x
- vylevka.................l 1x

splaskové vody:
wa = K . (DU)1/2
Qww =0,7 . (30)2 =3,8/s

C) destové vody
- beze zmén

zaver

Veskeré instalaéni price budou provadény kvalifikovanou firmou dle CSN 756760 a CSN EN
12056 1-5 a souvisejicich norem pii dodrZovani pravidel bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii
praci. Vnitini kanalizace bude fadné odzkouSena dle CSN 756760 a o provedené zkousce bude
zpracovan zapis ve stavebnim deniku. Déle je nutno pracovat dle technologickych ptedpisii firem,
jejichz vyrobky budou pouzity a dle CSN 736005 — Prostorové uspoiadéani siti technického
vybaveni.

Prostupy nesmi vyrazn¢ oslabit inosnost stén a stropu.

Rozvod vody

pripojka vody

Do pftipojky vody nebude zasahovéano. Piipojka OC DNS8O je vyusténa ze zdi cca 20cm nad
podlahou v mistnosti sklepa ¢.03. Bude provedeno uzavieni piipojky na ptipojkovém Soupéti a bude
provedena vyména armatur vodomeérné sestavy.

Na ptirubu ve vySce 0,8m nad terénem bude osazena nova zavitova piiruba DN80-6/4*. Nasledné
bude potrubi ocelové zdvitové pozinkované DN40 s osazenim sedlového ventilu DN40, stivajiciho
vodoméru DN25 — Q3=6m3/hod, zpétného ventilu DN40, vypousténi DN15 a sedlového ventilu
DN40.

Vnitrni vodovod

Za vodomérnou sestavou bude provedeno oddéleni pitné a pozarni vody — obdoba stavajiciho stavu.
Na potrubi pitné vody bude osazen KK DN40, pti klidovém tlaku nad 4,5bar pak tlakovy reduk¢ni
ventil DN40 s manometrem, vypousténi DN15 a KK DN40. Nasledny rozvod bude z plastu.

Na potrubi pozirni vody bude osazen KK DN32, kontrolni vytok DN15, zpétny ventil DN32 a
vypousténi DN135.

Potrubi bude vedeno pod stropem do chodby, kde je navrZen lezaty rozvod vSech potrubi
k jednotlivym stupackdam. Stupacka V1 bude vedena v instalacni ptedsténé WC a pod stropem 1.NP
bude odskocena do nové pozice. Napojeni diezu v 3.NP bude potrubim za linkou bez zasekani do
stény. Stupacka V2 bude vyvedena v mistnosti serverovny a nédsledné bude proveden odskok pod
stropem. V 3.NP provést u stavajici schodistové stény predsténu pro vedeni rozvodu.

materidl vnitiniho vodovodu

- studend voda: PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT tlakova fada S3.2, tepelnd izolace volné vedeného
potrubi tl.13mm a potrubi ve zdi tl.6mm

- potrubi TV a cirkulace: PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT tlakova fada S 3.2, sniZzena tepelna
roztaznost, tepelnd izolace viz nize:

tloustka tepelnd izolace je stanovena dle vyhlasky 193/2007 Sb..

Pro lezaty rozvod bude pouZita ndvlekova tepelnd izolace s tepelnou vodivosti max 0,036 W/m,K
pii T=50°C. Bude se jednat o tepelnou izolaci s povrchovou dpravou z Al folie s prelepem.

Pro potrubi ve zdi bude pouzita navlekova tepelnd izolace z PE.

Bude téZ provedena tepelnd izolace odbocek, kolen a armatur.



Lezaté rozvody SV pod stropem
- potrubi pitné vody vSech priméri: 13mm

Lezaté rozvody TV a cirkulace pod stropem

- tloust’ka tepelné izolace pro PPR priméru 20mm: TI tl. 30mm
- tloustka tepelné izolace pro PPR priméru 25mm: TI tl. 30mm
- tloust’ka tepelné izolace pro PPR priméru 32mm: TI tl. 30mm
- tloust’ka tepelné izolace pro PPR priméru 40mm: TI tl. 30mm

Potrubi ve zdi bez soubéehu s cirkulaci
- potrubi SV: TT tl. 6mm
- potrubi TV: TI tl. 6mm

ohrev TV

V technické mistnosti je osazen stdvajici zasobnik TV typu ACV zapojeny pies piepinaci tiicestny
ventil na 49kW plynovy kotel. Jedna se dvouplastovy zasobnik s vné&jSim plastém topné vody o
objemu 771 a vnitini zdsobnik TV o objemu 2031. Pocet sprch zlstiva v objektu shodny a
piedpoklada se obdobny provoz. PoZadavek investora je ponechdni zdroje véetné ohievu TV — PD
ZTI tesi pouze dopojeni stavajiciho zadsobniku.

Napojovaci potrubi ve stdvajicim stavu je nedostate¢né dimenze. Tedy dopojeni bude az do
stavajiich hrdel v¢etné osazeni novych armatur na stran¢ vody.

Na potrubi SV bude osazen KK DN32, vypousténi kontrolni DN15, zpétny ventil DN32. Nasledné
v by-passu napojit prutoéné stivajici expanzni nddobu pro SV o objemu 18l. Provést napojeni
stavajictho dopousténi kotle — to bude trvale uzavieno. Mezi novy KK DNI15 a stdvajici tlakovy
reduk¢ni ventil bude umisténa BA armatura pro oddéleni systému DN15. Dopoustéci kohout bude
trvale uzavien. Na pfivodu do zdsobniku osadit pojistny ventil DN20 Potv=6bar a vypousténi.

Na vystupu TV osadit KK DN32.

Na cirkulacni potrubi osadit mezi dva KK DN20 cirkula¢ni Cerpadlo v nerezovém provedeni
s parametry 400kg/hod pfi deltaP=15kPa a zpétny ventil.

Cirkulace TV

Projekt navrhuje cirkulaci v dimenzi d20-25 se zajiSt€nim minimélni rychlosti v potrubi 0,3m/s dle
normy. Celkovy pozadovany priitok je 400kg/hod a tlakova ztrita je cca 15kPa. V ramci funkéni
zkousSky zaregulovat na jednotlivych vétvich vyvazovacimi ventily. Funkéni zkouSku provést po
montaZi izolace pred zdkrytem instaladnich stén. Cerpadlo &asové fidit. DodrZeni tloustek tepelné
izolace dle TZ je nezbytnym piedpokladem pro udrZeni teploty vody — provést izolaci tvarovek atd..

PoZdrni voda

V objektu budou osazeny hadicové systémy D25 s hadici délky 30m. Osa bubnu bude ve vysce
1,1m nad podlahou.

Potrubi k hadicovym systémiim je feSeno jako samostatny rozvod z ocelového pozinkovaného
potrubi DN25-32. Ve zdech opatfit tepelnou izolaci tl. 6mm pro moznost dilatace.

Vypocty

Pocet osob v Satnach: 34 osob — 71 1/den (365dni)
pocet zameéstnancii kancelare: 10 osob — 501 /den (365dni)

- primérnd dennf potfeba vody: Qp, = 2914 1/den
- maximalni denni potfeba vody : Qm = Qp x ka =2914 x 1,25 = 3642,5 I/den
- maximalni hodinova potfeba vody Qn = Qm x kn /16 =3642 x 1,8 /12 =546 1/hod



Stanoveni vypoctového priitoku v pripojce:

ve vypoctu uvazovany vSechny zafizovaci pfedméty a rovnomeérny odbér:
Qv=2,0U/s
Qv =3x0,41/s = 1,2 I/s (pozarni odbér)

Bude ponechén stavajici vodomér DN25 Q3=6m3/hod.

tlakové posouzeni:
Predpoklada se dostate¢né vysoky tlak. Na vstupu bude osazen tlakovy redukéni ventil DN32
Pv=4,5bar pti klidovém tlaku nad touto hladinou.

zaver

Veskeré prace na vnitfnich rozvodech SV a TUV se fidi vSemi platnymi ¢eskymi normami,
vyhlaskami a zakony, zv1ast¢:

CSN 736005 — Prostorové uspofadant siti technického vybaveni

CSN 050705 Piedpisy pro zékladni zkousky svéfedt

CSN 640011 Plastové vyrobky. Technické piedpisy

CSN 640090 Skladovéni vyrobkii z plastil

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN 755402 MontiZ vodovodniho potrub{

CSN EN 806 1-5 Vnitini vodovody

CSN 736660 Vnitini vodovody

CSN EN 1717 Ochrana proti zne&isténi pitné vody ve vnitinich vodovodech a vieobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti zneciSténi zpétnym pritokem

Tlakové zkouska bude provddéna na nové €asti potrubi pii téchto parametrech:
- zkuSebni tlak 1,5 Mpa

- zacatek zkousky minimdlné€ 1 hod po odvzdusnéni a dotlakovéni systému

- trvani zkousky 60 min.

- maximadlni pokles 0,02 Mpa

Pozadavky na ostatni profese

elektro:

- zapojeni cirkula¢niho Cerpadla s ¢asovym reZimem

- zéasuvka 230V pro ¢erpadlo kondenzatu ve strojovné VZT v 1.PP
- uzemnéni zafizeni a rozvodil ZT1 dle ptedpist elektro

Obecna opatieni

Pfi provadéni stavebni Cinnosti a provozu stavby je povinnost fidit se pokyny a ustanovenimi
predpist, ve znéni pozdéjsich predpist:

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich

- Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecCny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, piistroji a naradi

- Vyhl. C. 101/2005 Sb., Naftizeni vlddy o podrobnéjsich poZadavcich na pracovi§té a pracovni
prostredi

- Zakon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace



Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancti pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb.

Zékon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky.

a dalsi

nutno dodrzet pozadavky PBR — ucpavky atd..



