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1. IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Misto stavby : Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
Revolu¢ni 26, 401 11 Usti nad Labem

Charakter stavby : Stavebni Gpravy

Nazev stavby : Rekonstrukce socialniho zatizeni

Investor : Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.

Revolu¢ni 26, 401 11 Usti nad Labem

2. UCEL PD A CHARAKTER STAVBY

Projekt slouzi jako dokumentace pro stavebni fizeni a pro provadéni stavby profese vytapéni
stavebnich Gprav socialniho zaiizeni budovy Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem v ulici
Revoluc¢ni 26.

PD neméni tepelné technické parametry stavajici budovy a ani neméni zdroj tepla nebo topny
systém.

Dochazi pouze k drobné upravé na rozvodech topného systému — demontaz stavajicich
¢lankovych topnych téles a jejich nahrada novymi deskovymi topnymi télesy pii zachovani
stejnych nebo podobnych topnych vykonti.

Tato dokumentace slouzi téZ pro ucely vybéru zhotovitele. V ramci tohoto stupné¢ PD je
uvazovan nejmenovany vyrobce.

V dalsich stupnich PD (dilensko-provadéci dokumentace) a dle skute¢né dodaného zatizeni je
pak nutné upiesnit pozadavky na navazujici profese.

3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

e stavebni vykresy ze dne 9.9.2021

e  souvisejici normy a piedpisy - CSN EN 12831 a CSN 730540

e projekt z 09/2016 zpracovany ing. B. Hrotkem reflektujici stavajici stav vytapéni

e pozadavkem zadavatele je provést V rekonstruovanych prostorach demontaz stavajicich
¢lankovych topnych téles a jejich vykonovou nahradu v zavislosti na nové dispozici
rekonstruovanych mistnosti

e vysSe uvedené upravy nijak neovlivni stavajici zdroj tepla a ani stavajici topny systém,
potieba tepla na vytapéni se témito tipravami téZ neméni

e  stavajicim zdrojem tepla je stavajici centralni vyménikova stanice horka voda (para) — topna
voda situovana v 1.PP objektu, stavajici topny systém je provozovan na regulovaném
teplotnim spadu 70/50 °C

e ohfev TV bude zachovan stavajici a neni pfedmétem feseni této PD

4. POTREBA TEPLA PRO VYTAPENI

Potieba tepla na vytapéni se touto akci neméni. Nové stavebné upravované mistnosti maji stejny
nebo obdobny teplotni rezim jako stavajici rekonstruované mistnosti.

5. TECHNICKY POPIS RESENI

Zdroj tepla
Zdrojem tepla je stavajici centralni vymeénikova stanice horka voda (para) — topna voda
situovana v 1.PP objektu.
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Ve stavajici VS je pfipravovana topna voda pro topna télesa o teplotnim spadu 70/50 °C pii
venkovni vypoctové teploté -13 °C.

Vytapéni topnyvmi télesy

Nova topna télesa V rekonstruovanych prostorach socialniho zafizeni 2.NP az 7.NP budou
napojena na stavajici topny okruh se sméSovanym teplotnim spadem 70/50 °C.

Samotné napojeni pak bude v mistech demontovanych topnych téles na stavajici stoupacky topné
vody prochazejici jednotlivymi podlazimi objektu.

Topnou plochu budou tvofit deskova topna télesa v provedeni ventil klasik. Otopna télesa budou
osazena regulaénimi hlavicemi se zabranénim proti zcizeni S moznosti aretace maximalni a
minimalni teploty.

V ramci zpracovani PD jsou uvazovany ventily a hlavice do firmy Danfoss, které jsou pouzity na
stavajicich instalacich, a na které je téz proveden hydraulicky vypocet nastaveni. Dodavatel je
muze nahradit za predpokladu nového vypoctu hydraulického vyvazeni otopné soustavy.
Rozvodné potrubi bude na nejvyssich mistech odvzdusnéno automatickymi odvzdusinovacemi.
Rozvodné potrubi bude vedeno v plynulém spadu.

Nové potrubni rozvody budou z trubek ocelovych bezesvych (jako jsou stavajici rozvody) a
budou opatfeny syntetickym natérem na potrubi. Nové potrubni rozvody topné vody budou
vedeny nad povrchem (nebudou zasekany do stavebnich konstrukci).

Prelozka sméSovaciho uzle u stavajici VZT jednotky

SméSovaci uzel u stavajici VZT jednotky situovany v m.¢. 202 ve 2.NP bude ptelozen pod strop
pod novy kazetovy podhled. Sestava armatur sméSovaciho uzle bude zachovana stavajici.
Soucasné dojde k pielozeni stavajiciho zafizeni MaR pro ovladani stavajici VZT jednotky a
pielozeného sméSovaciho uzle — zajisti profese elektro.

Demontaze

V ramci rekonstrukce stavajiciho topného systému v objektu dochazi k demontazi celkem 28
stavajicich ¢lankovych litinovych topnych téles (53 ¢lanka 500/160, 135 ¢lanka 500/110 a 48
¢lanki 500/145) a 1 stavajiciho deskového topného télesa (22-500x1000).

Tato topna télesa budou plnohodnotné nahrazena novymi topnymi télesy deskovymi.

Soucasné¢ budou demontovany i1 regulacni a uzaviraci armatury, termoregulacni hlavice a
potrubni rozvody a ptipojky ke vsem stavajicim topnym télesum v rekonstruované ¢asti 2.NP az
7.NP.

O zpisobu likvidace stavajiciho topného zatizeni rozhodne odpovédny zastupce investora.
Piedpokladany odhadovany objem demontovanych dilt je do cca 1 850 kg.

6. NATERY A IZOLACE

Natéry budou aplikovany na nové potrubni rozvody a pomocné ocelové konstrukce — OK
(pomocné¢ konstrukce, podpéry potrubi apod.) provedené z oceli tf. 11.

Skladba natéru - o¢isténi tlakovou vodou, tryskani, 2x zakladni natér synteticky, 2x vrchni natér
synteticky (podrobnosti budou dohodnuty se zadavatelem — investorem v dobé montaze).

Nové rozvody topné vody vedené v rekonstruovanych prostorach nebudou opatieny izolaci (je
pocitano s vyuzitim tepla z rozvodt). Pokud budou nékteré nové potrubni rozvody vedeny ve
zdivu nebo v podlaze, tak je nutné je opatfit pénovou izolaci tl. 20 mm z divodu pokryti
moznych dilataci potrubi (tato izolace neni soucasti vykazu vymer).
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7. UPOZORNENI !

Montazni prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky dle zak. 396/92 Sb. Na
zafizeni UT budou provedeny piisluiné zkousky dle CSN 06 0310, CSN 060830, CSN 730760.
O tlakové zkousce a topné zkousce budou vypracovany protokoly.

Napousténi topné soustavy provadét pozvolna (min. 1,5 hod.) upravenou vodou pies zpétné
potrubi za soucasného provedeni odvzdusnéni. Po napusténi nechat soustavu nékolik hodin bez
cirkulace pro dodate¢né uvolnéni vzduchu v topném systému.

Topny systém smi byt napustén vodou, ktera splituje pozadavky CSN 077401. Topny systém se
dopliuje v dobé, kdy je topny systém vychladly.

Veskeré vypocty a udaje uvedené v technické zpravé a jejich ptilohach se vztahuji ke zde
uvedenym technologiim a produktim a neni je mozno meénit. V opacném piipadé nenese
projektant zodpovédnost za nefunkénost nebo znehodnoceni predmétného otopného systému.
Pted uvedenim vytapéciho zatizeni do provozu musi byt stanovena a zaucena odpoveédnd osoba
za provoz celého topného systému.

8. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Stavebni

Budou provedeny prostupy sténami pro rozvody potrubi topné vody a jejich zaizolovani po
montazi.

Stavebni upravy pro montaz UT dle pozadavku dodavatele zatizeni UT. Zajisténi odpovidajicich
dopravnich cest pro namontovani zatizeni UT.

Zajistit fadné osvétleni v dobé montaze.

Elektro

Prelozeni stavajiciho zafizeni MaR pro ovladani stavajici VZT jednotky a piclozeného
sméSovaciho uzle — zajisti profese elektro.

9. SEZNAM VYKRESU

C,i slo Ukel Archivni ¢islo Revize
vykresu
D 1.1.01.4.1 Zatizeni pro vytapéni staveb

HU 01 Padorys 2.NP — novy stav GD-3-3362 0
HU 02 Padorys 3.NP — novy stav GD-3-3333 0
HU 03 Pidorys 4.NP — novy stav GD-3-3334 0
HU 04 | Piadorys 5.NP — novy stav GD-3-3335 0
HU 05 Pidorys 6.NP — novy stav GD-3-3336 0
HU 06 | Piadorys 7.NP — novy stav GD-3-3337 0
HU 07 | Pudorys 2.NP - demontaze GD-3-3363 0
HU 08 | Pidorys 3.NP - demontaze GD-3-3338 0
HU 09 | Pudorys 4.NP - demontaze GD-3-3339 0
HU 10 | Pidorys 5.NP - demontaZe GD-3-3340 0
HU 11 | Piadorys 6.NP - demontaZe GD-3-3341 0
HU 12 | Pidorys 7.NP - demontaZe GD-3-3342 0
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PROJEKT A TECHNICKA CAST DOKUMENTACE
JE ZPRACOVANA DLE ZAKONA 134/2016 Sh.

Projektant navrhl dané feseni projektu v souladu s ustanovenimi zakona 134/2016 Sb., tj. bez
konkrétnich urceni vyrobct a pripadné typa vyrobkil. Projektovd dokumentace je zpracovana dle
vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska 499/2006 Sh. O dokumentaci staveb a vykaz
vymér dle vyhl. 169/2016 Sh. V ptipad¢, ze nebylo mozné popsat dané konstrukéni ¢i technické
feSeni jinak nez udanim typu vyrobku, je tento povaZzovan za standard a lze jej nahradit jinym
vyrobkem ¢i systémem za ptredpokladu, Ze:

nebude ménéno architektonické a vytvarné feSeni stavby a interiéri a nebude tim porusen
Autorsky zédkon

nebude ménéna konstrukce, dispozice a statika objektu tak, aby nedoSlo ke snizeni
unosnosti, deformaci a parametri stanovenych statickym vypoctem

specifikovany typ vyrobku, Systému, technologického souboru lze zaménit za
piedpokladu dodrzeni vSech technickych, uzivatelskych a kvalitativnich parametri v
minimalni kvalit¢ a kvantité¢ urCené projektem, soucCasné¢ musi piipadny novy
technologicky soubor, vyrobek ¢i systém zabezpecit Stejné provozni vazby, kompatibilitu
s dalsimi technologickymi systémy tak, jak navrhuje projektova dokumentace

Vybrany zhotovitel stavby vypracuje v ramci svého dila realizacni (vyrobné-montazni)
dokumentaci v rozsahu nezbytném pro realizaci dila. Tato dokumentace bude feSit veskeré
technické navaznosti jednotlivych dodavanych prvki, zafizeni a aparatii na ostatni Casti stavby.
Jedna se napf. o pfipojovaci mista a rozméry, kotveni aparat, zafizeni a potrubi, aj.
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