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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1 Stavba

Nazev stavby: Dobudovani obratist & a to€ny
Nazev objektu: SO 652 — Trakeni trolejové vedeni
Misto stavby: Usti nad Labem

Okres: Usti nad Labem

Kraj: Ustecky

Katastralni tzemi: Usti nad Labem

1.2 Zadavatel projektové dokumentace

Nazev a adresa: DP mésta Usti n. Labem, a.s.,
Revoluéni 3088/26,
Usti nad Labem 40111

1.3 Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev a adresa: PRAGOPROJEKT, a.s.
K RySance 1668/16, 147 54 Praha
ICO: 45272387

Zpracovatelsky ateliér: Ateliér Praha |, feditelka ateliéru Ing. Zdernka Bolehovska
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Milos Kralik

Nazev objektu/pfilohy: SO 652 — trak €ni trolejové vedeni

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby — PDPS
Zodpovédny projektant: Ing. Milos Kralik, tel. 226 066 345

e-mail: kralik@pragoprojekt.cz

2. UVOD::

Dokumentace je zpracovana na zéakladé objednavky DPmUL a.s. Projekt objektu SO 652
feSi prelozku 3 stavajicich trakénich stozart v ulici Mezni na Severni terase.

Objekt splfhuje obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi a technické pozadavky
zabezpedujici uzivani staveb osobami pokrocilého véku, téhotnymi Zenami, osobami
doprovazejici dité v ko¢arku, dité do tfi let, popfipadé osobami s mentalnim postizenim nebo
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientaci stanovené provadécim pravnim
predpisem.

3. PROJEKTOVE PODKLADY :
2.1. Situace 1:250 komunikaci
2.2. Z&kresy inZzenyrskych podzemnich siti
2.3. Pochuzka na misté stavby
2.4. Konzultace se zastupci DPmUnL
2.5.  Norma CSN 33 35 16 a normy souvisejici s vystavbou a provozem
trolejbusovych trati, platnost norem se vztahuje k datu zpracovani PD

4. TECHNICKE UDAJE :
Nosna sit TV : lana nerezova Fe 25,35 mm?2
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5. TECHNICKY POPIS
4.1. Mechanicka &ast

trolejovy drat Cu 100 mm?2 — neni soucasti SO 652
ulici, zatizeni 100 N/mm?2 pfi -250 C
TV pruzné, pevné kotvené

Oceloveé trakéni stozary typu C,D
povrchova Uprava metalizaci a natérem

5,80 m v misté zavésu nad korunou vozovky
Opacné polarity jsou od sebe vzdaleny :

v pfimé trati 600 mm

v obloucich 700 mm

2-600 V/IT - izolovana soustava

AA2+,AA5, AB8, AD2 — dle CSN 33 2000-1ed.2

zvIast nebezpeény — dle CSN 33 2000-4-41ed.2
dvojitou izolaci a polohou
Provedena razkovymi bleskojistkami, strojeny

zemni¢ s hodnotou do 15 Ohmu - stavaijici

Je uvaZzovana 15 N/cm2 a na tuto hodnotu jsou
navrzeny zaklady stozaru

beton C20/25 XF1; XAl

Stavaijici dle zvyklosti DP

V ramci objektu SO 652 bude provedeno prelozeni 3 stavajicich stozaru €. 3207, 3209 a
3218 do novych poloh, to znamena vybudovat nové zaklady, osadit nové stozary a po
provedeni montaznich praci (viz objekt SO 651) demontaz 3 stavajicich stozaru. Umisténi
novych zakladu se stozary - viz. situace. PeloZeni téchto stozard je vynuceno Upravou zastavek
na ulici Mezni v obou smérech. Nové nosné sité vCetné trolejového vedeni jsou soucasti
objektu SO 651.
4.4. Elektricka &ast



Do vlastniho trolejového vedeni neni v ramci objektu SO 652 zasahovano, napajeci
body, Usekové déleni je zachovano véetné napajecich a zpétnych kabelu, proto nebylo tfeba
zpracovavat energeticky prepodet tseku N.U.32.

4.5. Protikorozni ochrana

Trolejové vedeni trolejbusové trati véetné napajecich a zpétnych kabell jsou provedeny
v dvojité izolaci. Protikorozni ochrana stozaru je provedena metalizaci pozinkovanim a
zesilenou manZzetou v misté vetknuti do zakladu. Nova ¢ast TV ani stavajici trolejové vedeni
z vySe uvedenych divodi neni zdrojem bludnych proudd.

6. STAVEBNI A MONTAZNI PRACE :

Objekt SO 652 obsahuje vybudovani 3 ks novych stozarl se zaklady a demontaz 3 ks
stavajicich stozartl. Nové zaklady budou provedeny vrtanou pilotou, kdy nejdfive pro ovéfeni
uloZeni inZenyrskych siti bude odkopana jama o velikosti 1x1m do hloubky 1,1m a nasledné
poté provedena pilota.

Nové stozary budou dodany s dvifky a nastavcem pro moznost v budoucnu osadit tyto
stoZary vefejnym osvétlenim. V zakladech novych stoZaru je nutno zaloZit trubky pro protazeni
kabelu V.O. nebo pfipravit prichody. Elektrovyzbroj pro V.O. bude umisténa uvnitf stozaru,
pristup k ni bude pomoci odnimatelnych dvifek. Stozar pro V.O. bude ukon&en nastavcem pro
nasunuti vylozniku V.O. PrfeloZka stavajicich svételnych bodu na nové stoZzary neni soucasti
projektu SO 652.

Pouzita technika na stavbé bude s omezenym dosahem nebo zaradzkou z divodu
ochrany pred dotykem do Zivych ¢asti TV. Pfi vlastni montazi TV a stavbé stozaru je nutno
zabezpecit montazni firmé dopravnim opatifenim bezpecnost pracovnikd na stavbé pied
nevylou¢enou mistni a tranzitni dopravou.

Mista pro zaklady stozaru byly vybrany na zakladé pochlzky po trase, znalosti
stavajicich podzemnich inz. siti a planovanych prekladek.

Zaklon stozard bude 2% ve sméru momentové Sipky. Demontaz zakladd bude
provedena odbouranim zakladu do hloubky 120cm a stozary vyjmuty ze zakladd, v pfipadé
zabetonovani v zékladu bude stozar upalen v Urovni ubouraného zakladu.

U nékterych novych zakladd se mizou vyskytovat v té€sné blizkosti stavajici inZzenyrské
sité, proto je nutno pfed zahajenim stavebnich praci vSechny podzemni inZzenyrské sité vytycit.
Dot€ené sité je nutno ochranit ulozenim do palenych chrani¢ek nebo kabelovych Zlabu za
asistence spravce jednotlivych siti.

Veskery dodavany material na objekt bude odsouhlasen provozovatelem a spravcem
trolejpbusové dopravy DPmUsti nad Labem.

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI NA STAVENISTICH

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrZzovat pravni a ostatni pfedpisy k
zajisténi bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN),
bezpecnostnich a hygienickych predpisu.



Pravni a ostatni p Fedpisy k zajist éni bezpe énosti a ochrany zdravi p Fi praci

(vymezeni pojmu je uvedeno v ustanoveni 8 349 odst. 1 zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku
prace) jsou predpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemicke,
technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni
predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusSninami,
zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pFipravky a jinymi latkami
Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, Zzelezni¢ni, pé&si nebo vodni

dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatieni k zabranéni ohrozeni
verejnosti. Pfi stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné
prijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni ohroZeni osob pohybujicich se na stavenisti

(pracovisti) vefejnou dopravou.
Nékteré zakladni pravni p Fedpisy:

Zakon ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace.

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpusobilosti.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliZzSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacek
a zavedeni signald.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky.

Nafizeni vliady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Nafizeni vliady €. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazud, hlaSeni a zasilani zaznamu o
arazu.

Nafizeni vlady &. 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedk.

Zakon ¢&. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

v

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verfejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond.

Zakon ¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach.



8. NAVRH OVERENI ZPUSOBILOSTI TROLEJBUSOVE TRAT E

Technicka zpusobilost bude ovéfena technickobezpecénostni zkouskou a zkuSebnim
provozem ve smyslu 87 odst. 2 Zakona o drahach a 8 5 az 7 vyhl. 177/95 Sb. (stavebni a
technicky rfad drah). Postup :

Pochulizka po trati k ovéfeni Uplnosti montaze, dodrzeni izola¢nich a bezpeénych vzdalenosti a
Uplného znadgeni ve smyslu CSN 33 3516. Elektricka zkouska hotového trakéniho trolejového
vedeni obsahuje zmérfeni izolaéniho stavu, kontrola elektrické pevnosti a uzaviena bude revizni
zpravou. Technicka prohlidka a zkouSka ve smyslu 8§ 470dst.4 Z 266/94 Sh. bude uzaviena
protokolem o TP a Z a zadosti o vydani prakazu zpusobilosti UTZ.

Technickobezpecnostni zkouska trati se provede provéreni ¢innosti zkratovych ochran
napajecich useku (vypnuti vzdaleného zkratu), zkouSka sjizdnosti troleje - pomala pantografova
zkouSka a zkousSka max. tratovou rychlosti,
provéfeni dopravni bezpecnosti - rozhledové poméry fidi¢e drazniho vozidla,
bezpecénost nastupu a vystupu v zastavkach
kontrola koordinace dopravnich a trak&nich potfeb - poloha trolejové stopy v kfizovatkach,
zastavkach a obloucich. TBZ trati bude uzavien protokolem.

ZkuSebni provoz bude 9 mésicl a slouzi k ovéreni funkce dokoncené stavby drahy a bude
uzavien kolaudaci a sou€asné s objektem SO 651.

9. OBECNE POZADAVKY NA VYSTAVBU A PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK
Obecné pozadavky na vystavbu

Projektova dokumentace vySe uvedené akce byla zpracovana dle platnych norem a
vyhlasek, je tedy v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu.
Projektova dokumentace na uvedeného objektu je v souladu se zavaznymi stanovisky

dotéenych organd.
Plan kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidka probiha na podkladé ovéfené dokumentace za Ucasti stavebnika,
stavebniho Ufadu stavbyvedouciho a projektanta. B€hem celé stavby bude kontrolovano
dodrzovani parametr( uvadénych v projektové dokumentaci, technickych podminkach a
platnymi CSN. Kontrolni dny stavby budou 1x mésiéné.

SO 652 Upravy trolejového vedeni

- pfed zahajenim budou vytyéeny mista novych zakladd, kontrola bude provedena na dodrzeni
rozmeérl zakladl, osazeni novych stozaru veetné zaklonu dle momentového zatizeni a likvidace
odpadu.

- kontrola bude provedena na Uplnost montazi nosnych lan a likvidace odpadu.

Na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, v¢etné zakonnych pozadavkd,
ustanoveni norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych pfedpisti platnych v dobé& provadéni
stavby. Po ukon&eni zkuSebniho provozu vypracuje provozovatel protokol o provadénych
kontrolach a provede vyhodnoceni zkuSebniho provozu. Pokud po dobu zkuSebniho provozu
nebudou na trakénim zjiStény zavady, které by branily dalSimu provozu, zazada uzivatel o
uvedeni trolejového vedeni do trvalého provozu.




