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1 Vseobecné

1.1 Identifika¢ni udaje
Stavba:

PS:

Kraj:

Katastralni uzemi:

Obec:

Stupen dokumentace:
Objednatel:

Zhotovitel

Misto stavby:

1.2 Zakladni udaje

Cilem této stavby je vystavba jednostopého trolejového vedeni v délce cca 920m
ulicemi Panska, KliSska. V ulici Panska z duvodu obsazenosti chodniku inz. sitémi bude
ve stfedu komunikace mezi kfizovatkami Klisska — Brnénska vybudovan stfedovy
ostrivek pro moznost vybudovani zakladl pro trakéni stozary. Timto feSenim vznikne v

Dobudovani obratisté a toCny

SO 402.3-Uprava siti Metropolnet

Ustecky

Usti nad Labem

Usti nad Labem

PDPS - Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Dopravni podnik m. Usti nad Labem a.s.

Revolu¢ni 26

401 11 Usti nad Labem

IC: 250 13 891

NTD group a.s.

JatecCni 32

400 01 Usti nad Labem

IC: CZ25045776, DIC: CZ25045776

kfizovatka ulic Panska — Klisska — Spitalské namésti

centru manipulacni smycka pro trolejbusovou dopravu.

Tato Cast projektu FeSi prelozku kabell Metropolnet na kfizovatce ulic Panska —

Kliska — Spitalské namésti, kde dojde k rozsiteni komunikace.

Rozsifeni komunikace koliduje se stavajici polohou optickych kabell, které bude

nutno prelozit.

1.3 Dokumentace pouzita k vypracovani PD

¢ Snimky mapy katastru nemovitosti, informace z katastru nemovitosti
e Dokumentace DUR zpracovana firmou PRAGOPROJEKT, a.s. 6/2012
e Pfipominky a vyjadfeni dotéenych spravcu

1.4 Souvisejici stavebni objekty (SO) a provozni soubory (PS)
SO 101 Dopravni ostravek
SO 190 Vodorovné znaceni
SO 301 Destova kanalizace
SO 401 Uprava V.O.
SO 402 Uprava SSZ
SO 651 Trakeni trolejové vedeni



1.5 Soucasny stav

V misté navrhovaného rozSifeni komunikace se nachazi kabel ve vlastnictvi firmy
Metropolnet.

Jedna se o kabel:

» opticky kabel 48 vlaken SM 9/125 215m v trubce HDPE 40/33 barva (provaieny 4vl.)

1.6 Navrhované fFeseni

Dotéené vedeni bude stranové preloZzeno véetné rozpojovaci komory M9 datového
napojeni SSZ a kamerového systému. Chrani¢ka kabelového vedeni pfes ulici Panska
bude upravena a prodlouzena, tak aby byla zachovana jeji prostupnost bez nutnosti
budoucich zasahu do komunikace. Kabely budou pfed pfelozenim chrani¢ky vytazeny.
Kabel firmy Metropolnet bude vytazen do objektu Méstskych lazni.

1.7 Odchylky od predchoziho stupné dokumentace
Proti pfredchozimu stupni nebyla tato prelozka reSena.

1.8 Vyjimky z norem a predpisu
K realizaci navrhu nejsou vyjimky potfeba.

2 Technicka cast

2.1 Kabelizace
Rozsah kabelizace je dan trasou pfelozky. Trasa je na vykresu ¢. E5.03.02.

2.1.1 Kabeloveé trasy

Kabelova trasa bude umisténa v souladu s CSN 73 6005 a v souladu s podminkami
vyjadreni prislusnych spravcl podzemnich fada. Pred zapocetim vykopovych praci budou
vSechny podzemni fady na misté prokazatelné vytyCeny. Kabelova trasa bude
realizovana dle nasledujicich zasad. V mistech pfedpokladaného mechanického ohrozeni
kabell budou kabely kryty ve vykopu chrani¢kami nebo jinym uloznym prvkem. Mozné
vzorové varianty ulozeni kabelu jsou na vykresu €. E5.03.3- E5.03.6. Terén naruseny
vykopem kabelové trasy bude po pokladce kabell uveden do pavodniho, nebo nalezitého
stavu.

2.1.2 Méreni

Na prekladanych kabelech budou provedena méfeni pfed a po provedené prekladce:
« opticky kabel - méfeni pfimou metodou na dvou vinovych délkach 1310/1550 nm
v obou smérech, OTDR méfeni na vinovych délkach 1310/1550 nm v obou smérech.

2.2 Pracovni postupy a dopravni opatreni

Stavajici kabelové vedeni bude odkopano a pfeneseno do pfipravené nova kabelova
trasy. Kabely budou z chrani¢ky vytaZzeny po pfelozeni znovu zafouknuty a ukonceny.

3 Demontaze
V ramci tohoto SO nebudou realizovany zadné demontaze



