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1 Vseobecné

1.1 Identifika¢ni udaje
Stavba:

SO:

Kraj:

Katastralni uzemi:

Obec:

Stupen dokumentace:
Objednatel:

Zhotovitel

Misto stavby:

1.2 Zakladni udaje

Cilem této stavby je vystavba jednostopého trolejového vedeni v délce cca 920m
ulicemi Panska, KliSska. V ulici Panska z duvodu obsazenosti chodniku inz. sitémi bude
ve stfedu komunikace mezi kfizovatkami Klisska — Brnénska vybudovan stfedovy
ostrlvek pro moznost vybudovani zakladl pro trakéni stozary. Timto feSenim vznikne v

Dobudovani obratisté a toCny

SO 402.2-Uprava dohledového kamerového systému
Ustecky

Usti nad Labem

Usti nad Labem

PDPS - Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Dopravni podnik m. Usti nad Labem a.s.

Revolu¢ni 26

401 11 Usti nad Labem

IC: 250 13 891

NTD group a.s.

JatecCni 32

400 01 Usti nad Labem

IC: CZ25045776, DIC: CZ25045776

kfizovatka ulic Panska — Klisska — Spitalské namésti

centru manipulacni smycka pro trolejpbusovou dopravu.

Tato Cast projektu feSi prelozku kabell a zafizenim dohledového kamerového

systému na kfizovatce ulic Panska — Kliska — Spitalské namésti.

RozSifeni komunikace koliduje se stavajici polohou kabelového vedeni a zafizeni na
prekladaném stozaru SSZ bude nutno demontovat a umistit do nové polohy. Zména
organizace dopravy vyvola nutnost Uprav nastaveni/nasmérovani nepfekladanych kamer.

1.3 Dokumentace pouZzita k vypracovani PD

e Snimky mapy katastru nemovitosti, informace z katastru nemovitosti
¢ Dokumentace DUR zpracovana firmou PRAGOPROJEKT, a.s. 6/2012
e Prfipominky a vyjadfeni dotéenych spravcu

1.4 Souvisejici stavebni objekty (SO) a provozni soubory (PS)
SO 101 Dopravni ostrivek
SO 190 Vodorovné znaceni
SO 301 Destova kanalizace
SO 401 Uprava V.O.
SO 402 Uprava SSZ
SO 651 Trakeni trolejové vedeni



1.5 Soucasny stav

V misté navrhovanych uprav komunikace se nachazi kabelové vedeni a na
signaliza¢nim stozaru €.7 dvé detailové kamery s IR prisvitem v€etné rozvadéce.

1.6 Navrhované rFeseni

V ramci SO 402.1 bude pfelozen signalizaéni stozar €.7. Vystroj kamerového sytému
bude demontovana a pfenesena do nové polohy. Vedeni do tohoto stozaru bude
vyménéno v celé délce. U prehledovych a detailovych kamer dotéenych smérl bude
zménéno nasmeérovani a nastaveni dle nové polohy VDZ a navéstidel. Optické kabely
budou pfed manipulaci s chraniCkami vytazeny a po upravach zafouknuty zpét pfipadné
vyménény za kabely s odpovidajici délkou. Napajeci kabely budou naspojkovany
pfipadné vyménény v celé délce. Pro spojky bude vyuzZita nova spojkovaci kabelova
komora M99 zfizena v ramci SO402.1.

1.7 Odchylky od predchoziho stupné dokumentace
Proti pfedchozimu stupni nebyla tato pfelozka feSena.

1.8 Vyjimky z norem a predpisu
K realizaci navrhu nejsou vyjimky potieba.

2 Technicka cast

2.1 Kabelizace
Rozsah kabelizace je dan trasou prelozky. Trasa je na vykresu €. E5.02.02.

2.1.1 Kabelové trasy

Kabelova trasa bude umisténa v souladu s CSN 73 6005 a v souladu s podminkami
vyjadreni pfislusnych spravcu podzemnich fadu. Pfed zapoc&etim vykopovych praci budou
v8echny podzemni fady na misté prokazatelné vytyCeny. Kabelova trasa bude
realizovana dle nasledujicich zasad. V mistech pfedpokladaného mechanického ohrozeni
kabell budou kabely kryty ve vykopu chrani¢kami nebo jinym uloznym prvkem. Mozné
vzorové varianty uloZzeni kabell jsou na vykresu ¢. E5.02.6- E5.02.11. Terén naruseny
vykopem kabelové trasy bude po pokladce kabell uveden do puvodniho, nebo nalezitého
stavu.

2.1.2 Méreni

Na pfekladanych kabelech budou provedena méfeni pfed a po provedené piekladce:
* opticky kabel - méfeni pfimou metodou na dvou vinovych délkach 1310/1550 nm
v obou smérech, OTDR méfeni na vinovych délkach 1310/1550 nm v obou smérech.

2.2 Pracovni postupy a dopravni opatreni

Stavajici kabelové vedeni bude odkopano z dotéenych tras demontovano. Kamery
v€etné pfisluSenstvi na signalizaénim stozaru ¢.7 budou demontovany a pfeneseny do
nove polohy.

3 Demontaze
Dojde k demontazi rusenych prvkd.



