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1 Všeobecně 

1.1 Identifikační údaje 

Stavba: Dobudování obratiště a točny 

SO: SO 402.2-Úprava dohledového kamerového systému  

Kraj: Ústecký 

Katastrální území: Ústí nad Labem 

Obec: Ústí nad Labem 

Stupeň dokumentace: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby   

Objednatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem a.s. 

 Revoluční 26 

 401 11  Ústí nad Labem 

 IČ: 250 13 891 

Zhotovitel                           NTD group a.s. 

 Jateční 32 

 400 01 Ústí nad Labem 

 IČ: CZ25045776, DIČ: CZ25045776 

Místo stavby: křižovatka ulic Panská – Klišská – Špitálské náměstí 

1.2 Základní údaje 

Cílem této stavby je výstavba jednostopého trolejového vedení v délce cca 920m 
ulicemi Panská, Klišská. V ulici Panská z důvodu obsazenosti chodníku inž. sítěmi bude 
ve středu komunikace mezi křižovatkami Klišská – Brněnská vybudován středový 
ostrůvek pro možnost vybudování základů pro trakční stožáry. Tímto řešením vznikne v 
centru manipulační smyčka pro trolejbusovou dopravu.   

Tato část projektu řeší přeložku kabelů a zařízením dohledového kamerového 
systému na křižovatce ulic Panská – Klišská – Špitálské náměstí. 

Rozšíření komunikace koliduje se stávající polohou kabelového vedení a zařízení na 
překládaném stožáru SSZ bude nutno demontovat a umístit do nové polohy. Změna 
organizace dopravy vyvolá nutnost úprav nastavení/nasměrování nepřekládaných kamer.  

1.3 Dokumentace použitá k vypracování PD 

 Snímky mapy katastru nemovitostí, informace z katastru nemovitostí 

 Dokumentace DUR zpracovaná firmou PRAGOPROJEKT, a.s. 6/2012 

 Připomínky a vyjádření dotčených správců 

1.4 Související stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS) 

SO 101 Dopravní ostrůvek 

SO 190 Vodorovné značení 

SO 301 Dešťová kanalizace  

SO 401 Úprava V.O. 

SO 402 Úprava SSZ 

SO 651 Trakční trolejové vedení 
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1.5 Současný stav 

V místě navrhovaných úprav komunikace se nachází kabelové vedení a na 
signalizačním stožáru č.7 dvě detailové kamery s IR přísvitem včetně rozvaděče. 

1.6 Navrhované řešení 

V rámci SO 402.1 bude přeložen signalizační stožár č.7. Výstroj kamerového sytému 
bude demontována a přenesena do nové polohy. Vedení do tohoto stožáru bude 
vyměněno v celé délce. U přehledových a detailových kamer dotčených směrů bude 
změněno nasměrování a nastavení dle nové polohy VDZ a návěstidel. Optické kabely 
budou před manipulací s chráničkami vytaženy a po úpravách zafouknuty zpět případně 
vyměněny za kabely s odpovídající délkou. Napájecí kabely budou naspojkovány 
případně vyměněny v celé délce. Pro spojky bude využita nová spojkovací kabelová 
komora M99 zřízena v rámci SO402.1. 

1.7 Odchylky od předchozího stupně dokumentace 

Proti předchozímu stupni nebyla tato přeložka řešena. 

1.8 Výjimky z norem a předpisů 

K realizaci návrhu nejsou výjimky potřeba.  

2 Technická část 

2.1 Kabelizace 

Rozsah kabelizace je dán trasou přeložky. Trasa je na výkresu č. E5.02.02. 

2.1.1 Kabelové trasy 

Kabelová trasa bude umístěna v souladu s ČSN 73 6005 a v souladu s podmínkami 
vyjádření příslušných správců podzemních řádů. Před započetím výkopových prací budou 
všechny podzemní řády na místě prokazatelně vytýčeny. Kabelová trasa bude 
realizována dle následujících zásad. V místech předpokládaného mechanického ohrožení 
kabelů budou kabely kryty ve výkopu chráničkami nebo jiným úložným prvkem. Možné 
vzorové varianty uložení kabelů jsou na výkresu č. E5.02.6- E5.02.11. Terén narušený 
výkopem kabelové trasy bude po pokládce kabelů uveden do původního, nebo náležitého 
stavu. 

2.1.2 Měření 

Na překládaných kabelech budou provedena měření před a po provedené překládce: 
• optický kabel - měření přímou metodou na dvou vlnových délkách 1310/1550 nm 
v obou směrech, OTDR měření na vlnových délkách 1310/1550 nm v obou směrech. 

2.2 Pracovní postupy a dopravní opatření 

Stávající kabelové vedení bude odkopáno z dotčených tras demontováno. Kamery 
včetně příslušenství na signalizačním stožáru č.7 budou demontovány a přeneseny do 
nové polohy.  

 

3 Demontáže 

Dojde k demontáži rušených prvků. 


