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1)  IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Stavba : Dobudování obratiště a točny 
 

Druh dokumentace : PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby  

  

Objednatel / stavebník : Dopravní podnik m. Ústí nad Labem a.s. 
 Revoluční 26 
 401 11  Ústí nad Labem 

  

Místo stavby :  

Kraj : Ústecký 

Městská část : Ústí nad Labem 

Katastrální území : Ústí nad Labem 

  

Část dokumentace : A, B – Průvodní zpráva a souhrnná část 
  

Zhotovitel dokumentace : PRAGOPROJEKT, a.s. 

 K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

 IČO  452 72 387 

  

Zpracovatelský útvar : Atelier Praha 

  

Hlavní inženýr projektu : Ing. Miloš Králík 

  

Odpovědní projektanti :   

 Doprava 

Komunikace 

Kanalizace 

Trakce 

V.O. 

Světelná signalizace 

p. Jaroslav Rak, 

Ing. Petra Škůrková 

Ing. Petra Škůrková 

Ing.Miloš Králík 

ing.Petr Kohout 

p. Ondřej Janák 
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2)  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

2.1.  Údaje o umístění stavby 

Stavba se nalézá na dvou místech v Ústí nad Labem. Jedna část se nalézá v napájecím úseku 
N.Ú.32 na Severní terase, na smyčce Mírová a na komunikaci Mezní. Druhá část stavby se nalézá 
v napájecích úsecích N.Ú.11,14 v centru města na ulicích Masarykova, Revoluční, Panská, Klíšská.   

2.2.  Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem stavby objektu SO 651 je provedení nového uspořádání trolejového vedení na 
smyčce Mírová a částečně i TV na komunikaci Mezní. Druhá část stavby je v centru města, kde 
bude stávající trolejové vedení na ulicích Masarykova - Revoluční doplněno novým jednostopým 
trolejovým v délce cca 920m ulicemi Panská, Klišská. V ulici Panská z důvodu obsazenosti 
chodníku inž. sítěmi bude ve středu komunikace mezi křižovatkami Klišská – Brněnská vybudován 
středový ostrůvek pro možnost vybudování základů pro trakční stožáry. Tímto řešením vznikne 
v centru manipulační smyčka pro trolejbusovou dopravu. Předmětem stavby objektu SO 652 
obsahuje vybudování 3 stožárů na ulici Mezní. 

2.3.  Projektované kapacity, základní technické parametry 

Novým uspořádáním trolejového vedení (přidáním jedné stopy) na smyčce Mírová dojde ke 
zkapacitnění odstavných stání pro trolejbusy. Vytvořením manipulační smyčky v centru města dojde 
k větší variabilnosti trolejbusové dopravy jak pro trvalý stav, tak pro výjimečné události, případně 
havárie.  

2.4.  Charakteristika území dotčeného stavbou 

Stavba trolejového vedení na Severní terase - smyčka Mírová je umístěna v zeleném 
prostoru, přilehlá komunikace Mezní ke smyčce Mírová je okružní komunikace kolem sídliště. 
Stavba trolejového vedení v centru města se nalézá v zastavěném prostoru, výstavba základů pro 
trakční stožáry se bude provádět v chodnících a zeleni, výstavba středového ostrůvku, odvodnění, 
úprava SSZ, V.O. bude provedena v komunikaci Panská.   

2.5.  Pozemky dotčené stavbou 

Kat. území : Ústí nad Labem – 774871 
Obec :  Ústí nad Labem  

Parcel.č. 
dle KN  

Pozemek  Výměra 
dle 
KN  

LV V L A S T N Í K 

 druh využití   

4248/1 ostatní plocha ostatní 
komunikace 

9910 1 Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

4249/1 ostatní plocha ostatní 
komunikace 

4709 1 Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

2581/6 ostatní plocha zeleň 329 1 Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 
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Kat. území : Ústí nad Labem – Centrum 774871 
Obec :  Ústí nad Labem  

Parcel.č. 
dle KN  

Pozemek  Výměra 
dle 
KN  

LV V L A S T N Í K 

 druh využití   

      

2581/13 ostatní plocha zeleň 542 1 Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

4245 ostatní plocha ostatní 
komunikace 

4943 1 Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

4242/1 ostatní plocha ostatní 
komunikace 

3128 1 Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

4244 ostatní plocha ostatní 
komunikace 

989 1 Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

4205/1 ostatní plocha silnice 16927 1 Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

4205/2 ostatní plocha ostatní 
komunikace 

1694 1 Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

160/2 ostatní plocha zeleň 1030 1 Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

4243 ostatní plocha ostatní 
komunikace 

767 1 Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

4204/1 

 

4204/2 

ostatní plocha 

 

ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
komunikace 

1207 

 

8 

1 

 

1 

Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

617/2 

 

4185/1 

 

4949/318 

 

4949/308 

 

4949/699 

 

4949/754 

 

4949/755 

ostatní plocha 

 

ostatní plocha 

 

ostatní plocha 

 

ostatní plocha 

 

ostatní plocha 

 

ostatní plocha 

 

ostatní plocha 

jiná plocha 
 

ostatní 
komunikace 

 
zeleň 

 

zeleň 

 

jiná plocha 

 

jiná plocha 

 

jiná plocha 

 

1442 

 

28624 

 
5209 

 

8419 

 

1141 

 

3004 

 

454 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 

Statutární  m. Ústí nad Labem, Velká Hradební  
2336/8, Ústí nad Labem, 400 01 
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Parcelní číslo:  Nové umístění stožárů: 
4248/1………………………..základ č.2,3,4,5 

2581/6………………………..část základu č.7 

4249/1………………………..část základu č.7 

4245………………………….základ č. 8,9,10,11 

4242/1………………………..základ č.12,13,14,15 

4244………………………….základ č.16,20,  

4205/1………………………..základ č.17 

160/2…………………………základ č.18 

4243………………………….základ č.19 

4205/2……………………….základ č.21 

617/2………………………...základ č.22,24,25,26 

4185/1……………………….základ č.27,28,29,30,31 

4949/318…………………….základ č.32 

4949/754…………………….základ č.3207 

4949/699…………………….část základu č.3209 

4949/755…………………….část základu č.3209 

4949/308…………………….základ č.3218 

Parcelní čísla 4949/308; 4949/699;  4949/754; 4949/755 se vztahují k objektu SO 652. 

2.6.  Požadavky na realizaci stavby 

Realizace objektu TV SO 651 bude probíhat na smyčce Mírová při plné výluce TBusů na  
smyčce, při napojení do stávajícího vedení v ulici Mezní dojde k dočasné výluce i na linkách 
vedoucích po ulici Mezní. Montáž TV v ulicích Panská, Klišská nebude mít vliv na provoz TB 
linek, napojení do stávajícího vedení a montáž TV po Masarykově, Revoluční ulici bude vyžadovat 
krátkodobé vikendové výluky. SO 652 obsahuje vybudování 3 stožárů na ulici Mezní. 

Provádění středového ostrůvku a drenáže v ulici Panská bude probíhat při omezeném 
provozu individuální dopravy.  

 

3. ČLENĚNÍ STAVBY, PŘEHLED BUDOUCÍCH SPRÁVC Ů 

SO 101 Dopravní ostrůvek  Statutární město Ústí nad Labem - odbor dopravy 

SO 190 Vodorovné značení  Statutární město Ústí nad Labem – odbor dopravy 

SO 301 

SO 401 

SO 402 

SO 651 

Dešťová kanalizace  

Úprava VO 

Úprava SSZ 

Trolejové vedení 

Statutární město Ústí nad Labem – odbor dopravy 

ELTODO 

NTD 

Dopravní podnik  m.Ústí nad Labem 
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SO 652   Trolejové vedení 

 

Dopravní podnik  m.Ústí nad Labem 

4. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍST ĚNÍ 
 Stavba je umístěna viz. kapitola 2.2. Projektová dokumentace je zpracována na základě 
projednaného předchozího stupně DUR na stavby „Dobudování obratiště a točny“ a „Přeložka 
stožárů Mírová“ – (objekt SO 652) , na které bylo vydáno územní rozhodnutí č. 47081, 47082 a obě 
nabyly právní moci dne 7.12.2012. 

5. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
Členění stavby na etapy se nepředpokládá. Do provozu (užívání) bude uvedena po částech a 

to jedna ucelená část bude Severní terasa smyčka Mírová a druhá ucelená část obratiště Panská, 
Klišská. Doba zkušebního provozu se u trakčních objektů SO 651 a 652 uvažuje 9 měsíců, následně 
poté bude provedena kolaudace. 

6. STAVEBNÍ OBJEKTY PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKO 
BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠCE 

 Technicko bezpečnostní zkouška bude provedena u trakčních objektů SO 651 a 652 

7. OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, BEZBARIÉROVÉ 
UŽÍVÁNÍ 

Stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými 
jsou: 

� mechanická odolnost a stabilita; 

� ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí (viz kap. 11); 

� požární bezpečnost (zachování průjezdu na dotčených komunikacích); 

� bezpečnost při užívání.  

Z hlediska  vyhl. 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb nejsou dotčeny žádné trasy pro pěší, kde by bylo třeba dle ustanovení této vyhlášky 
uplatnit. 
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8. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUM Ů 

8.1. Základní dokumenty 

◊ Závazné normy a legislativní ustanovení, především zák.č. 266/94 (Zákon o drahách),  
příslušných prováděcích vyhlášek č.173/1995 Sb., č.177/1995 Sb. v platném znění a 
předpisy a vzorové listy DP. 

◊ Požadavky příslušných jednotek DP, orgánů státní správy a samosprávy. 

8.2. Projekční podklady 

◊ Mapové podklady GIS  

◊ Katastrální mapa 

◊ Technická pomoc pro Obratiště 2 Panská a rekonstrukce Točny Mírová  

8.3. Průzkumy zajišťované v rámci zakázky 

◊ Průzkum existence a vedení inženýrských sítí  

◊ Geodetické zaměření  

◊ Závěry z podrobné prohlídky staveniště + fotodokumentace projektanta 

9. INŽENÝRSKÉ SÍT Ě 

Stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí následujících 
správců: 

ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 

DP m.Ústí nad Labem, a.s. Revoluční 26, Ústí nad Labem 

ELTODO, s.r.o. –pobočka Ústí nad Labem Novodvorská 1010/14, Praha 4 

GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 2845/43,Praha 3 

RWE distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno 

Teplárna Trmice, a.s. Edisonova 453, Trmice 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, Teplice 

Telefónica O2, a.s. Olšanská 6, Praha 3 

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem Malátova 2437/11, Ústí nad Labem 

ČD-Telematika a.s. Bílinská 3449/30, Ústí nad Labem 

UPC Česká republika a.s. Závišova 5, Praha 4 

TETA, s.r.o. Klišská 977/77, Ústí nad Labem 

Metropolnet a.s. Revoluční 26, Ústí nad Labem 
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NTD group a.s.,  Jateční 192/32,Ústí nad Labem 

Orientační zákres stávajících inženýrských sítí je doložen v koordinační situaci dle podkladů 
předaných jejich správci. Jejich přesnou polohu (vč. hloubky uložení) je nutno nechat před 
zahájením stavebních prací vytýčit. Práce v ochranných a bezpečnostních pásmech inženýrských sítí 
je nutno provádět v souladu s podmínkami příslušných zákonných ustanovení (viz následující 
kapitola). V případě normového uložení sítí by nemělo dojít ke kolizi se žádnou sítí. V blízkosti 
podzemních sítí je v každém případě nutno postupovat s největší obezřetností a při výkopových 
pracích nepoužívat žádné mechanismy. V případě výskytu inženýrské sítě v menší hloubce 
(zasahovala by do konstrukčních vrstev) je nutno přizvat jejího správce a dohodnout řešení kolize 
přímo na stavbě. 

10. OCHRANNÁ PÁSMA 

10.1. Ochranná pásma inženýrských sítí 

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 
v energetických odvětvích (energetický zákon) 

Zákon č. 127/2005 Sb.  o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů 

Zákon č. 247/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

10.2. Ochranné pásmo dráhy 

Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách 

10.2.1. Železnice 

Nezasahuje 

10.2.2. Metro 

Nezasahuje 

10.2.3. Tramvaje 

 Nezasahuje. 

10.3. Zátopové území 

 Staveniště se nachází mimo oblast zátopového území. 

10.4. Údaje o zeleni 

Stávající  zeleň bude zachována, bude nutný drobný prořez stávajících stromů na ulici Mezní 
a Masarykova. Na ulici Panská bude nutno prořezat u základů stožárů č. 8,9,10 stávající keře. 
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10.5. Údaje o záborech  

 Pozemky zemědělského a lesního fondu nejsou dotčeny.  

 

11. KONCEPCE STAVBY - TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
Vybudováním trolejbusového obratiště ulicemi Panská, Klišská se zaústěním do obou směrů do 

Masarykovy ulice v centru města dojde k větší variabilnosti trolejbusové dopravy jak pro trvalý 
stav, tak pro výjimečné události, případně havárie. Oprava TV na smyčce Mírová má za účel 
zkapacitnění stávající smyčky proti stávajícímu stavu. 

11.1. Stavební objekty 

SO 101 Dopravní ostrůvek 

 Dopravní ostrůvek v ul. Panská je navržen z důvodu osazení trakčních stožáru trolejového 
vedení. V současné době je ostrůvek vyznačen pouze dopravním stínem. 

 Objekt SO 101 řeší výstavbu středového dopravního ostrůvku v délce 111m v ulici Panská 
(dle šířkových poměrů a intenzity dopravy cca 16000 voz/24h se jedná o místní sběrnou 
komunikaci). V ZÚ navazuje na osu místní obslužné komunikace (ul. Brněnská), KÚ je v ulici 
Klíšská. Ostrůvek bude mít v celé délce šířku 2m. 

 Ostrůvek bude lemován silničním betonovým obrubníkem (1000x150x250) uloženým do 
bet. lože s boční opěrou C25/30n XF3. Obrubník bude osazen s převýšením od vozovky o 15cm. 

 Stávající ostrůvek u křižovatky s ulicí Brněnská bude předlážděn a šířkově a výškově 
upraven, nová šířka bude 2m. Bude provedena úprava vodorovného dopravního značení a změněno 
šířkové uspořádání jednotlivých jízdních pruhů. Ostrůvek v blízkosti křižovatky s ul. U 
Chemičky/Špitálské náměstí bude rozebrán a nově zhotoven s odsunem viz příloha 101.2.1 Situace. 

 V nároží křižovatky ulic Špitálské náměstí x Panská bude provedena vysazená chodníková 
plocha, aby byl umožněn průjezd trolejové dopravy. Stávající vysazená chodníková plocha v nároží 
ulic U Chemičky a Panská bude rozebrána. 

 V místech odstranění vodorovného dopr. značení frézováním bude následně odfrézována 
obrusná vrstva tl. 40mm v celém prostoru vozovky. Kryt vozovky bude obnoven asf. obrusnou 
vrstvou ACO 11+ 50/70 tl. 40mm. Před pokládkou vrstvy bude povrch řádně zameten a opatřen 
spojovacím postřikem asfaltovou emulzí 0,3 kg/m2. 

SO 190 Vodorovné značení 

Současně se zprovozněním trolejbusové dopravy po dobudování obratiště bude upraveno 
dopravní značení a světelná signalizace tak, aby byl zabezpečen bezpečný a plynulý provoz linek 
MHD. Průjezd vozidel byl prověřen dle TP 171 s využitím programového vybavení AutoTurn. 

Rozsah úpravy VDZ je dán rozsahem stavebních úprav v křižovatce Panská x Špitálské nám. 
x Klíšská (zřízení dopravního ostrůvku, odsun jízdních pruhů) a dále požadavky vyplývajícími 
z jednání (úprava šířek jízdních pruhů, změna řazení) a také z návaznosti na stávající VDZ. 

VDZ bude na novém povrchu realizováno dle ve dvou fázích. Nejprve bude VDZ provedeno 
jednosložkovou reflexní barvou. Po stabilizaci vlastností povrchu vozovky, příp. po skončení 
zimního období bude provedeno definitivní značení z materiálu s dlouhou dobou životnosti.  



Dobudování obratiště a točny 

14-357-2-000 

str. 11  

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  z.č. 14-357-2-000 

 

Veškeré vodorovné dopravní značení bude v plastovém profilovém provedení bez 
zvukového efektu, s výjimkou značek V9a, V7 a V13a které budou v hladkém provedení. Veškeré 
VDZ musí být retroreflexní. 

SO 301 Dešťová kanalizace 

 Stávající vozovka je odvodněna systémem uličních vpustí napojených do kanalizace. 
Výstavbou dopravního ostrůvku vznikne bariéra pro odtok dešťové vody a je tedy nutné zhotovit 
uliční vpust v km 0,085. 

 Střední dělící ostrůvek bude odvodněn podélným středovým trativodem HDPE DN150 
(SO101) s přepojením do revizní šachty DN600 (SO301). 

 Oba navrhované objekty budou napojeny na stávající kanalizaci. 

SO 401 Úprava V.O. 

 Napájecí soustava: 3+PEN střídavého 50 Hz 400 V / TN-C 
 Navýšení příkonu: 1x280 3x110 + 115 = 0,725 kW 
 Trakční trolejové vedení je umístěno ve stejné výšce, jako výložníky přisvětlení přechodů 

(výška 6 metrů). U čtyř sloupů přisvětlení chodců na přechodech dojde ke kolizi výložníků 
s projektovaným trakčním trolejovým vedením. Ve třech případech budou výložníky zkráceny a toto 
zkrácení kompenzováno zvýšením výkonu svítidla (umístění svítidel dle tabulky 6 směrnice Eltodo 
ELT S 14), ve čtvrtém případě bude sloup vyměněn za vyšší (10 metrů) a osazen dvojicí svítidel. 

 Na křižovatce Panská – Špitálské náměstí je přisvětlení přechodů řešeno svítidly na sloupech 
SSZ. Tato svítidla budou přeložena zároveň se sloupy SSZ, objekt 401 řeší pouze nové připojení 
překládaných sloupů SSZ na rozvod VO. 

SO 402 Úprava SSZ 

 SO 402.1 – Úpravy SSZ 
Kvůli změnám ve tvaru stávající komunikace dojde k přeložení signalizačních stožárů č. 5,6,7,8 a 9 
včetně veškeré výstroje. Kabelové vedení do těchto stožárů bude vyměněno za nové v celé délce. 
Bude zřízena nová spojkovací kabelová komora M99 společná i pro sítě dohledového kamerového 
systému SO402.2. Bude zřízen nový prostup (překop) pod komunikací do ostrůvku v ulici Panská. 
Optické kabely budou před manipulací s chráničkami vytaženy a po úpravách zafouknuty zpět. 
Řízení křižovatky bude doplněno o tři nové bezkontaktní trolejové detektory. Dva přihlašovací 
DTD1 a DTD2, pro zvýšení spolehlivosti detekce a jeden odhlašovací DTD3. Detektory budou 
umístěny za nejbližším převěsem ve směru jízdy u trakčních stožárů 12 a 19. Některé vozidlové 
indukční detektory budou zaříznuty v nové poloze viz. příloha E5.01.02. 
 
SO 402.2-Úprava dohledového kamerového systému 
V rámci SO 402.1 bude přeložen signalizační stožár č.7. Výstroj kamerového sytému bude 
demontována a přenesena do nové polohy. Vedení do tohoto stožáru bude vyměněno v celé délce. U 
přehledových a detailových kamer dotčených směrů bude změněno nasměrování a nastavení dle 
nové polohy VDZ a návěstidel. Optické kabely budou před manipulací s chráničkami vytaženy a po 
úpravách zafouknuty zpět případně vyměněny za kabely s odpovídající délkou. Bude využita nová 
spojkovací kabelová komora M99 zřízena v rámci SO402.2. 
 
SO 402.3-Úprava sítí Metropolnet 
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Z důvodu kolize vedení s posunem vozovky v oblouku z Panské ulice na Špitálské náměstí bude 
přeloženo vedení včetně rozpojovací komory M9 datového napojení SSZ a kamerového systému. 
Chránička kabelového vedení přes ulici Panská bude upravena a prodloužena, tak aby byla 
zachována její prostupnost bez nutnosti budoucích zásahů do komunikace. 
SO 402.4-Úprava sítí GTS 
Z důvodu kolize vedení s posunem vozovky v oblouku z Panské ulice na Špitálské náměstí bude 
chránička kabelového vedení přes Špitálské náměstí bude upravena a prodloužena, tak aby byla 
zachována její prostupnost bez nutnosti budoucích zásahů do komunikace. 

SO 651 Trakční trolejové vedení 

1) Obratiště Panská ulice 

 Nová část trolejového vedení vytváří ulicemi Masarykova, Revoluční, Panská, Klišská 
jednostopou smyčku. Na Masarykově ulici bude vytvořeno nové vyhybkové křížení tzv. „Angličan“ 
SV9 + EV7 na stávající stopě do centra a nové stopě vyjíždějící z Klišské ulice. Zde je třeba pro  
vyvěšní těchto vyhybek vyměnit dva stávající stožáry č. 1103, 1104 za nové delší, základ bude 
použit stávající. Přidáním další stopy po Masarykově ulici se zvětšuje namáhání stávajících závěsů 
na domech a proto bylo navrhnuto použít nových jednostranných stožárů s výložníky, jedná se o 
stožáry č.28,29,30 a 31, na které budou uchyceny všechny 3 jízdní stopy TV. V Revoluční ulici 
za křížením bude stávající stopa směrem do Předlic posunuta více do středu komunikace a nová 
stopa z Masarykovy ulice bude umístěna na pozici posunuté stopy. V prostoru křižovatky s ulicí 
Vaníčkova bude umístěno vyhybkové křížení tzv „Angličan“ a vybudovány nové stožáry č. 2,3,4 
pro vyvěšení nosných sítí. Po odboční do ulice Panská bude trolejové vedení uchyceno na 
výložníky, které budou umístěny na nové trakční stožáry umístěny pouze jednostranně. Na stožáru 
č. 10 bude umístěno úsekové dělení Ú.D. 14.1-11.1.  Od křižovatky s ulicí Brněnská vzhledem 
k uložení inženýrských sítí v přilehlém chodníku bude ve středu komunikace vybudován středový 
ostrůvek, do kterého budou umístěny trakční stožáry. V Klišské ulici bude umístěna elektrická 
výhybka pro rozdělení jízdních stop jak směr do centra tak pro směr Všebořice. Pro směr do centra 
bude nová stopa se stávajícím TV na Masarykově ulici napojena přes výše popisované vyhybkové 
křížení. Pro směr Všebořice, Severní terasa bude nutno demontovat stávající elektrickou výhybku a 
o jedno pole dále směrem k Pražačce bude opět do trolejového vedení vloženo vyhybkové křížení 
tzv „Angličan“.  Pro zlepšení parametrů elektrického vedení bude v úseku Ú.D.14.1.-11.1 až EV 
v Klišské ulici použit trolejový drát Cu 120mm2, všechny ostatní nové části TV budou provedeny 
z trolejového drátu Cu 100 mm2.  
Pracovní děliče na ulici Revoluční budou vloženy na převěs mezi ze stávajícího stožáru č. 1440 a 
protiukotvení stávající závěs na budově Policie.  

Rozvinutá délka stop je cca 920 m trolejového vedení, použité závěsy na budovách budou 
stávající. 

Vybudováním trolejbusového obratiště ulicemi Panská, Klišská se zaústěním do obou směrů 
do Masarykovy ulice v centru města dojde k větší variabilnosti trolejbusové dopravy jak pro trvalý 
stav, tak pro výjimečné události,  případně havárie.  

2) Smyčka Mírová 
 V rámci objektu bude provedeno kompletní nové trolejové vedení na vlastní točně a nové 
napojení na stávající TV v ulici Mezní. Stávající trolejové vedení na smyčce pro 3 stopy bude 
sneseno a nově nataženo pro 4 stopy odstavného stání.  



Dobudování obratiště a točny 

14-357-2-000 

str. 13  

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  z.č. 14-357-2-000 

 

 Začátek úprav trolejového vedení bude v zastávce Mírová směr Dobětice a to vložením 
vyhybkového křížení tzv „Angličan“ v 10-ti stupňovém provedení. Vjezd a výjezd ze smyčky je 
opět proveden pomocí výhybkového křížení v 20-ti stupňovém provedení. Vyhybky uvnitř točny 
budou tahového systému, elektrické v provedení 10-ti stupňovém s dálkovým ovládáním, poslední 
EV č. 5 na točně bude buzená proudově, sjezdové výhybky budou v 20-ti stupňovém provedení. 
 Sjezdová výhybka č.6 pro stopu ze smyčky a přímé stopy bude umístěna až za zastávkou 
směr Severní terasa, stávající dělení bude posunuto o jedno pole na nastávající stožáry č.31143, 
31116. Elektrická výhybka č.6 pro odbočení na smyčku ve směru od Dobětic bude tahová 10-ti 
stupňová, kotvená na stávající stožáry č. 3235 a 3238, pro vyvěšení  vyhybky bude nutno vyměnit 
stávající stožár č. 3236 za nový nosnější včetně základu.  
 Vnitřní konce lan oblouků na točně budou spojeny do nosných kroužků, které budou 
ukotveny na nejbližší stožáry, tak jak je to provedeno ve stávajícím stavu. Uchycení nosných lan 
bude na stávající stožáry.. 
 Rozvinutá délka nových trolejových stop je cca 800m. Objekt SO 651 obsahuje vybudování 
29 ks nových stožárů se základy, výměnu dvou stávajících stožárů za nové v stávajících základech a 
srovnání stávajícího stožáru nesoucí napájecí a dělicí bod na Masarykově ulici. 

SO 652 Trakční trolejové vedení 

 V rámci rekonstrukce zastávek Mírová budou přeložený do nových míst stávající stožáry č. 
3207,3209 a 3218, které jsou použity pro uchycení nosných lan nového stavu TV v objektu SO 651. 
 

12. ÚDAJE O SPLNĚNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK 
  Jednotlivá vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DUR stanovují podmínky pro 
realizaci objektů jak pro investora, tak pro stavebníka. Do PD byly zapracovány připomínky 
z následujích vyjádření: 
1) Policie ČR z 09.07.2012 pod značkou KRPU-166287/ČJ-2012-041006 
- Byl upraven oblouk v křižovatce Panská – Klišská tak, aby TBbus při pravém odbočování     
  nenajížděl do protisměru 
- byl vypuštěn stožár č.1 z důvodu uložení plynovodu ostrůvkem – vytýčeno na místě stavby   
  pracovníkem RWE  15.11.2013 
- byl vypuštěn stožár č. 23 z důvodu uložení stávajících inž. sítí a byla posunuta vyhybka EVt9 blíže 
  k Panské ulici. 
- stožár č. 11 byl z důvodu rozhledových poměrů odsunut více od obrubníku mimo rozhledový   
   trojúhelník 
- stožár č. 22 byl z důvodu rozhledových poměrů odsunut více od obrubníku mimo rozhledový 
   trojúhelník 
- stožár č. 28 byl z důvodu rozhledových poměrů odsunut ještě více od obrubníku 
- stožár č. 31 byl z důvodu rozhledových poměrů odsunut od přechodu pro pěší mimo rozhledový  
   Trojúhelník 
2) SčVK z 27.6.2012 pod značkou PH/Nb/456/12 
- Požadovaná minimální vzdálenost je doložena viz řezy  v PD SO 651, SO 652. 
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13. PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

13.1. Uvolnění staveniště 

Staveniště není zatíženo žádnými překážkami bránící realizaci stavby.  

13.2. Využití stávajících nebo budovaných objektů 

Neobsahuje. 

13.3. Dočasné využití stávajících objektů po dobu výstavby 

Neobsahuje. 

13.4. Demolice, místa skládek 

Stavba neobsahuje žádné demolice pozemních objektů. 

Dočasné skládky materiálu určí investor akce.  

13.5. Likvidace porostů 

Neobsahuje, bude nutný drobný prořez stávajících stromů na ulici Mezní a Masarykova. Na 
ulici Panská bude nutno prořezat pro základy stožárů č. 8,9,10 stávající keře. 

13.6. Likvidace škodlivých odpadů 

Viz kap. 13.7 

13.7. Zabezpečení ochranných pásem 

Práce v ochranných a bezpečnostních pásmech inženýrských sítí je nutno provádět v souladu 
s podmínkami příslušných zákonných ustanovení (viz kapitola 9). 

13.8. Přeložky podzemních a nadzemních vedení 

Přeložky inženýrských sítí se nepředpokládají, bude přeložena pouze detekční smyčka viz 
objekt SO 402 na ulici Klišská do nové polohy. 

13.9. Výluka dopravy nebo jiná omezení 

Stavba bude probíhat při částečných výlukách trolejbusového provozu – dle aktuálního 
provádění stavby. Po dobu výluky TB dopravy bude zajištěna náhradní autobusová doprava.  
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14. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

14.1. Ochrana krajiny a přírody 

Chráněná území, přírodní parky, významné registrované krajinné prvky nejsou záměrem 
dotčeny, v území nejsou památné stromy.  

14.2. Hluk 

Během stavby se neuvažuje s použitím výrazně hlučných mechanismů, které by byly 
zdrojem nadlimitního hluku. Zdůrazňuje se nutno nepoužívat hlučnější mechanismy v noční době – 
zejména podbíjení, broušení a podobné technologické práce je možné provádět pouze v denní době. 

14.3. Emise 

Hodnocení změny kvality ovzduší nebylo prováděno, protože počet zdrojů znečištění 
(automobily) nebude stavbou ovlivněn.  

14.4. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

K ovlivnění podzemních vod nedojde. 

14.5. Zemědělský půdní fond 

Není dotčen. 

14.6. Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Nejsou dotčeny. 

14.7. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb. 
(úplné znění zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z 
pozdějších změn). Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby, 
po uvedení do provozu správce komunikace. Při hospodaření s odpady budou respektována 
ustanovení uvedeného zákona, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů, vyhláška MŽP 
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu... a ostatní prováděcí předpisy, vše 
ve znění pozdějších předpisů.   

Během výstavby i po uvedení do provozu je původce odpadu povinen vést evidenci 
o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP 
č. 383/2001 Sb. Všechny odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění 
pouze oprávněné osobě (dle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.), do doby předání je za 
nakládání s odpady zodpovědný původce odpadu. Doklady o nezávadném zneškodnění všech 
odpadů vzniklých při výstavbě budou předloženy ke kolaudačnímu řízení. 

Na stavbě se nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů, k jejich vzniku by mohlo dojít 
pouze v případě havárie (rozlité ropné látky, odpadní oleje, absorpční činidla) – pro nakládání 
s nebezpečnými odpady je podle zákona č. 185/2001 Sb. nutný souhlas územně příslušného 
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správního úřadu. Nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. 
skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách a likvidovat osobou oprávněnou 
k nakládání s nebezpečnými odpady. 

Skládka, na kterou bude ukládán nerecyklovatelný odpad, bude určena v nabídkovém řízení 
zhotovitelem stavby. 

Tabulka odpadů  

Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kateg. 
odpadu 

Způsob nakládání 
s odpadem 

Původ odpadu 

05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky N biodegradace úkapy, havárie 

13 01 --; 
13 02 -- 

odpadní hydraulické oleje; 
odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
– zatřídí původce odpadu 

regenerace, skládkování ze stavebních strojů 

15 02 02 absorpční činidla, filtrační 
materiály (vč. olej. filtrů jinak 
blíže neurčených), čisticí tkaniny 
a ochranné oděvy znečištěné 
nebezp. látkami 

N spalování znečištěné dřevní piliny, písek, 
fibroil, Vapex, hadry – havárie; 
likvidace asfaltových emulzí při 
pokládání vozovek 

17 01 01 beton O po oddělení ocel. výztuže 
recyklace na kamenivo 
(předrcení na požadovanou 
frakci), popř. skládkování 

Beton základy, kanaliz. skruže 

17 01 03 tašky a keramické výrobky O skládkování kameninové drenážní potrubí 
17 02 03 plasty O recyklace PE chráničky kabelů 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené 

pod číslem 17 03 01 
O recyklace pro opětovné 

využití do živičných směsí 
živičné vrstvy vozovky, chodníků, 
podkl. živ. vrstva pod panely 

17 04 05 železo a ocel O dopr. značky a kanal. 
poklopy předat příslušnému 
správci k dalšímu využití; 
ostatní – recyklace jako 
kovový šrot 

 výztuž železobet., litinové kanal. 
poklopy, ocel. chráničky kabelů, 
dopravní značky, označníky 
zastávek 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O recyklace – kovový šrot 
a plasty 

překládané kabely 

 17 05 04 zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 

O dlažbu a obrubníky vrátit 
správci komunikace 
k dalšímu využití; podsypy a 
výkop. zemina – využití do 
násypů nebo na rekultivace, 
skládkování 

kamenná dlažba, obrubníky, 
podsypné vrstvy vozovky 

17 09 04 směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod 
č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O skládkování  

20 03 04 kal ze septiků a žump O skládkování, kompostování odpad z chemických WC na ZS 

Pozn.: O - ostatní odpad 
 N - nebezpečný odpad 

14.8. Vlivy provád ění stavby 

Nároky na dopravní infrastrukturu 

V průběhu výstavby v nejbližším okolí staveniště dojde k dočasnému provozu stavebních 
strojů a pohybů vozidel, které budou odvážet vytěžené a navážet nové stavební materiály.  
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Vlivy na zdraví obyvatel 

Pro výstavbu budou používány materiály, které splňují požadavky na ochranu před 
radioaktivním zářením. 

Stavební práce budou prováděny v souladu se souvisejícími normami, předpisy a 
vyhláškami, bude dodržována technologická kázeň. Organizace výstavby jednotlivých objektů bude 
řešena tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi. Týká 
se i staveništní dopravy po veřejných komunikacích. 

S ohledem na předpokládaný záměr je zřejmé, že dojde v oblasti v době výstavby zejména 
ke zvýšení hodnot polétavého prachu. Největším zdrojem emisí budou stavební stroje a dopravní 
prostředky, které budou manipulovat se štěrkem a jiným sypkým materiálem. 

Při provádění zemních a bouracích prací za suchého počasí bude využito kropení za účelem 
snížení prašnosti. Před výjezdem ze staveniště bude zajištěno čištění vozidel tak, aby nedocházelo 
ke znečišťování ostatních komunikací. 

Ze stejného důvodu bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na 
staveništích, v nejnutnějších případech budou takovéto materiály skladovány v uzavřených 
prostorech či pod plachtami. 

Vlivy na povrchovou vodu 

Při výstavbě bude zamezeno splachům zeminy do okolí především při provádění zemních 
prací. Vzhledem k rozsahu těchto prací je nebezpečí splachů minimální, je však nutné navrhnout 
opatření pro případ přívalových dešťů. 

V průběhu výstavby bude prováděna pravidelná kontrolu stavebních mechanizmů. Na 
staveništi nebude prováděna údržba mechanizmů – pouze v nezbytných případech 

Vlivy na půdu a podzemní vodu 
Během provádění stavby bude stav případné kontaminace půdy sledován a v případě zjištění 

znečištěných zemin bude její sanace provedena odbornou firmou. 

Ztráta archeologických památek 

S ohledem na malou hloubku zemních prací jsou archeologické nálezy prakticky vyloučeny. 
V případě nálezu (mincí apod.) zajistí k tomuto účelu stavebník u výše zmíněné organizace 
archeologický dohled. 

14.9. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 
hygienických předpisů.  
 Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  (vymezení 
pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy 
na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 
dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a 
předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými 
látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající 
se ochrany života a zdraví. 
 Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení 
veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné 
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přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi 
(pracovišti) veřejnou dopravou. 
Některé základní právní předpisy:  
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
 

15.  ENERGETICKÉ VÝPO ČTY 
Nová část trolejového vedení v ulicích Panská, Klišská je připojena do stávajícího úseku N.Ú. 

11, malá část nového TV v ulici Panská je začleněna do stávajícího úseku N.Ú 14. Ostatní 
parametry stávajících napájecích úseků 11 a 14 zůstávají beze změn, to je průřez trolejového drátu, 
napájecí a dělicí body, délka napájecích a zpětných kabelů kabelů se nemění. Pro napájecí úseky 
N.Ú.11 a 14 byl zpracován energetický výpočet zahrnující změny v těchto úsecích z kterého vyplývá 
nutnost použít pro úsek Ú.D-14.1 – 11.1 až EVt 9 trolejový drat  
Cu 120mm2. 
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Na smyčce Mírová přidáním další paralelní stopy se elektrické parametry obvodu nepatrně zlepší, 
vzhledem k zachování stávajícího dopravního zatížení není třeba přepočítávat energetický výpočet.  

Spotřeba elektrické energie vzhledem k zachování stávající dopravní zátěže se nemění. 

 

16.  PROTIKOROZNÍ OCHRANA 
Trolejové vedení trolejbusové trati včetně napájecích a zpětných kabelů jsou provedeny v 

dvojité izolaci. Protikorozní ochrana stožárů je provedena metalizací pozinkováním a zesílenou 
manžetou v místě vetknutí do základu. Nová část TV ani stávající trolejové vedení z výše 
uvedených důvodů není zdrojem bludných proudů. 

 


