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1 Všeobecně 

1.1 Identifikační údaje 

Stavba: Dobudování obratiště a točny 

SO: SO 402.1 – Úpravy SSZ  

Kraj: Ústecký 

Katastrální území: Ústí nad Labem 

Obec: Ústí nad Labem 

Stupeň dokumentace: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby   

Objednatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem a.s. 

 Revoluční 26 

 401 11 Ústí nad Labem 

 IČ: 250 13 891 

Zhotovitel                           NTD group a.s. 

 Jateční 32 

 400 01 Ústí nad Labem 

 IČ: CZ25045776, DIČ: CZ25045776 

Místo stavby: křižovatka ulic Panská – Klišská – Špitálské náměstí 

1.2 Základní údaje 

Cílem této stavby je výstavba jednostopého trolejového vedení v délce cca 920m 
ulicemi Panská, Klišská. V ulici Panská z důvodu obsazenosti chodníku inž. sítěmi bude 
ve středu komunikace mezi křižovatkami Klišská – Brněnská vybudován středový 
ostrůvek pro možnost vybudování základů pro trakční stožáry. Tímto řešením vznikne v 
centru manipulační smyčka pro trolejbusovou dopravu.   

Tato část projektu řeší přeložku zařízení a kabelového vedení SSZ na křižovatce ulic 
Panská – Klišská – Špitálské náměstí a doplnění nových trolejových detektorů. 

1.3 Dokumentace použitá k vypracování PD 

 Snímky mapy katastru nemovitostí, informace z katastru nemovitostí 

 Dokumentace DUR zpracovaná firmou PRAGOPROJEKT, a.s. 6/2012 

 Připomínky a vyjádření dotčených správců 

1.4 Související stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS) 

SO 101 Dopravní ostrůvek 

SO 190 Vodorovné značení 

SO 301 Dešťová kanalizace  

SO 401 Úprava V.O. 

SO 402 Úprava SSZ 

SO 651 Trakční trolejové vedení 

1.5 Současný stav 

Křižovatka Panská – Klišská – Špitálské náměstí je řízena SSZ.  
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1.6 Navrhované řešení 

Kvůli změnám ve tvaru stávající komunikace dojde k přeložení signalizačních stožárů 
č. 5,6,7,8 a 9 včetně veškeré výstroje. Na signalizační stožár č. 6 bude doplněna nové 
jednosvětlové návěstidlo pr. 300 s kontrastním rámem (vyklizovací šipka). Na signalizační 
stožár číslo 7 bude doplněno videodetekční zařízení přítomnosti vozidel v prostoru 
křižovatky. Zařízení bude zjišťovat přítomnost vyklizujících vozidel levého odbočení 
z ulice Panská. Na signalizačním stožáru číslo 1 budou demontována návěstidla skupiny 
VA a ZA a skupina VB bude po demontáži směrových filtrů přeznačena v řadiči na VA. 

Kabelové vedení do těchto stožárů bude vyměněno za nové v celé délce. Bude 
zřízena nová spojkovací kabelová komora M99 společná i pro sítě dohledového 
kamerového systému SO402.2. Bude zřízen nový prostup (překop) pod komunikací do 
ostrůvku v ulici Panská. Optické kabely budou před manipulací s chráničkami vytaženy a 
po úpravách zafouknuty zpět. Řízení křižovatky bude doplněno o tři nové bezkontaktní 
trolejové detektory. Dva přihlašovací DTD1 a DTD2, pro zvýšení spolehlivosti detekce a 
jeden odhlašovací DTD3. Detektory budou umístěny za nejbližším převěsem ve směru 
jízdy u trakčních stožárů 12 a 19. Některé vozidlové indukční detektory budou zaříznuty v 
nové poloze viz. příloha E5.01.04.  

Déle budou přeloženy optické kabely: 
• optický kabel 24 vláken SM 9/125 145m v trubce HDPE 40/33 barva (provařeny 4vl.) 
Datové napojení lokality do sítě Metropolnet. Kabel bude odpojen ve stávající 

kabelové spojce v komoře v chodníku ulice Moskevská. Kabel bude stažen do rozvaděče 
kamer a po úpravě trasy HDPE trubky bude uveden do původního stavu. 

• optický kabel 24 vláken SM 9/125 238m v trubce HDPE 40/33 barva (provařeno 8vl.) 
Datové propojení lokality se SSZ Panská-Brněnská a Panská- Revoluční. Kabel bude 

odpojen ze stávajícího optického rozvaděče v rozvaděči řadiče SSZ Špitálské náměstí a 
stažen do rozvaděče SSZ Panská-Brněnská. Po úpravě trasy HDPE trubky bude uveden 
do původního stavu. 

1.7 Odchylky od předchozího stupně dokumentace 

V předchozímu stupni nebyly řešeny přeložky spojené s úpravou tvaru komunikace 
v křižovatce Panská - Klíšská. V ulici Špitálské náměstí nedojde u stopčáry k posunu 
indukční smyčky ve vozovce. 

1.8 Výjimky z norem a předpisů 

K realizaci návrhu nejsou výjimky potřeba.  

2 Technická část 

2.1 Kabelizace 

Rozsah kabelizace je dán trasou přeložky. Trasa je na výkresu č. E5.03.04. 

2.1.1 Kabelové trasy 

Kabelová trasa bude umístěna v souladu s ČSN 73 6005 a v souladu s podmínkami 
vyjádření příslušných správců podzemních řádů. Před započetím výkopových prací budou 
všechny podzemní řády na místě prokazatelně vytýčeny. Kabelová trasa bude 
realizována dle následujících zásad. V místech předpokládaného mechanického ohrožení 
kabelů budou kabely kryty ve výkopu chráničkami nebo jiným úložným prvkem. Možné 
vzorové varianty uložení kabelů jsou na výkresu č. E5.01.11- E5.01.14. Terén narušený 
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výkopem kabelové trasy bude po pokládce kabelů uveden do původního, nebo náležitého 
stavu. 

2.1.2 Měření 

Na překládaných kabelech budou provedena měření před a po provedené překládce: 
• optický kabel - měření přímou metodou na dvou vlnových délkách 1310/1550 nm 
v obou směrech, OTDR měření na vlnových délkách 1310/1550 nm v obou směrech. 

2.2 Pracovní postupy a dopravní opatření 

Stávající kabelové vedení bude odkopáno, demontováno položeno nové do 
připravené nová kabelová trasy. Stávající stožáry budou přemístěny včetně výstroje do 
nových poloh. Dotčené vozidlové indukční detektory budou zaříznuty do nových poloh a 
naspokojvány na přívodní vedení ve stávajících kabelových komorách za obrubami. 

 

3 Demontáže 

Dojde k demontáži rušených prvků. 


