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1) IDENTIFIKA CNi UDAJE STAVBY

Stavba
Druh dokumentace

Objednatel / stavebnik :

Misto stavby

Kraj :
Méstskacast :
Katastralni zemi

Cast dokumentace :

Zhotovitel dokumentace

Zpracovatelsky utvar :
Hlavni inZenyr projektu

Odpowdni projektanti :

Dobudovani obratiS# a to¢ny

PDPS - Projektova dokumentace pro provaéni stavby

Dopravni podnik m. Usti nad Labem a.s.

Revolwni 26

401 11 Usti nad Labem

Ustecky
Usti nad Labem
Usti nad Labem

A, B — Priivodni zprava a souhrnnééast

PRAGOPROJEKT, a.s.

K RySance 1668/16, 147 54 Praha 4

ICO 452 72 387
Atelier Praha

Ing. Milos Kralik

Doprava
Komunikace
Kanalizace

Trakce

V.O.

Swtelna signalizace
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2) ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

2.1.Udaje o umiseni stavby

Stavba se naléza na dvou mistech v Usti nad Labetnasast se naléza v napajecim tseku
N.U.32 na Severni terase, na sog/ Mirova a na komunikaci Mezni. Drubi@st stavby se naléza
v napajecich usecich N.U.11,14 v centista na ulicich Masarykova, Revohd, Panska, Klisska.

2.2.Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisni

Predmétem stavby objektu SO 651 je provedeni nového idgl@mi trolejového vedeni na
smyce Mirova acasténe i TV na komunikaci Mezni. Druh&ast stavby je v centru dsta, kde
bude stavajici trolejové vedeni na ulicich Masavgke Revolgni doplréno novym jednostopym
trolejovym v délce cca 920m ulicemi Panska, Klisskaulici Panska zidlvodu obsazenosti
chodniku inz. sémi bude ve $edu komunikace meziiovatkami KliSska — Brénska vybudovan
stredovy ostiilvek pro moznost vybudovani zakiagro trakini stozary. TimtareSenim vznikne
v centru manipukni smyka pro trolejpusovou dopravu.rdinttem stavby objektu SO 652
obsahuje vybudovani 3 stoiara ulici Mezni.

2.3. Projektované kapacity, zakladni technické paramety

Novym uspdadanim trolejového vedenii{ganim jedné stopy) na skoe Mirova dojde ke
zkapacitini odstavnych stani pro trolejbusy. Vyteaim manipuléni smyky v centru nésta dojde
k vétSi variabilnosti trolejbusové dopravy jak pro tyvatav, tak pro vyjiméné udalosti, fipadré
havarie.

2.4.Charakteristika tUzemi dot¢eného stavbou

Stavba trolejového vedeni na Severni terase -Clamirova je umisina v zeleném
prostoru, pilehla komunikace Mezni ke s@ge Mirova je okruzni komunikace kolem sidiist
Stavba trolejového vedeni v centrista se naléza v zastsém prostoru, vystavba zakiagro
trakéni stozary se bude prov#idv chodnicich a zeleni, vystavbaestového osfivku, odvodrni,
Uprava SSZ, V.O. bude provedena v komunikaci Panska

2.5.Pozemky dotené stavbou
Kat. Gzemi: Usti nad Labem— 774871

Obec : Usti nad Labem
Parcelé. Pozemek Vyngra | LV VLASTNIK
dle KN dle
druh vyuziti KN
4248/1 ostatni plocha  ostatni 9910 1  Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hraéebn
komunikace 2336/8, Usti nad Labem, 400 01
4249/1 ostatni plocha  ostatni 4709 1  Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hraélebn
komunikace 2336/8, Usti nad Labem, 400 01
2581/6 | ostatni plocha zele 329 1  Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hraélebn
2336/8, Usti nad Labem, 400 01
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Kat. Gzemi: Usti nad Labem— Centrum 774871

Obec : Usti nad Labem
ParcelZ. Pozemek Vynéra | LV VLASTNIK
dle KN dle
druh vyuziti KN
2581/13 ostatni plocha  zelei 542 1  Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hraélebn
2336/8, Usti nad Labem, 400 01
4245 ostatni plocha ostatni 4943 1  Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hradlebn
komunikace 2336/8, Usti nad Labem, 400 01
4242/1 ostatni plocha ostatni 3128 1  Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hradlebn
komunikace 2336/8, Usti nad Labem, 400 01
4244  ostatni plocha ostatni 989 1 | Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hradebni
komunikace 2336/8, Usti nad Labem, 400 01
4205/1 ostatni plocha silnice 16927 1  Statutarni m. Usti nad Labem, $¢likadebni
2336/8, Usti nad Labem, 400 01
4205/2 ostatni plocha ostatni 1694 1  Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hradebn
komunikace 2336/8, Usti nad Labem, 400 01
160/2  ostatni plocha  zelai 1030 1  Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hradleb
2336/8, Usti nad Labem, 400 01
4243 ostatni plocha ostatni 767 1  Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hradebni
komunikace 2336/8, Usti nad Labem, 400 01
4204/1 ostatni plocha ostatni 1207 1 Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hradebni
komunikace 2336/8, Usti nad Labem, 400 01
420412  ostatni plocha ostatni 8 1 Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hradebni
komunikace 2336/8, Usti nad Labem, 400 01

617/2 ostatni plocha jindplocha | 1442 | 1 Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hradebni
2336/8, Usti nad Labem, 400 01

1 Statutérn,i m. Usti nad Labem, Velka Hradebni
2336/8, Usti nad Labem, 400 01

. 5 Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hradebni
4949/318 ostatni plocha  zelei 5209 1 5336/8 Usti nad Labem. 400 01

3 ostatni
4185/1 ostatni plocha omunikace 28624

y Statutérn,i m. Usti nad Labem, Velka Hradehnfi
4949/308 ostatni plocha el 8419 | 1 2336/8, Usti nad Labem, 400 01

. jinaplocha = 1141 Statutérn’i m. Usti nad Labem, Velka Hradebni
4949/699 ostatni plocha L 2336/8, Usti nad Labem, 400 01
4949/754 ostatni plocha jina plocha ' 3004 1 Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hradebni
2336/8, Usti nad Labem, 400 01

4949/755 ostatni plocha Jina plocha 454 1 Statutarni m. Usti nad Labem, Velka Hradebni
2336/8, Usti nad Labem, 400 01
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Parcelni ¢éislo: Nové umiséni stozani:
4248/1.................v.o.......z8Klad.2,3,4,5
2581/6.......ccccevnnnna.. L CaSE zAKIQDW. 7
4249/1............ceevennn. L CaSE zAKIQDW. 7
4245...............................zaKladk. 8,9,10,11
4242/1.............................zakla¢.12,13,14,15
4244...............................z&Kladk.16,20,
4205/1........cccevvevvennnn..z8Klad. 17
160/2.......cceeevviiiinnnn... . z8klacdk. 18
4243..........ccieiiee .. Z8KlACGE 19
4205/2.......c.ccceevineennn.. .. z8Klad. 21
617/2.....civiiiiiiinnnnn.....z8Kla).22,24,25,26
4185/1........ccevevveeen.......z8Kla@.27,28,29,30,31
4949/318......cviiiiiinn zéklad.32
A4949/754 ... z&klad.3207
4949/699.........ceviieiinnn ¢ast zakladw.3209
4949/755. ... ¢ast zakladw.3209
4949/308.......cuieviiniiniinnn zéklad.3218

Parcelniisla 4949/308; 4949/699; 4949/754; 4949/755 sahugt k objektu SO 652.

2.6.Pozadavky na realizaci stavby

Realizace objektu TV SO 651 bude probihat na¢smWMirova pi plné vyluce TBud na
smyce, @i napojeni do stavajiciho vedeni v ulici Mezni dojkd d@&asné vyluce i na linkach
vedoucich po ulici Mezni. Montaz TV v ulicich PaaskIliSska nebude mit vliv na provoz TB
linek, napojeni do stavajiciho vedeni a montaz d\Wasaryko¥, Revolwni ulici bude vyzadovat
kratkodobé vikendové vyluky. SO 652 obsahuje vywaad 3 stozar na ulici Mezni.

Provaa@ni stedového osfivku a drenaze v ulici Panska bude probih&t ggmezeném
provozu individualni dopravy.

3. CLENENI STAVBY, PREHLED BUDOUCICH SPRAVC U

SO 101 Dopravni ostvek
SO 190 Vodorovné ziani
SO 301 De&ova kanalizace
SO 401 Uprava VO

SO 402 Uprava SSZ

SO 651 Trolejové vedeni

Statutarni résto Usti nad Labem - odbor dopravy
Statutarni résto Usti nad Labem — odbor dopravy
Statutarni résto Usti nad Labem — odbor dopravy
ELTODO

NTD

Dopravni podnik m.Usti nad Lab
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SO 652 Trolejové vedeni Dopravni podnik m.Usti nad Lab

4. ZDUVODNENI STAVBY A JEJIHO UMIST ENi

Stavba je umisha viz. kapitola 2.2. Projektovad dokumentace jeepvana na zaklad
projednanéhoiedchoziho stughDUR na stavby ,Dobudovani obrati& tany* a ,Prelozka
stozati Mirova" — (objekt SO 652) , na které bylo vydareeinni rozhodnui. 47081, 47082 a &b
nabyly pravni moci dne 7.12.2012.

5. PREDAVANI CASTIi STAVBY DO UZiVANI

Clergni stavby na etapy se rredpoklada. Do provozu (uZivani) bude uvedenagstech a
to jedna ucelenéast bude Severni terasa sk Mirova a druha ucelen#st obratid&t Panska,
KliSska. Doba zkuSebniho provozu se u drdkh objekéi SO 651 a 652 uvazuje ¥gial, nasleds
poté bude provedena kolaudace.

6. STAVEBNI OBJEKTY PODLEHAJICI TECHNICKO
BEZPECNOSTNI ZKOUSCE

Technicko bezpmmostni zkouSka bude provedena u drdkh objeki SO 651 a 652

7. OBECNE POZADAVKY NA VYSTAVBU, BEZBARIEROVE
UZIVANI
Stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tky splnily zdkladni pozadavky, kterymi
jsou:
» mechanicka odolnost a stabilita;
» ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a hiNat prostedi (viz kap. 11);
» pozarni bezpmost (zachovani pjezdu na datenych komunikacich);
» bezpeénost i uzivani.

Z hlediska vyhl. 398/2009 Sb. o technickych po¥atzh zabezpaijicich bezbariérové
uzivani staveb nejsou deny zadné trasy proigi, kde by byloieba dle ustanoveni této vyhlasky
uplatnit.
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8. PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U A PRUZKUM U

8.1Zakladni dokumenty

0 Zavazné normy a legislativni ustanoverteqevsim zak. 266/94 (Zakon o drahach),
prislusnych provagtich vyhlasek.173/1995 Sb¢.177/1995 Sb. v platném ami a
piedpisy a vzorove listy DP.

0 Pozadavky fislusnych jednotek DP, orgastatni spravy a samospravy.

8.2 Projekéni podklady

0 Mapové podklady GIS

¢ Katastralni mapa

0 Technickad pomoc pro Obrat#s? Panska a rekonstrukcechy Mirova

8.3 Prizkumy zajistované v ramci zakazky

0 Praizkum existence a vedeni inZzenyrskych siti

0 Geodetické zagteni

0 Zawry z podrobné prohlidky stavenist fotodokumentace projektanta

9. INZENYRSKE SITE
Stavebni prace budou probihat v ochrannych pasnmeoényrskych siti nésledujicich

spravé:

CEZ Distribuce, a.s.

Teplicka 874/8¢&N

DP m.Usti nad Labem, a.s.

Revinli 26, Usti nad Labem

ELTODO, s.r.o. —pobika Usti nad Labem

Novodvorska 1010/14, Praha

GTS Czech s.r.o.

iPmyslovska 2845/43,Praha 3

RWE distrib&ni sluzby, s.r.o.

Plynarenska 499/1, Brno

Teplarna Trmice, a.s.

Edisonova 453, Trmice

Severgeské vodovody a kanalizace, a.s.

ritkdvska 1689, Teplice

Telefénica O2, a.s.

OlSanska 6, Praha 3

Tepelné hospodstvi mista Usti nad Laben

Malatova 2437/11, Usti nad L

abem

CD-Telematika a.s.

Bilinska 3449/30, Usti nad Lak

em

UPCCeska republika a.s.

Zavisova 5, Praha 4

TETA, s.r.o.

Kligska 977/77, Usti nad Laben

I

Metropolnet a.s.

Revotni 26, Usti nad Labem
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NTD group a.s., Jatai 192/32,Usti nad Labem

Orientani zakres stavajicich inzenyrskych siti je doloZzéwordinani situaci dle podklad
piedanych jejich spravci. Jejichigsnou polohu @& hloubky uloZeni) je nutno nechatep
zahajenim stavebnich praci Wity Prace v ochrannych a bezpestnich pasmech inZenyrskych siti
je nutno provagt v souladu s podminkamitiglusnych z&konnych ustanoveni (viz nésledujici
kapitola). V gfipact normového ulozeni siti by néha dojit ke kolizi se Zzadnou siti. V blizkosti
podzemnich siti je v kaZzdénfipact nutno postupovat s nejgi obezetnosti a fi vykopovych
pracich nepouZivat Z2adné mechanismy. fiyyguE vyskytu inZenyrské sit v mensi hloubce
(zasahovala by do konstrtrich vrstev) je nutnoifzvat jejiho spravce a dohodna@Seni kolize
piimo na stavé

10.0CHRANNA PASMA

10.1. Ochrann& pasma inzenyrskych siti

Zakonc. 458/2000 Sb. 0 podminkach podnikani a vykonnistatavy
v energetickych odtvich (energeticky zakon)
Zakon¢. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich mémz nekterych
souvisejicich zakan
Z&konc¢. 247/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich

10.2. Ochranné pasmo drahy
Zakonc. 266/1994 Sh. o drahach
10.2.1.Zeleznice
Nezasahuje
10.2.2.Metro

Nezasahuje

10.2.3.Tramvaje
Nezasahuje.

10.3. Zatopové uzemi

Staveni&t se nachazi mimo oblast zatopového Uzemi.

10.4. Udaje o zeleni

Stavajici zel bude zachovana, bude nutny drobnyercstavajicich stroinna ulici Mezni
a Masarykova. Na ulici Panska bude nutnagmat u zaklafl stozad ¢. 8,9,10 stavajici Ke.
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10.5. Udaje o zaborech
Pozemky zerdélského a lesniho fondu nejsou &erty.

11.KONCEPCE STAVBY - TECHNICKY POPIS STAVBY

Vybudovanim trolejbusového obratidilicemi Panska, KliSska se zafrdim do obou sira do
Masarykovy ulice v centru &sta dojde k #tSi variabilnosti trolejbusové dopravy jak pro tva
stav, tak pro vyjiméné udalosti, fipadré havarie. Oprava TV na skge Mirova ma za del
zkapacitini stavajici smiky proti stavajicimu stavu.

11.1. Stavebni objekty

SO 101 Dopravni ostfivek

Dopravni ostivek v ul. Panska je navrzen évibdu osazeni trakich stozaru trolejového
vedeni. V sotasné dob je ostiivek vyzn&en pouze dopravnim stinem.

Objekt SO 10XeSi vystavbu gedového dopravniho oétiku v délce 111m v ulici Panska
(dle Sfkovych porngri a intenzity dopravy cca 16000 voz/24h se jedna istrmh skrnou
komunikaci). V ZU navazuje na osu mistni obsluzoéknikace (ul. Brénska), KU je v ulici
KliSska. Ostitvek bude mit v celé délceril 2m.

Ostiivek bude lemovéan siléimim betonovym obrubnikem (1000x150x250) uloZzenym do
bet. loZze s btni opgrou C25/30n XF3. Obrubnik bude osazerfes/pSenim od vozovky o 15¢cm.

Stavajici osfivek u KiZzovatky s ulici Brinska bude fedlazén a Stkove a vySkoe
upraven, nova 8a bude 2m. Bude provedena Uprava vodorovného dojia zngeni a zndnéno
Sitkové uspgadani jednotlivych jizdnich prah Ostfivek v blizkosti kiZzovatky sul. U
Chemiky/Spitalské narsti bude rozebran a ndzhotoven s odsunem vizipha 101.2.1 Situace.

V narozi kizovatky ulic Spitalské nawsti x Panska bude provedena vysazena chodnikova
plocha, aby byl umozm prijezd trolejové dopravy. Stavajici vysazena chodrikglocha v narozi
ulic U Cheméky a Panska bude rozebrana.

V mistech odstrami vodorovného dopr. ztani frézovanim bude nasledodfrézovana
obrusnd vrstva tl. 40mm v celém prostoru vozovkyytkKozovky bude obnoven asf. obrusnou
vrstvou ACO 11+ 50/70 tl. 40mm.i€d pokladkou vrstvy bude povrdhdré zameten a opan
spojovacim posikem asfaltovou emulzi 0,3 kgfm

SO 190 Vodorovné zné&eni

Souasré se zprovozénim trolejbusové dopravy po dobudovani obratidide upraveno
dopravni zn&eni a s¥telnd signalizace tak, aby byl zabesge bezpeny a plynuly provoz linek
MHD. Prijezd vozidel byl pro¥ten dle TP 171 s vyuZitim programového vybaveni Auta.

Rozsah Upravy VDZ je dan rozsahem stavebnich GpkéiZzovatce Panska x Spitalské nam.
x Klissk& (Zizeni dopravniho ostvku, odsun jizdnich pruf) a dale pozadavky vyplyvajicimi
z jednéni (Upravai&k jizdnich prub, zmenatrazeni) a také z navaznosti na stavajici VDZ.

VDZ bude na novém povrchu realizovano dle ve dvaiich. Nejprve bude VDZ provedeno
jednoslozkovou reflexni barvou. Po stabilizaci thasti povrchu vozovky, ifp. po skogeni
zimniho obdobi bude provedeno definitivni &e@i z materialu s dlouhou dobou Zivotnosti.
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VesSkeré vodorovné dopravni zeai bude v plastovém profilovém provedeni bez
zvukového efektu, s vyjimkou zéek V9a, V7 a V13a které budou v hladkém provedeéagkeré
VDZ musi byt retroreflexni.

SO 301 De8ova kanalizace

Stavajici vozovka je odvodna systémem uhich vpusti napojenych do kanalizace.
Vystavbou dopravniho ostrku vznikne bariéra pro odtok die¥é vody a je tedy nutné zhotovit
uli¢ni vpust v km 0,085.

Stredni d@lici ostiivek bude odvodim podélnym gedovym trativodem HDPE DN150
(S0O101) s fepojenim do revizni Sachty DN600 (SO301).

Oba navrhované objekty budou napojeny na stavaitdlizaci.

SO 401 Uprava V.O.

Napajeci soustava: 3+PENidavého 50 Hz 400 V / TN-C

NavySeni pikonu: 1x280 3x110 + 115 = 0,725 kW

Trakéni trolejové vedeni je umisto ve stejné vysce, jako vyloZnikyigétleni prechoadt
(vySka 6 metk). U ¢ty sloups prisvétleni chodé na gechodech dojde ke kolizi vyloznik
s projektovanym trainim trolejovym vedenim. Véedch gipadech budou vylozZzniky zkradceny a toto
zkraceni kompenzovano zvySenim vykonu svitidla étimi svitidel dle tabulky 6 sémnice Eltodo
ELT S 14), veitvrtém gipact bude sloup vyrnén za vyssi (10 mel) a osazen dvoijici svitidel.

Na KiZovatce Panska — Spitalské n#ti je fisvétleni prechod feSeno svitidly na sloupech
SSZ. Tato svitidla budouir@loZzena zarovese sloupy SSZ, objekt 4G&Si pouze novéipojeni
piekladanych sloupSSZ na rozvod VO.

SO 402 Uprava SSZ

SO 402.1 — Upravy SSZ

Kvili zménam ve tvaru stavajici komunikace dojder&lpzeni signalizénich stozér ¢. 5,6,7,8 a 9
véetns veskeré vystroje. Kabelové vedeni dohto stoZar bude vyndnéno za nové v celé délce.
Bude Zizena nova spojkovaci kabelovd komora M99 spdle pro si& dohledového kamerového
systému S0402.2. Budéizen novy prostup gekop) pod komunikaci do ostrku v ulici Panska.
Optické kabely budouipd manipulaci s chr&tkami vytazeny a po Upravach zafouknutytzp
Rizeni KiZzovatky bude dopkno o ti nové bezkontaktni trolejové detektory. DvahpmaSovaci
DTD1 a DTD2, pro zvySeni spolehlivosti detekce deje odhlaSovaci DTD3. Detektory budou
umiseény za nejblizSim fevwesem ve sréru jizdy u traknich stoz&r 12 a 19. Nkteré vozidlové
indukéni detektory budou #&znuty v nové poloze viz ifjoha E5.01.02.

SO 402.2-Uprava dohledového kamerového systému

Vramci SO 402.1 budeiglozen signalizeni stozar¢.7. Vystroj kamerového sytému bude
demontovana aipnesena do nové polohy. Vedeni do tohoto stoZate tyneneno v celé délce. U
piehledovych a detailovych kamer detych smiri bude zminéno nasmirovani a nastaveni dle
nové polohy VDZ a nasstidel. Optické kabely budougd manipulaci s chratkami vytazeny a po
Upravach zafouknuty 2p piipadré vyménény za kabely s odpovidajici délkou. Bude vyuzitaano
spojkovaci kabelova komora M98izena v ramci SO402.2.

SO 402.3-Uprava siti Metropolnet
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Z davodu kolize vedeni s posunem vozovky v oblouku zsRé ulice na Spitalské nésti bude
pieloZzeno vedenidetrg rozpojovaci komory M9 datového napojeni SSZ a kawého systému.
Chrantka kabelového vedeniigs ulici Panska bude upravena a prodlouzena, tgkbgia
zachovana jeji prostupnost bez nutnosti budoudshti do komunikace.

SO 402.4-Uprava siti GTS

Z davodu kolize vedeni s posunem vozovky v oblouku zsRé ulice na Spitalské nésti bude
chrantka kabelového vedeniigs Spitalské naesti bude upravena a prodlouZena, tak aby byla
zachovana jeji prostupnost bez nutnosti budoudshti do komunikace.

SO 651 Trakéni trolejové vedeni

1) ObratiSté Panska ulice

Novacast trolejového vedeni vytkiaulicemi Masarykova, Revotni, Panska, KlisSska
jednostopou sniku. Na Masaryko¥ ulici bude vytvdeno nové vyhybkoveérkeni tzv. ,Angltan”
SV9 + EV7 na stavajici stémlo centra a nové stéopyjizdgjici z KliSské ulice. Zde jer¢ba pro
vyvésni tchto vyhybek vyninit dva stavajici stozaky 1103, 1104 za nové delsi, zaklad bude
pouzit stavajici. Rdanim dalSi stopy po Masarykbulici se z¥tSuje namahani stavajicich zav
na domech a proto bylo navrhnuto pouzit novychgsthannych stozars vylozniky, jedna se o
stozary¢.28,29,30 a 31, na které budou uchyceny vSechirnd8ijstopy TV. V Revokni ulici
za KiZenim bude stavajici stopa&em do Redlic posunuta vice dofstlu komunikace a nova
stopa z Masarykovy ulice bude undis na pozici posunuté stopy. V prostofizsvatky s ulici
Vanickova bude umigho vyhybkové kizeni tzv ,Angltan“ a vybudovany nové stozaty2,3,4
pro vywSeni nosnych siti. Po odiyd do ulice Panska bude trolejové vedeni uchyceno n
vylozniky, které budou umigty na nové trakni stozary umighy pouze jednostragnNa stozZaru
¢. 10 bude umigho Usekové dleni U.D. 14.1-11.1. Odikovatky s ulici Brignska vzhledem
k uloZeni inZenyrskych siti wifehlém chodniku bude veistlu komunikace vybudovanastiovy
ostrivek, do kterého budou umdsly trakeni stozary. V KliSské ulici bude umésta elektricka
vyhybka pro rozdeni jizdnich stop jak sén do centra tak pro sinVSebdice. Pro snr do centra
bude nové stopa se stavajicim TV na Masar§kdici napojena fes vyse popisované vyhybkové
kiiZzeni. Pro s VSebdice, Severni terasa bude nutno demontovat staedgiktrickou vyhybku a
o0 jedno pole déale strem k Prazéce bude oft do trolejového vedeni vioZzeno vyhybkouvézeni
tzv ,Anglican®. Pro zlepSeni paramitelektrického vedeni bude v Gseku U.D.14.1.-11.E4z
v Kligské ulici pouzit trolejovy drat Cu 120nfnvSechny ostatni nowésti TV budou provedeny
z trolejového dratu Cu 100 nfm
Pracovni dli¢e na ulici Revolani budou vloZzeny narpweés mezi ze stavajiciho stozarul440 a
protiukotveni stavajici z&g na budo¥ Policie.

Rozvinuta délka stop je cca 920 m trolejového vedeouZzité zaysy na budovach budou
stavajici.

Vybudovanim trolejbusového obratidtlicemi Panska, KlisSsk&a se zatrgtn do obou sira
do Masarykovy ulice v centru dsta dojde k ¥tSi variabilnosti trolejbusové dopravy jak pro t§va
stav, tak pro vyjiméné udalosti, fipadré havarie.

2) Smyka Mirova

V rdmci objektu bude provedeno kompletni novéejoMé vedeni na viastnide a nové
napojeni na stavajici TV v ulici Mezni. Stavajimléjové vedeni na snige pro 3 stopy bude
sneseno a néwnatazeno pro 4 stopy odstavného stani.
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Zxtatek uUprav trolejového vedeni bude v zastavce Mirswér Dobetice a to vloZzenim
vyhybkového kiZeni tzv ,Angltan“ v 10-ti stupitovém provedeni. Vjezd a vyjezd ze siky je
opét proveden pomoci vyhybkovehdikeni v 20-ti stupovém provedeni. Vyhybky uviiitocny
budou tahového systému, elektrické v provedeni $0ipiovém s dalkovym ovlddanim, posledni
EV ¢. 5 na téné bude buzena proudéysjezdové vyhybky budou v 20-ti stigvém provedeni.

Sjezdova vyhybk&.6 pro stopu ze snilky a gimé stopy bude umisia az za zastavkou
smer Severni terasa, stavajictlehi bude posunuto o jedno pole na nastavajiciasaz31143,
31116. Elektricka vyhybk&.6 pro odbdeni na sm§ku ve smdru od Dolgtic bude tahova 10-ti
stupiovd, kotvena na stavajici stozdry3235 a 3238, pro vygeni vyhybky bude nutno vymit
stavajici stozat. 3236 za novy nosjsi véetns zakladu.

Vnitini konce lan oblouk na t@&né budou spojeny do nosnych krouzkkteré budou
ukotveny na nejblizSi stozary, tak jak je to preaeal ve stavajicim stavu. Uchyceni nosnych lan
bude na stavajici stoZary..

Rozvinuta délka novych trolejovych stop je ccar@0@bjekt SO 651 obsahuje vybudovani
29 ks novych stoZérse zaklady, vygnu dvou stavajicich stoZarza nove v stavajicich zakladech a
srovnani stavajiciho stozaru nesouci napajeéglia dod na Masarykay ulici.

SO 652 Trakéni trolejové vedeni

V rdmci rekonstrukce zastavek Mirova buddel@Zzeny do novych mist stavajici stozary
3207,3209 a 3218, které jsou pouzity pro uchycesnych lan nového stavu TV v objektu SO 651.

12.UDAJE O SPLNENi STANOVENYCH PODMINEK

Jednotliva vyjatkeni k projektové dokumentaci ve stupni DUR staniopa@iminky pro

realizaci objeki jak pro investora, tak pro stavebnika. Do PD laggracovanyifgjpominky

z nasledujich vyjaeni:

1) PolicieCR z 09.07.2012 pod z#kou KRPU-16628%J-2012-041006

- Byl upraven oblouk viZovatce Panska — KliSska tak, aby TBbtisppavém odbsovani
nenajizdl do protisngru

- byl vypusStn stozark.1 z divodu ulozeni plynovodu ostvkem — vytgeno na mist stavby
pracovnikem RWE 15.11.2013

- byl vypustn stoZag. 23 z divodu uloZeni stavajicich inz. siti a byla posumwytaybka EV1t9 blize
k Panské ulici.

- stozar. 11 byl z divodu rozhledovych po#ni odsunut vice od obrubniku mimo rozhledovy
trojuhelnik

- stozar. 22 byl z divodu rozhledovych po#ni odsunut vice od obrubniku mimo rozhledovy
trojuhelnik

- stozar. 28 byl z divodu rozhledovych po#ni odsunut jedtvice od obrubniku

- stozarg. 31 byl z divodu rozhledovych po#éni odsunut od fechodu pro i mimo rozhledovy
Trojuhelnik

2) VK z 27.6.2012 pod zr&ou PH/Nb/456/12

- PoZzadovana minimalni vzdélenost je doloZzendedy v PD SO 651, SO 652.

Str. 13
PRAGOPROJEKT, a.s., K RySance 1668/16, 147 54 Ptaha z.¢. 14-357-2-000




Dobudovani obratiS&€ a toény
14-357-2-000

13.PRIPRAVA PRO VYSTAVBU

13.1. Uvolnéni stavenist

Staveni&t neni zatizeno Zzadnymigkazkami branici realizaci stavby.

13.2. Vyuziti stavajicich nebo budovanych objeki
Neobsahuje.

13.3. Docasné vyuZziti stavajicich objekli po dobu vystavby

Neobsahuje.

13.4. Demolice, mista skladek

Stavba neobsahuje Zadné demolice pozemnich ébjekt
Docasné skladky materialudirinvestor akce.

13.5. Likvidace porosti

Neobsahuje, bude nutny drobny f@p stavajicich strona ulici Mezni a Masarykova. Na
ulici Panska bude nutno frazat pro zaklady stoZat. 8,9,10 stavajici ke.

13.6. Likvidace Skodlivych odpadi
Viz kap. 13.7

13.7. Zabezpdeni ochrannych pasem

Prace v ochrannych a bezpestnich pasmech inzenyrskych siti je nutno prétwagouladu
s podminkami fislusnych zédkonnych ustanoveni (viz kapitola 9).

13.8. PreloZzky podzemnich a nadzemnich vedeni
Prelozky inZenyrskych siti se neglpokladaji, budeiplozena pouze det&ki smyka viz
objekt SO 402 na ulici Klisska do nové polohy.
13.9. Vyluka dopravy nebo jina omezeni

Stavba bude probihattipcast&énych vylukach trolejbusového provozu — dle aktu@dni
provadni stavby. Po dobu vyluky TB dopravy bude z&jist nahradni autobusova doprava.
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14.VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI

14.1. Ochrana krajiny a prirody

Chraréna Uzemi, firodni parky, vyznamné registrované krajinné prvigjsou zarérem
dotteny, v Uzemi nejsou pamatné stromy.

14.2. Hluk

Béhem stavby se neuvaZuje s pouZzitim vygairuénych mechanisin které by byly
zdrojem nadlimitniho hluku. Zadaziuje se nutno nepouzivat Bh&jSi mechanismy v rimi dokE —
zejména podbijeni, brouSeni a podobné technologicee je mozné provéidpouze v denni deéb

14.3. Emise

Hodnoceni zrny kvality ovzduSi nebylo provédo, protoZze pé&et zdrofi zne&isteni
(automobily) nebude stavbou ovligm

14.4. Vliv zneciSténych vod na vodni toky a vodni zdroje

K ovlivnéni podzemnich vod nedojde.

14.5. Zemédélsky padni fond

Neni doten.

14.6. Pozemky urtené k plréni funkce lesa

Nejsou doteny.
14.7. Nakladani s odpady

Nakladani s odpady budesSeno pvodcem odpadu v souladu se zakonerh06/2005 Sb.
(Uplné zrni zakona. 185/2001 Sh. o odpadech a o¢mnnekterych dalSich zakdn jak vyplyva z
pozcjSich zneén). Favodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vysi@dothavatel stavby,
po uvedeni do provozu spravce komunikacé. dspodéeni s odpady budou respektovana
ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZB81/2001 Sb. — Katalog odpadvyhlaska MZP
¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpgtijaska MZPE. 294/2005 Sb. o podminkach
ukladani odpail na skladky a jejich vyuzivani na povrchu teréraiostatni provagi predpisy, vse
ve zréni pozajSich gedpidi.

Béhem vystavby ipo uvedeni do provozu jévpdce odpadu povinen veést evidenci
0 mnozstvi odpadu a #igobu nakladani s nim. #gob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP
¢. 383/2001 Sb. VSechny odpady vzniklé ze stavbyobugedany k vyuziti nebo zneSkafi
pouze opravéné osob (dle 8§ 12 odst. 3 a 4 zakorta185/2001 Sb.), do dobyiqdani je za
nakladani s odpady zodpminy pivodce odpadu. Doklady o nezdvadném znesSkuidwSech
odpad: vzniklych @i vystavie budou pedlozeny ke kolaudaimuiizeni.

Na stavld se nepedpoklada vznik nebezgmych odpad, k jejich vzniku by mohlo dojit
pouze Vv pipact havérie (rozlité ropné latky, odpadni oleje, ap&or ¢inidla) — pro nakladani
s nebezpymi odpady je podle zakon& 185/2001 Sb. nutny souhlas Uzempiislusného
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spravniho tadu. Nebezpmé odpady je ieba v souladu s vyhlaskou MZE 383/2001 Sb.
skladovat v uzaenych nepropustnych oztemych nadobach a likvidovat osobou opkinou
k nakladani s nebezfreymi odpady.

Skladka, na kterou bude ukladan nerecyklovatelrpaddbude wena v nabidkovértizeni
zhotovitelem stavby.

Tabulka odpadi

Kod Kateg Zpisob nakladani
druhu Nazev druhu odpadu ‘ Pivod odpadu
odpadu s odpadem
odpadu
05 01 05luniklé (rozlité) ropné latky N biodegradace Ukamgyarie
13 01 odpadni hydraulické oleje; _ _
13 02 ' |odpadni motorové,ipvodove a mazaci olejgegenerace, skladkovani ze stavebnichistroj
— zafidi pivodce odpadu
15 02 02fabsorgni ¢inidla, filtracni N spalovani znasténé devni piliny, pisek,
materialy (&. olej. filtra jinak fibroil, Vapex, hadry — havarie;
blize neugenych)gistici tkaniny likvidace asfaltovych emulziip
a ochranné afly zneistené pokladani vozovek
nebezp. latkami
17 01 Olbeton (0] po odi#eni ocel. vyztuZze [Beton zaklady, kanaliz. skruze
recyklace na kamenivo
(pfedrceni na pozadovanoy
frakci), pog. skladkovani
17 01 03tasky a keramické vyrobky ©) skladkovani kamenindnenazni potrubi
17 02 O3|plasty ©) recyklace PE chré&hy kabeii
17 03 02fasfaltové srési neuvedené (0] recyklace pro ajtovné Zivicné vrstvy vozovky, chodnik
podcislem 17 03 01 vyuziti do ziviénych snési  [podkl. Ziv. vrstva pod panely
17 04 05zelezo a ocel (0] dopr. ztly a kanal. vyztuz Zelezobet., litinové kanal.
poklopy gredat gisluSnému [poklopy, ocel. chragky kabet,
spravci k dalsSimu vyuziti; |dopravni zné&ky, ozn&niky
ostatni — recyklace jako  |zastavek
kovovy Srot
17 04 11kabely neuvedené pod 17 04 10 @) recyklace — koSmty piekladané kabely
a plasty
17 05 04 | zemina a kameni neuvedené (0] dlazbu a obrubniky vratit |kamenna dlazba, obrubniky,
podcislem 17 05 03 spravci komunikace podsypné vrstvy vozovky
k dalSimu vyuziti; podsypy a
vykop. zemina — vyuziti do
nasyp nebo na rekultivace,
sklddkovéani
17 09 04 | srsné stavebni a demiii (@) skladkovani
odpady neuvedené pod
€.170901, 170902 a 17 09 03
20 03 04kal ze septik a Zump @) skladkovéani, kompostovani odpad z chefetic/C na ZS
Pozn.: O - ostatni odpad
N - nebezpény odpad

14.8. Vlivy provad éni stavby

Naroky na dopravni infrastrukturu

V prab¢hu vystavby v nejblizSim okoli staveristiojde k déasnému provozu stavebnich
stroju a pohyli vozidel, které budou odvazet ¥gené a navazet nove stavebni materialy.

Str.16
PRAGOPROJEKT, a.s., K RySance 1668/16, 147 54 Ptaha z.¢. 14-357-2-000




Dobudovani obratiS&€ a toény
14-357-2-000

Vlivy na zdravi obyvatel

Pro vystavbu budou pouzivany materialy, kteréngpl pozadavky na ochranuiqu
radioaktivnim zé&enim.

Stavebni prace budou provag v souladu se souvisejicimi normamifegpisy a
vyhlaskami, bude dodrZzovana technologicka kagrganizace vystavby jednotlivych objékiude
feSena tak, aby nedochézelo k nadmmu ob¥Zzovani obyvatel zejména hlukem a emisemi. Tyka
se i stavenistni dopravy poregnych komunikacich.

S ohledem naipdpokladany za#m je Zejme, Ze dojde v oblasti v délvystavby zejména
ke zvySeni hodnot polétavého prachu. N&wn zdrojem emisi budou stavebni stroje a dopravni
prostedky, které budou manipulovat sérkem a jinym sypkym materialem.

Pri provadni zemnich a bouracich praci za suchéh@mgiobude vyuzito kropeni z&alem
sniZzeni prasnosti.i®d vyjezdem ze stavenidbude zajidtno ¢isteéni vozidel tak, aby nedochézelo
ke zngistovani ostatnich komunikaci.

Ze stejného dvodu bude omezeno skladovani a deponovani prasSnyateriah na
stavenistich, v nejnudfsich pipadech budou takovéto materialy skladovany v teraxch
prostoreckti pod plachtami.

Vlivy na povrchovou vodu

Pri vystavlz bude zamezeno splagh zeminy do okoli fedevSim @i provadni zemnich
praci. Vzhledem k rozsahgchto praci je nebezpesplacti minimalni, je vSak nutné navrhnout
opateni pro pipad givalovych desi.

V pribéhu vystavby bude provada pravidelna kontrolu stavebnich mechariziNa
stavenisti nebude prové&ah Udrzba mechanidzm- pouze v nezbytnychipadech

Vlivy na pidu a podzemni vodu

Béhem provadni stavby bude stawipadné kontaminaceigy sledovan a vifpad zjisteni
znetisténych zemin bude jeji sanace provedena odbornowtirm

Ztrata archeologickych pamatek

S ohledem na malou hloubku zemnich praci jsou atobieké nélezy prakticky vylaieny.
V piipact nalezu (minci apod.) zajisti k tomutatelu stavebnik u vySe zn@imé organizace
archeologicky dohled.

14.9. Ochrana zdravi a bezpé&nosti pracovniki pri vystavbé

Pri provadni praci na stavenistich jieba dodrZovat pravni a ostatiiégpisy k zajisini
bezpeénosti a ochrany zdraviigpréaci, ustanoveni technickych nore@s(N), bezpénostnich a
hygienickych pedpisi.

Pravni a ostatni predpisy k zajiS€ni bezpe&nosti a ochrany zdravi @i praci (vymezeni
pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zakoR&2/2006 Sb., zakoniku prace) jsdagpisy
na ochranu Zivota a zdraviigolpisy hygienické a protiepidemické, technickédpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavebiedpisy, dopravniigdpisy, pedpisy o pozZarni ochram
piedpisy o zachazeni sit@vinami, vybusSninami, zbrami, radioaktivnimi latkami, chemickymi
latkami a chemickymiippravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokughravuji otazky tykajici
se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pi stavebniinnosti dochazi ke &tu se silnini, Zeleznini, psSi nebo vodni
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika @mout potebna opaeni k zabraéni ohrozeni
verejnosti. Ri stavebnich a udrZzovacich pracich na dalnicidmeiEh za provozu je nutné
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piijmout potebna preventivni opigni k zabraéni ohroZzeni osob pohybujicich se na stavenisti
(pracovisti) véejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni piedpisy:
e Zakon¢. 262/2006 Sb., zakonik prace.

o Z&kon¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZzadadgpenosti a ochrany zdravitip
praci v pracovépravnich vztazich a o zaj$ti bezpénosti a ochrany zdravitipéinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracaygrdvni vztahy (zadkon o zaj&ti dalSich podminek
bezpé&nosti a ochrany zdraviippraci).

* Nafizeni vlady¢.591/2006Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcichbeapénost a ochranu
zdravi i praci na stavenistich.

* Nafizeni vlady¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a prénadkouSek z odborné
zpasobilosti.

» Natizeni vlady. 362/2005 Sh., o blizSich poZadavcich na b&apst a ochranu zdravfippraci
na pracovistich s nebezfim padu z vysky nebo do hloubky.

* Nafizeni vlady. 101/2005 Sh., o podroich pozadavcich na praco¥is pracovni prostdi.

» Natizeni vlady¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a unigbezpénostnich znéek a
zavedeni signal

» Natizeni vlady. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochraingvi i praci.

* Nafizeni vlady¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavikybezpény provoz a
pouzivani straj, technickych zézeni, gistroja a n&adi.

* Nafizeni vlady¢. 168/2002 Sh., kterym se stanoviugpb organizace prace a pracovnich
postup, které je zarstnavatel povinen zajistittipprovozovani dopravy dopravnimi prietky.

* Natizeni vlady. 272/2011 Sb., o ochrazdravi ged nepiznivymi (inky hluku a vibraci.
» Natizeni vlady. 201/2010 Sb., o figobu evidence UrézhldSeni a zasilani zaznamu o Grazu.

* Natizeni vlady¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blib&inpnky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich pfedi, mycich gisticich a dezinfetnich prostedki.

e Zakon¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.
o Z&kon¢. 258/2000 Sb., o ochrawefejného zdravi a o z&n¢ nékterych souvisejicich zakén
o Z&kon¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach

15. ENERGETICKE VYPO CTY

Novéagast trolejového vedeni v ulicich Panska, Klisskgijleojena do stavajiciho tseku N.U.
11, mal&ast nového TV v ulici Panska jedenena do stavajicino tseku N.U 14. Ostatni
parametry stavajicich napgjecich ds&k a 14 #stavaji beze ztm, to je pfitez trolejového dratu,
napajeci a &ici body, délka napajecich a&pych kabel kabel se nemini. Pro napajeci Useky
N.U.11 a 14 byl zpracovan energeticky vigbzahrnujici zrény v &chto Usecich z kterého vyplyva
nutnost pouzit pro Gsek U.D-14.1 — 11.1 az EVojovy drat
Cu 120mm.
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Na smyce Mirova pidanim dalSi paralelni stopy se elektrické paraynatvodu nepatmhzlepsi,
vzhledem k zachovani stavajiciho dopravniho zatiZeni teba gepaiitavat energeticky vypet.

Spoteba elektrické energie vzhledem k zachovani s@vdgipravni zé&e se nerni.

16. PROTIKOROZNI OCHRANA

Trolejové vedeni trolejbusové trattetns napajecich a 2pnych kabei jsou provedeny v
dvoijité izolaci. Protikorozni ochrana stoZde provedena metalizaci pozinkovanim a zesilenou
manzetou v mistvetknuti do zakladu. Now&ast TV ani stavajici trolejove vedeni z vySe
uvedenych dvoda neni zdrojem bludnych protid
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