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1 Vseobecné

1.1 Identifika¢ni udaje
Stavba:

SO:

Kraj:

Katastralni uzemi:

Obec:

Stupen dokumentace:
Objednatel:

Zhotovitel

Misto stavby:

1.2 Zakladni udaje

Cilem této stavby je vystavba jednostopého trolejového vedeni v délce cca 920m
ulicemi Panska, KliSska. V ulici Panska z divodu obsazenosti chodniku inz. sit€émi bude
ve stfedu komunikace mezi kfizovatkami Klisska — Brnénska vybudovan stfedovy
ostrivek pro moznost vybudovani zakladl pro trakéni stozary. Timto feSenim vznikne v

Dobudovani obratisté a toCny

SO 402.4-Uprava siti GTS

Ustecky

Usti nad Labem

Usti nad Labem

PDPS - Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Dopravni podnik m. Usti nad Labem a.s.

Revolu¢ni 26

401 11 Usti nad Labem

IC: 250 13 891

NTD group a.s.

JatecCni 32

400 01 Usti nad Labem

IC: CZ25045776, DIC: CZ25045776

kfizovatka ulic Panska — Klisska — Spitalské namésti

centru manipulacni smycka pro trolejpbusovou dopravu.

Tato Cast projektu FfeSi prelozku kabell Metropolnet na kfizovatce ulic Panska —

Kliska — Spitalské namésti, kde dojde k rozsiteni komunikace.

Rozsifeni komunikace koliduje se stavajici polohou optickych kabell. Vedeni bude

nutno ochranit prodlouzenim stavajici chrani¢ky pod vozovkou.

1.3 Dokumentace pouzita k vypracovani PD

¢ Snimky mapy katastru nemovitosti, informace z katastru nemovitosti
e Dokumentace DUR zpracovana firmou PRAGOPROJEKT, a.s. 6/2012
e PFipominky a vyjadieni dot€enych spravcu

1.4 Souvisejici stavebni objekty (SO) a provozni soubory (PS)
SO 101 Dopravni ostravek
SO 190 Vodorovné znaceni
SO 301 Destova kanalizace
SO 401 Uprava V.O.
SO 402 Uprava SSZ
SO 651 Trakeni trolejové vedeni



1.5 Soucasny stav

V misté navrhovaného rozSifeni komunikace se nachazi kabel ve vlastnictvi firmy
GTS.

1.6 Navrhované rFeseni

Z davodu kolize vedeni s posunem vozovky v oblouku z Panské ulice na Spitalské
namésti bude chranika kabelového vedeni pfes Spitalské namésti upravena a
prodlouzena, tak aby byla zachovana jeji prostupnost bez nutnosti budoucich zasaht do
komunikace.

1.7 Odchylky od predchoziho stupné dokumentace
Proti pfedchozimu stupni nebyla tato pfelozka feSena.

1.8 Vyjimky z norem a predpisu
K realizaci navrhu nejsou vyjimky potfeba.

2 Technicka cast

2.1 Kabelizace
Rozsah kabelizace je dan trasou prelozky. Trasa je na vykresu €. E5.04.02.

2.1.1 Kabelove trasy

Kabelova trasa bude umisténa v souladu s CSN 73 6005 a v souladu s podminkami
vyjadfeni prislusnych spravcu podzemnich fadu. Pfed zapoc&etim vykopovych praci budou
v8echny podzemni fady na misté prokazatelné vytyCeny. Kabelova trasa bude
realizovana dle nasledujicich zasad. V mistech pfedpokladaného mechanického ohrozeni
kabell budou kabely kryty ve vykopu chraniCkami nebo jinym uloznym prvkem. Terén
naruseny vykopem kabelové trasy bude po pokladce kabell uveden do puvodniho, nebo
nalezitého stavu.

2.2 Pracovni postupy a dopravni opatreni

Stavajici kabelové vedeni bude odkopano, chranicka pod komunikaci bude
prodlouzena pomoci pulenych chraniCek a obetonovana. Spoj stavajici a nové chranicky
bude zabezpecfen proti posunu obetonovanim 0,5m na kazdou stranu od mista spoje.
Chranic¢ka bude na konci utésnéna.

3 Demontaze
V ramci tohoto SO nebudou realizovany zadné demontaze



