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1 Vseobecné

1.1 Identifika¢ni udaje
Stavba:

SO:

Kraj:

Katastralni uzemi:

Obec:

Stupen dokumentace:
Objednatel:

Zhotovitel

Misto stavby:

1.2 Zakladni udaje

Cilem této stavby je vystavba jednostopého trolejového vedeni v délce cca 920m
ulicemi Panska, Klisska. V ulici Panska z davodu obsazenosti chodniku inz. sitémi bude
ve stfedu komunikace mezi kfizovatkami Klisska — Brnénska vybudovan stfedovy
ostrivek pro moznost vybudovani zakladl pro trakéni stozary. Timto feSenim vznikne v

Dobudovani obratisté a toCny

SO 402.1 — Upravy SSZ

Ustecky

Usti nad Labem

Usti nad Labem

PDPS - Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Dopravni podnik m. Usti nad Labem a.s.

Revolu¢ni 26

401 11 Usti nad Labem

IC: 250 13 891

NTD group a.s.

JatecCni 32

400 01 Usti nad Labem

IC: CZ25045776, DIC: CZ25045776

kfizovatka ulic Panska — Klisska — Spitalské namésti

centru manipulacni smycka pro trolejbusovou dopravu.

Tato Cast projektu feSi pfelozku zafizeni a kabelového vedeni SSZ na kfiZovatce ulic

Panska — Kligska — Spitalské namésti a dopinéni novych trolejovych detektorq.

1.3 Dokumentace pouzita k vypracovani PD

¢ Snimky mapy katastru nemovitosti, informace z katastru nemovitosti
e Dokumentace DUR zpracovana firmou PRAGOPROJEKT, a.s. 6/2012
e PFipominky a vyjadfeni dotéenych spravcu

1.4 Souvisejici stavebni objekty (SO) a provozni soubory (PS)
SO 101 Dopravni ostravek
SO 190 Vodorovné znaceni
SO 301 Destova kanalizace
SO 401 Uprava V.O.
SO 402 Uprava SSZ
SO 651 Trakeni trolejové vedeni

1.5 Soucasny stav

KFizovatka Panska — Klisska — Spitalské namésti je fizena SSZ.
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1.6 Navrhované rFeseni

Kvali zménam ve tvaru stavajici komunikace dojde k pfelozeni signalizacnich stozara
C. 5,6,7,8 a 9 vCetné vesSkeré vystroje. Na signalizacni stozar €. 6 bude doplnéna nove
jednosvétlové navéstidlo pr. 300 s kontrastnim ramem (vyklizovaci Sipka). Na signaliza¢ni
stozar Cislo 7 bude doplnéno videodetekéni zafizeni pFitomnosti vozidel v prostoru
kfizovatky. Zafizeni bude zjiStovat pfitomnost vyklizujicich vozidel levého odboceni
z ulice Panska. Na signalizacnim stozaru Cislo 1 budou demontovana naveéstidla skupiny
VA a ZA a skupina VB bude po demontazi smérovych filtri pfeznacena v fadi¢i na VA.

Kabelové vedeni do téchto stoZarl bude vyménéno za nové v celé délce. Bude
zfizena nova spojkovaci kabelova komora M99 spole¢na i pro sité dohledového
kamerového systému S0402.2. Bude zfizen novy prostup (pfekop) pod komunikaci do
ostrivku v ulici Panska. Optické kabely budou pfed manipulaci s chraniCkami vytazeny a
po Upravach zafouknuty zpét. Rizeni kfizovatky bude dopInéno o tfi nové bezkontaktni
trolejové detektory. Dva pfihlaSovaci DTD1 a DTD2, pro zvySeni spolehlivosti detekce a
jeden odhlasovaci DTD3. Detektory budou umistény za nejbliz§im pfevésem ve sméru
jizdy u trakénich stozard 12 a 19. Nékteré vozidlové indukéni detektory budou zafiznuty v
nové poloze viz. pfiloha E5.01.04.

Déle budou prelozeny optické kabely:

» opticky kabel 24 vlaken SM 9/125 145m v trubce HDPE 40/33 barva (provareny 4vl.)

Datové napojeni lokality do sité Metropolnet. Kabel bude odpojen ve stavajici
kabelové spojce v komofe v chodniku ulice Moskevska. Kabel bude stazen do rozvadéce
kamer a po upravé trasy HDPE trubky bude uveden do puvodniho stavu.

« opticky kabel 24 viaken SM 9/125 238m v trubce HDPE 40/33 barva (provareno 8vl.)

Datové propojeni lokality se SSZ Panska-Brnénska a Panska- Revolu¢ni. Kabel bude
odpojen ze stavajiciho optického rozvadéée v rozvadééi Fadice SSZ Spitalské namésti a
staZzen do rozvadéce SSZ Panska-Brnénska. Po upravé trasy HDPE trubky bude uveden
do puvodniho stavu.

1.7 Odchylky od predchoziho stupné dokumentace

V predchozimu stupni nebyly feSeny prelozky spojené s upravou tvaru komunikace
v kfizovatce Panska - KliSska. V ulici Spitalské namésti nedojde u stop€ary k posunu
indukéni smycky ve vozovce.

1.8 Vyjimky z norem a predpisu
K realizaci navrhu nejsou vyjimky potfeba.

2 Technicka cast

2.1 Kabelizace
Rozsah kabelizace je dan trasou prelozky. Trasa je na vykresu €. E5.03.04.

2.1.1 Kabelove trasy

Kabelova trasa bude umisténa v souladu s CSN 73 6005 a v souladu s podminkami
vyjadreni pfislusnych spravcl podzemnich fadu. Pfed zapoc€etim vykopovych praci budou
vSechny podzemni fady na misté prokazatelné vytyCeny. Kabelova trasa bude
realizovana dle nasledujicich zasad. V mistech pfedpokladaného mechanického ohrozeni
kabell budou kabely kryty ve vykopu chraniCkami nebo jinym uloznym prvkem. Mozné
vzorové varianty uloZeni kabell jsou na vykresu €. E5.01.11- E5.01.14. Terén naruSeny
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vykopem kabelové trasy bude po pokladce kabell uveden do plvodniho, nebo nalezitého
stavu.

2.1.2 Méreni

Na prekladanych kabelech budou provedena méreni pfed a po provedené prekladce:
+ opticky kabel - méfeni pfimou metodou na dvou vinovych délkach 1310/1550 nm
v obou smérech, OTDR méfeni na vinovych délkach 1310/1550 nm v obou smérech.

2.2 Pracovni postupy a dopravni opatreni

Stavajici kabelové vedeni bude odkopano, demontovano polozeno nové do
pfipravené nova kabelova trasy. Stavajici stoZary budou pfemistény v€etné vystroje do
novych poloh. Dotéené vozidlové induk¢ni detektory budou zafiznuty do novych poloh a
naspokojvany na pfivodni vedeni ve stavajicich kabelovych komorach za obrubami.

3 Demontaze
Dojde k demontazi rusenych prvkd.



