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1 Všeobecně 

1.1 Identifikační údaje 

Stavba: Dobudování obratiště a točny 

PS: SO 402.3-Úprava sítí Metropolnet  

Kraj: Ústecký 

Katastrální území: Ústí nad Labem 

Obec: Ústí nad Labem 

Stupeň dokumentace: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby   

Objednatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem a.s. 

 Revoluční 26 

 401 11  Ústí nad Labem 

 IČ: 250 13 891 

Zhotovitel                           NTD group a.s. 

 Jateční 32 

 400 01 Ústí nad Labem 

 IČ: CZ25045776, DIČ: CZ25045776 

Místo stavby: křižovatka ulic Panská – Klišská – Špitálské náměstí 

1.2 Základní údaje 

Cílem této stavby je výstavba jednostopého trolejového vedení v délce cca 920m 
ulicemi Panská, Klišská. V ulici Panská z důvodu obsazenosti chodníku inž. sítěmi bude 
ve středu komunikace mezi křižovatkami Klišská – Brněnská vybudován středový 
ostrůvek pro možnost vybudování základů pro trakční stožáry. Tímto řešením vznikne v 
centru manipulační smyčka pro trolejbusovou dopravu.   

Tato část projektu řeší přeložku kabelů Metropolnet na křižovatce ulic Panská – 
Klišská – Špitálské náměstí, kde dojde k rozšíření komunikace. 

Rozšíření komunikace koliduje se stávající polohou optických kabelů, které bude 
nutno přeložit. 

1.3 Dokumentace použitá k vypracování PD 

 Snímky mapy katastru nemovitostí, informace z katastru nemovitostí 

 Dokumentace DUR zpracovaná firmou PRAGOPROJEKT, a.s. 6/2012 

 Připomínky a vyjádření dotčených správců 

1.4 Související stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS) 

SO 101 Dopravní ostrůvek 

SO 190 Vodorovné značení 

SO 301 Dešťová kanalizace  

SO 401 Úprava V.O. 

SO 402 Úprava SSZ 

SO 651 Trakční trolejové vedení 
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1.5 Současný stav 

V místě navrhovaného rozšíření komunikace se nachází kabel ve vlastnictví firmy 
Metropolnet. 

Jedná se o kabel: 
• optický kabel 48 vláken SM 9/125 215m v trubce HDPE 40/33 barva (provařeny 4vl.) 

1.6 Navrhované řešení 

Dotčené vedení bude stranově přeloženo včetně rozpojovací komory M9 datového 
napojení SSZ a kamerového systému. Chránička kabelového vedení přes ulici Panská 
bude upravena a prodloužena, tak aby byla zachována její prostupnost bez nutnosti 
budoucích zásahů do komunikace. Kabely budou před přeložením chráničky vytaženy. 
Kabel firmy Metropolnet bude vytažen do objektu Městských lázní. 

1.7 Odchylky od předchozího stupně dokumentace 

Proti předchozímu stupni nebyla tato přeložka řešena. 

1.8 Výjimky z norem a předpisů 

K realizaci návrhu nejsou výjimky potřeba.  

2 Technická část 

2.1 Kabelizace 

Rozsah kabelizace je dán trasou přeložky. Trasa je na výkresu č. E5.03.02. 

2.1.1 Kabelové trasy 

Kabelová trasa bude umístěna v souladu s ČSN 73 6005 a v souladu s podmínkami 
vyjádření příslušných správců podzemních řádů. Před započetím výkopových prací budou 
všechny podzemní řády na místě prokazatelně vytýčeny. Kabelová trasa bude 
realizována dle následujících zásad. V místech předpokládaného mechanického ohrožení 
kabelů budou kabely kryty ve výkopu chráničkami nebo jiným úložným prvkem. Možné 
vzorové varianty uložení kabelů jsou na výkresu č. E5.03.3- E5.03.6. Terén narušený 
výkopem kabelové trasy bude po pokládce kabelů uveden do původního, nebo náležitého 
stavu. 

2.1.2 Měření 

Na překládaných kabelech budou provedena měření před a po provedené překládce: 
• optický kabel - měření přímou metodou na dvou vlnových délkách 1310/1550 nm 
v obou směrech, OTDR měření na vlnových délkách 1310/1550 nm v obou směrech. 

2.2 Pracovní postupy a dopravní opatření 

Stávající kabelové vedení bude odkopáno a přeneseno do připravené nová kabelová 
trasy. Kabely budou z chráničky vytaženy po přeložení znovu zafouknuty a ukončeny.  

 

3 Demontáže 

V rámci tohoto SO nebudou realizovány žádné demontáže 


