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a)  Identifika ční údaje 
 

1.1 Stavba 

Název stavby:   Dobudování obratišt ě a točny  
Název objektu:   SO 301 – Dešťová kanalizace 
Místo stavby:  Ústí nad Labem 
Okres:   Ústí nad Labem 
Kraj:    Ústecký 
Katastrální území:  Ústí nad Labem 

1.2 Zadavatel projektové dokumentace 

Název a adresa:   DP města Ústí n. Labem, a.s., 
    Revoluční 3088/26, 
    Ústí nad Labem 40111 

1.4 Zhotovitel projektové dokumentace 

Název a adresa:   PRAGOPROJEKT, a.s. 
    K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 
    IČO: 45272387 
Zpracovatelský ateliér:  Ateliér Praha I, ředitelka ateliéru Ing. Zdeňka Bolehovská  
Hlavní inženýr projektu: Ing. Miloš Králík  
Název objektu/přílohy: SO 301 – Dešťová kanalizace  
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby - PDPS 
Zodpovědný projektant: Petr Zloský, tel. 226 066 173 
    e-mail: zlosky@pragoprojekt.cz 

 
b) Stru čný technický popis 
 

Stávající vozovka je odvodněna systémem uličních vpustí napojených do kanalizace. 
Výstavbou dopravního ostrůvku vznikne bariéra pro odtok dešťové vody a je tedy nutné zhotovit 
uliční vpust v km 0,085. 

Střední dělící ostrůvek bude odvodněn podélným středovým trativodem HDPE DN150 
(SO101) s přepojením do revizní šachty DN600 (SO301). 

Oba navrhované objekty budou napojeny na stávající kanalizaci. 
 
c) Průzkumy a podklady 
 

Pro návrh ostrůvku byla provedena rekognoskace území, tachymetrické zaměření a zjištění 
stávajících inženýrských sítí. Zjištěné údaje jsou zapracovány do projektu.  
 
d) Vztahy k ostatním objekt ům stavby (související objekty) 
 
S výstavbou SO 301 bezprostředně souvisí tyto stavební objekty: 

 
SO 101  Dopravní ostrůvek 
SO 190  Vodorovné značení 
SO 651 Trakční trolejové vedení 
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e) Technické řešení objektu  
 
e.1 – Napojení p řípojek do stávající kanalizace 

Dle zákresu kanalizace nejsou patrné v blízkosti přípojek nově navržených odvodňovacích 
zařízení žádné zaslepené rezervní odbočky, a proto budou na stávající kanalizaci vysazeny 
odbočky nové. 

Vysazení nových odboček na stávajícím betonovém potrubí DN600 se provede jádrovým 
navrtáním mimo hrdlo potrubí a osazením příslušné tvarovky. 
 
e.2 - Směrové a výškové vedení 

Uliční vpust (UV1) je navržena v km 0,085 u pravého obrubníku navrhovaného středového 
ostrůvku (SO101). Revizní šachta (RŠ1) na trativodu bude umístěna v zeleném pruhu 
dopravního ostrůvku v km 0,01878. Celková délka potrubí je 20,5m. 

Výsledný sklon potrubí přípojek bude určen skutečnou polohou stávající jednotné kanalizace, 
musí být jednostranný od UV1 a RŠ1 ke stávající kanalizaci a maximálně 40%, min. 2% 
(výjimečně 1%). 
 
e.3 - Materiály 
 
e.3.1 – Potrubí p řípojek 

Přípojky do dešťové kanalizace jsou navrženy z plastového potrubí světlosti dle DIN 16 961, 
DN 200, (žebrované potrubí z PP), min. SN12. Přípojky od UV1 a od RŠ1 budou zaústěny do 
stáv. kanalizace navrtávkou, trativod středního dopravního ostrůvku je zaústěn do dna revizní 
šachty. 
 
e.3.2 – Uložení potrubí 

Dle všeobecných zásad daných výrobci plastových potrubí. Při instalaci plastového potrubí je 
třeba dodržet veškeré podmínky, které stanovují výrobci a dodavatelé potrubí, jedná se zejména: 
• při vstupu a výstupu potrubí z revizní šachty je třeba instalovat šachtové vložky 
• vlastní prostupy potrubí stěnami instalovat do bednění, nikoliv do vynechaných otvorů  
• při hutnění obsypu je třeba postupovat oboustranně 
• montáž plastového potrubí mohou provádět pouze pracovníci proškolení výrobcem  
• hutnění neprovádět přímo na potrubí, ale přes ochrannou vrstvu obsypového materiálu 

tloušťky před hutněním 0,25m 

Výkop bude proveden pod ochranou příložného pažení. 

 

Požadavky na obsypový materiál a míru zhutn ění obsypu v zón ě potrubí s malým krytím 
50 - 80 cm:  

Obsyp potrubí: 

• Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem α min 90º - nejprve se po stranách 
potrubí vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký roznášecí úhel a 
zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení při hutnění vibračním pěchem 
nebo deskou. 

• Potrubí obsypat materiálem s co největší pevností – např. lomovou výsivkou frakce 0-4 do 
úrovně 10 cm nad vrchol potrubí. Obsyp po stranách potrubí zhutnit na hodnotu min 98 % PS 
(ID=0,80). 
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• Od úrovně 10 cm nad vrcholem potrubí bude použita frakce lomové drti 0-32 mm pro docílení 
větší únosnosti podkladu pro konstrukci vozovky. 

 

Způsob hutnění:  

• Po stranách potrubí doporučujeme hutnit obsyp strojně např. pomocí vibrační desky tak, aby 
bylo dosaženo zhutnění na hodnotu min 98% PS (ID=0,80). 

• Nad vrcholem potrubí, až do úrovně 30 cm nad troubu, používejte k hutnění rovněž pouze 
lehkou vibrační desku o hmotnosti do 100 kg. Výšku sypané vrstvy zvolte tak, aby po zhutnění 
vrstvy byla deska max 15 cm nad vrcholem potrubí. Počet pojezdů provádějte tak dlouho až 
se změřená hodnota E,def2 (viz. TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách podzemních komunikací, tabulka č.1) nebude měnit a zůstane 
konstantní. 

 
e.3.3 – Oprava vozovky 

Oprava vozovkového souvrství bude provedena v souladu s TP 146 s přesahem stmelených 
vrstev (asf. souvrství) o 0,2m – 0,5m za výkopovou rýhu a v souladu s TP170: 
Typ vozovky: D1-N-1 
Třída dopravního zatížení (dále jen TDZ): III 
Typ podloží: P III 
 
Jednotlivé vrstvy vozovky: 
ACO 11+ 50/70   40 mm   ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
PS-EP C60 BP5   0,30 kg/m

2
*  ČSN 73 6129 

ACP 22+ 50/70   80 mm (100mm) ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
PI-EP C50 BP5   0,60 kg/m

2
*  ČSN 73 6129 

MZK 0/32 GA    170mm  ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 
ŠDA 0/32 GE    250mm  ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 

CELKEM    540 mm (560mm) 
 
* postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva 

E, def2 na pláni = 45MPa 
 
e.3.4 – Revizní šachty (RŠ1) 

Plastová revizní šachta z PP, vyrobená z jednoho dílu korugované roury, průměr těla šachty 
DN 600. Dno je průtočné s těsněním s lomem 90°. Potrubí přípojky a trativodu bude zaústěno do 
šachtového dna. 

Poklop revizní šachty kanalizace je navržen dle ČSN EN 124 bez odvětrání, bude použit PE 
pochozí poklop třídy zatížení A15. 
 
e.3.5 – Uliční vpust (UV1) 

Uliční vpust je navržena s kalovým košem 4052-A4, mříží s rámem tř. D400 500x500mm pro 
umístění u silničního obrubníku. Vpust je sestavena z prefabrikátů, dílců podle normy DIN 4052. 
Bude použito dno s výtokem pro PP DN200. 
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Obsyp šachty a vpusti je třeba provádět s maximální pozorností se zhutněním na min. 92 % 
Proctor Standart (PS) v násypové partii komunikace pak min. 95 % PS. Pokud budou šachty 
zasahovat do aktivní zóny komunikace pak 100  % PS. 
 
e.4 – Zkoušky vodot ěsnosti 

Na dokončeném kanalizačním potrubí včetně šachet a přípojek je nutno provést zkoušku 
vodotěsnosti dle ČSN EN 1610 (75 6909) – podle TKP, kap. 3. Zkoušku provádět po úsecích po 
zásypech a odstranění pažení.  

Výsledek zkoušky vodotěsnosti doložit jako součást závěrečné zprávy pro přejímku. 
 

Všechny výrobky a zařízení, pracovní postupy, použité při realizaci stavby, musí splňovat 
technické požadavky jakosti výrobků v souladu  s Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., 
s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními podmínkami (TKP), 
které jsou platné pro výstavbu. 
 
f)  Provád ění 
 
f.1 – Vytý čení objektu 

Podrobné body objektu SO 301 budou vytyčeny z bodů vytyčovací sítě v souřadnicovém 
systému S - JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání 
(Bpv). 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP. 
Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí bude provedeno před zahájením stavby za 

účasti správců jednotlivých zařízení, případně ověřeno kopanými sondami přímo na staveništi.  
 
f.2 – Provád ění stavby 

Výstavbu SO301 je nutné koordinovat i s ostatními stavebními objekty. Nástup a doba 
výstavby objektu 301 bude následovat po výstavbě dopravního ostrůvku (SO101). Příjezdové 
trasy na stavbu budou po stávajících místních komunikacích. 

Na zásyp rýhy se používá zpravidla původní materiál rýhy, který je možno zařadit do některé 
skupiny zemin: 

-zeminy sypké, nesoudržné- zeminy jemnozrnné soudržné 

- zeminy hrubozrnné soudržné s heterogenním složením 

Zásyp se zhutňuje průběžně po vrstvách max. 300 mm silných. Míra zhutnění se předepisuje 
minimálně 92% PS, Id 0,7. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat hutněným zpětným zásypům pod silničním tělesem. 
Obsyp a zásyp potrubí přípojek, šachty a vpusti je třeba provádět s maximální pozorností se 
zhutněním na min.92% Proctor Standart, v násypové partii komunikace pak min. 95%, v aktivní 
zóně komunikace pak 100% PS. 

Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku podle dispozic objednatele - předpokládá se do 
vzdálenosti 5 km.  

Před zahájením zemních prací je nutné vytyčení veškerých podzemních vedení od příslušných 
správců. Veškerá zjištěná podzemní vedení jsou orientačně vyznačena v koordinačních situacích 
stavby, včetně vedení plánovaných jak této stavby, tak i souvisejících staveb. 
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Ochranné pásmo kanalizačního potrubí do průměru 500 mm dle § 23 zákona č.274/2001 Sb. 
je 1,5m od vnějšího okraje potrubí včetně, s průměrem nad 500 mm činí 2,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí. 
 
g)  Péče o životní prost ředí 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb. 
a navazujícími prováděcími předpisy. Zatřídění jednotlivých druhů odpadů podle Katalogu 
odpadů, popis nakládání s odpady (vedení evidence, nakládání s nebezpečnými odpady apod.) a 
způsob jejich likvidace jsou uvedeny v Průvodní zprávě. Původce odpadu (§4 odstavec “p” 
zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) 
a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. 
Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost 
zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním 
(uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit, shromažďovat 
odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií a kontrolovat, zda odpad nemá některou 
z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci 
o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou 
MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Skládka, na kterou bude ukládán nerecyklovatelný odpad, bude určena v nabídkovém řízení 
zhotovitelem stavby. 

Během výstavby dojde pochopitelně k dočasnému zhoršení životního prostředí a to jak 
vzrůstem hladiny hluku, tak nárůstem prašnosti. Prováděcí firmy jsou však povinny toto zhoršení 
eliminovat v maximální možné míře následujícími opatřeními: 

Stavební práce provádět tak v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami, aby 
nedocházelo k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi. Týká se hlavně 
staveništní dopravy po veřejných komunikacích. 

o Dodržovat technologickou kázeň a podmínky stavebního povolení. 

o Provést opatření ke snížení prašnosti při výstavbě (např. skrápěním při bouracích pracích) 
včetně opatření, které zajistí, že okolní vozovky veřejných komunikací nebudou znečišťovány 
auty vyjíždějícími ze stavby, popřípadě jejich čištění jestliže je po nich veden stavební provoz. 

o K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do recipientů, 
nebo okolního prostředí je nutno vybudovat ochranné zemní jímky, nebo hrázky. Tyto objekty 
musí být provedeny a v průběhu stavby udržovány tak, aby tomuto nežádoucímu vlivu 
zamezily, nebo ho alespoň omezily na minimum. 

o Po dobu údržby, přestávek a odstávek vypínat motory nákladních aut a stavebních 
mechanizmů. 

o Dbát na technický stav automobilů a stavebních strojů. 

o Při úniku ropných látek zajistit provedení zavedených havarijních opatření. 

o Třídit stavební odpad a zajistit jeho likvidaci. 

o Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, budou ochráněny v souladu s 
ČSN DIN 18 920 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech): 
“Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry 
kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními 
postupy, a to oplocením nejméně 1,8 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. 
Plot má ochránit celou kořenovou zónu (plocha půdy pod korunou stromů ohraničená 
okapovou linií koruny).”  
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o Omezení dopadu hlučnosti je možné vhodnou volbou přepravních tras, vhodným časovým 
rozvrhem nasazení mechanizace a jejím dobrým technickým stavem. Komunikace porušené 
v důsledku nadměrného opotřebování budou opraveny nejméně na kvalitu před zahájením 
výstavby. 

o Zvláštní pozornost je nutné věnovat způsobu likvidace vymýcených dřevin a travin pálením. 
Při této činnosti musí být odpovědně vybráno páleniště tak, aby oheň nejen nadměrně 
neznečišťoval ovzduší, ale aby též nepoškodil vedení inženýrských sítí. K pálení na staveništi 
musí být vydán souhlas příslušným Hasičským záchranným sborem. Křoviny musí být 
odstraněny s kořeny a shrnuty na deponii, kde mohou být drceny, odváženy na skládky a 
páleny v předem vymezeném prostoru za příslušného dozoru.  

o Odstraněný materiál obsahující živice bude recyklován. 
 
h)  Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci na staveništích 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 
hygienických předpisů. 

Právní a ostatní p ředpisy k zajišt ění bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci (vymezení 
pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou 
předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, 
technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o 
požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními 
látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud 
upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení 
veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné 
přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi 
(pracovišti) veřejnou dopravou. 

 

Některé základní právní p ředpisy: 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 


