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1. IDENTIFIKACNi UDAJE
1.1 Stavba

Nazev stavby:
Nazev objektu:
Misto stavby:
Okres:

Kraj:

Katastralni tzemi:

Dobudovani obratist & a toény

SO 651 — Trakéni trolejové vedeni
Usti nad Labem

Usti nad Labem

Ustecky

Usti nad Labem

1.2 Zadavatel projektové dokumentace

Nazev a adresa:

DP mésta Usti n. Labem, a.s.,
Revoluéni 3088/26,
Usti nad Labem 40111

1.3 Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev a adresa:

Zpracovatelsky ateliér:
Hlavni inZenyr projektu:
Nazev objektu/pfilohy:
Stupen dokumentace:
Zodpovédny projektant:

2. UvVOoD:

Dokumentace je zpracovana na zéakladé objednavky DPmUL a.s. Projekt objektu SO 651

PRAGOPROJEKT, a.s.

K RySance 1668/16, 147 54 Praha

ICO: 45272387

Ateliér Praha |, feditelka ateliéru Ing. Zderfika Bolehovska
Ing. Milos Kralik

SO 651 — trak €ni trolejové vedeni

Projektova dokumentace pro provadéni stavby — PDPS
Ing. Milos Kralik, tel. 226 066 345

e-mail: kralik@pragoprojekt.cz

feSi nové jednostopé trolejové vedeni na komunikacich Panska, KliSska v centru mésta a
vyménu TV na stavajici smycce Mirova na Severni terase.

Objekt splfiuje obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi a technické pozadavky
zabezpedujici uzivani staveb osobami pokrocilého véku, téhotnymi Zenami, osobami
doprovézejici dité v ko¢arku, dité do tfi let, popfipadé osobami s mentalnim postizenim nebo
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientaci stanovené provadécim pravnim

predpisem.

3. PROJEKTOVE PODKLADY :

2.1. Situace 1:250 komunikaci

2.2. Z&kresy inZzenyrskych podzemnich siti

2.3. Pochuzka na misté stavby

2.4. Konzultace se zastupci DPmUnL

2.5.  Norma CSN 33 35 16 a normy souvisejici s vystavbou a provozem
trolejbusovych trati, platnost norem se vztahuje k datu zpracovani PD



4. TECHNICKE UDAJE :
Nosnasit TV

Vodiée TV

Armatury TV

Podp éry

Vygka TD

Vzdalenost trolej. drat G :

Napdjeci soustava

Vnéjsi vlivy

Prostor

Ochrana proti

nebezpe énému dotyku :

Ochrana proti atmosf.
prepéti

Unosnost zeminy

Zaklady stozar G

Cislovani stozar

lana nerezova Fe 25,35 mm2

trolejovy drat Cu 100 mm?2 — novy i stavajici

trolejovy drat 120mm?2 — nova &ast TV v Panské a Kligské
ulici, zatizeni 100 N/mm?2 pfi -250 C

TV pruzné, pevné kotvené

Typového provedeni, vyhybky a kfizeni — tahovy systém

Oceloveé trakéni stozary typu C,D, Av — atypickeé stozary
povrchova Uprava metalizaci a natérem

5,80 m v misté zavésu nad korunou vozovky
Opacné polarity jsou od sebe vzdaleny :

v pfimé trati 600 mm

v obloucich 700 mm

2-600V/IT - izolovana soustava

AA2+,AA5, AB8, AD2 — dle CSN 33 2000-1ed.2

zvIast nebezpeény — dle CSN 33 2000-4-41ed.2
dvojitou izolaci a polohou
Provedena razkovymi bleskojistkami, strojeny

zemnic¢ s hodnotou do 15 Ohmu

Je uvaZzovana 15 N/cm2 a na tuto hodnotu jsou
navrzeny zaklady stozaru

beton C20/25 XF1; XAl

Pracovni



5. TECHNICKY POPIS
4.1. Mechanicka &ast stavajiciho TV

Stavaijici trolejové vedeni v jak na smy¢ce Mirova a po ulici Mezni, tak v centru mésta na
ulicich Masarykova, Revolu¢ni je pruzné trolejové vedeni, pevné kotvené, uchyceno na
nosnych lanech jejichz ukotveni je na trak¢nich stoZzarech anebo na stavajicich budovach.
Trolejové vedeni na Severni terase na smy¢ce Mirova a ulice Mezni se naléza v napajecim
udekui N.U.32, trolejové vedeni na Masarykové ulici v napajecim Gseku N.U.11, ulice
Revoluéni v tseku N.U.14.

4.2. Mechanicka &ast nového TV obratist é Panska

Nova ¢ast trolejového vedeni vytvafi ulicemi Masarykova, Revolucni, Panska, Klisska
jednostopou smy¢ku. Na Masarykove ulici bude vytvofeno nové vyhybkoveé kfizeni tzv.
LAnglican* SV9 + EV7 na stavajici stopé do centra a nové stopé vyjizdéjici z Klisskeé ulice. Zde
je tfeba pro vyvésni téchto vyhybek vyménit dva stavajici stozary €. 1103, 1104 za nové delsi,
zaklad bude pouzit stavajici. Pfidanim dalSi stopy po Masarykové ulici zvétSuje namahani
stavajicich zavésu na domech a proto bylo navrhnuto pouzit novych jednostrannych stozaru
s vylozniky, jedna se o stozary ¢€.28, 29, 30 a 31, na které budou uchyceny vSechny 3 jizdni
stopy TV. Vylozniky budou zdvojené plastové o délce 10m u stozaru €.29,30,31; 11m u stozZaru
€.28. V Revoluéni ulici za kfizenim bude stavajici stopa smérem do Pfedlic posunuta vice do
stfedu komunikace a nova stopa z Masarykovy ulice bude umisténa na pozici posunuté stopy,
vzdalenost zivych ¢asti TV musi byt od budovy na rohu ulic Masarykova — Revolu¢ni min 2m.
V prostoru kfizovatky s ulici Vani¢kova bude umisténo vyhybkové kfizeni tzv ,Angli¢an® a
vybudovany noveé stozary €. 2,3,4 pro vyvéSeni nosnych siti. Po odbo¢ni do ulice Panska bude
trolejové vedeni uchyceno na vylozniky, které budou umistény na nove trakéni stozary
umistény pouze jednostranné. Na stozaru &. 10 bude umisténo Gsekové déleni U.D. 14.1-11.1.
Od kfizovatky s ulici Brnénska vzhledem k uloZeni inZenyrskych siti v pfilehlém chodniku bude
ve stfedu komunikace vybudovan stfedovy ostrivek, do kterého budou umistény trakéni stozary
€.12-15, z divodu neomezeni rozhledovych pomérl budou atypického provedeni bez
odstupnéni o praméru 150mm. V KliSské ulici bude umisténa elektricka vyhybka pro rozdéleni
jizdnich stop jak smér do centra tak pro smér VSebofice. Pro smér do centra bude nova stopa
se stavajicim TV na Masarykové ulici napojena pfes vySe popisované vyhybkoveé kfizeni. Pro
smér VSebofice, Severni terasa bude nutno demontovat stavajici elektrickou vyhybku a o jedno
pole dale smérem k PraZzacce bude opét do trolejového vedeni vloZzeno vyhybkové kfizeni tzv
LAnglican“. Pro zlepSeni parametr( elektrického vedeni bude v tseku U.D.14.1.-11.1 az EV
v KliSské ulici pouZit trolejovy drat Cu 120mm?, vSechny ostatni nové ¢asti TV budou provedeny
z trolejového dratu Cu 100 mm?>.

Pracovni déleni v Revoluéni ulici bude provedeno na zavésu lana ze stavajiciho stozaru
€. 1440 a protiukotveni na budové Policie, nové pracovni délie budou vloZeny ve vSech
Ctyfech trolejovych stopach. U stozaru €. 1440 bude srovnan zaklon ve stavajicim stozaru a
dale bude zakotven na stavajici stozar ¢. 1430. Rozvinuta délka novych trolejovych stop je cca
920m.



Vybudovanim trolejbusoveho obratisté ulicemi Panska, Klisska se zausténim do obou
smeérd do Masarykovy ulice v centru mésta dojde k vétSi variabilnosti trolejbusové dopravy jak
pro trvaly stav, tak pro vyjimecné udalosti, pfipadné havarie.

4.3. Mechanicka &ast nového TV smy  &ka Mirova

V ramci objektu bude provedeno kompletni nové trolejové vedeni na vliastni toéné a nove
napojeni na stavajici TV v ulici Mezni. Stavaijici trolejové vedeni na smycce pro 3 stopy bude
sneseno a nové natazeno pro 4 stopy odstavného stani za pouZziti stavajicich stozara.

Zacatek uprav trolejového vedeni bude v zastavce Mirova smér Dobétice a to vloZzenim
vyhybkového kfizeni tzv ,Angli¢an“ v 10-ti stupfiovém provedeni. Vjezd a vyjezd ze smycky je
opét proveden pomoci vyhybkového kfizeni v 20-ti stupriovém provedeni. Vyhybky uvnitf to¢ny
budou tahového systému, elektrické v provedeni 10-ti stupfiovém s dalkovym ovladanim,
posledni EV €. 5 na to¢né bude buzena proudoveé, sjezdové vyhybky budou v 20-ti stupriovém
provedeni.

Sjezdova vyhybka €.6 pro stopu ze smycky a pfimé stopy bude umisténa az za
zastavkou smér Severni terasa, stavajici déleni bude posunuto o jedno pole na nastavajici
stozary €.31143, 31116. Elektricka vyhybka €.6 pro odboceni na smycku ve sméru od Dobétic
bude tahova 10-ti stupriova, kotvena na stévajici stozary €. 3235 a 3238, pro vyvéseni vyvybky
bude nutno vymeénit stavajici stozar €. 3236 za novy (€.32) nosngjSi v€etné zakladu.

Vnitini konce lan obloukd na to€né budou spojeny do nosnych krouzkl, které budou
ukotveny na nejblizSi stoZéary, tak jak je to provedeno ve stavajicim stavu. Uchyceni nosnych
lan bude na stavajici stozary.

V ramci rekonstrukce zastavek Mirova (objekt SO 652) budou pfeloZzeny do novych mist
stavajici stozary €. 3207,3209 a 3218 a budou pouzity pro uchyceni nosnych lan nového stavu
TV objektu SO 651. Rozvinuta délka novych trolejovych stop je cca 800m.

4.4. Elektricka &ast

Nova ¢ast trolejového vedeni v ulicich Panska, Klisska je pfipojena do stavajiciho Useku
N.U. 11, mala ¢ast nového TV v ulici Panska je za¢lené&na do stavajiciho iseku N.U 14. Ostatni
parametry stavajicich napajecich Usekl 11 a 14 zUstévaji beze zmén, to je prufez trolejového
dratu, napajeci a délici body, délka napajecich a zpétnych kabell kabeli se neméni. Pro
napéajeci tseky N.U.11 a 14 byl zpracovan energeticky vypodet zahrnujici zmény v téchto
usecich z kterého vyplyva nutnost pouzit pro tsek U.D-14.1 — 11.1 az EVt 9 trolejovy drat
Cu 120mm?®.

Na smy¢ce Mirova pfidanim dalSi paralelni stopy se elektrické parametry obvodu
nepatrné zlepsi, vzhledem k zachovani stavajiciho dopravniho zatiZzeni neni tfeba pfepocitavat
energeticky vypocet. Svodi¢ pfepéti na smycce Mirova bude proveden na stozaru €. 32130, kde
bude upevnéna lista s bleskojistkami, svod po stoZaru pras rozpojovaci skfifiku a zemnénim u
zakladu stozaru €. 32130. Propojeni TV - bleskojistky a bleskojistky - zemni¢ bude kabelem
CYY 1x50mm?, kabel pfed vstupem do zemé bude v ochranné trubce.

Vzhledem k zachovani dopravni zatéze v stavajicim rozsahu se spotfeba elektrické
energie neméni.



4.5. Protikorozni ochrana

Trolejové vedeni trolejbusové trati véetné napajecich a zpétnych kabell jsou provedeny
v dvojité izolaci. Protikorozni ochrana stozaru je provedena metalizaci pozinkovanim a
zesilenou manZzetou v misté vetknuti do zakladu. Nova ¢ast TV ani stavajici trolejové vedeni
z vySe uvedenych divodi neni zdrojem bludnych proudd.

6. STAVEBNI A MONTAZNI PRACE :

Objektu SO 651 obsahuje vybudovani 29-ti ks novych stozaru se zaklady a vymeénu ti
stavajicich stozara (€.1103,1104,1100) za nové v stavajicim zakladé, srovnani zaklonu stozaru
stozaru €. 1440, pouzité zavésy na budovach budou stavajici, demontovano bude celkem 7
stozarl. Zaklad pro stozar z divodu pfiblizeni k stavajicim kabelim spole¢nosti O2 bude
proveden ve vrchni ¢asti pouze v Sifi 90cm, ve spodni ¢asti bude rozSifen na 1,40m; pro
zpevnéni stén zakladu bude do betonu vloZzena kari sit o rozmérech oka 10x10cm, tloustky
8mm a stoena na priimér 70cm, kabely O2 budou vloZzeny do ochrannych pllenych PE trubek.
Stozar €. 27 bude dodan jako zesileny pro vrcholovy tah 40kN, pfed novym stoZzarem €. 27 je
natazen stavajici vzdusny optokabel, ktery bude ochranén pfed nosnymi lany jdouci na stozar

€.27 v pulené PE trubce, do nosnych lan budou pred kfizenim s optokabelem vioZeny izolace.

Pro vyménu novych stozar( ¢. 1100, 1103,1104 a stozaru €. 32 bude po dobu vymény
nutno pouzit jako ndhradni nosny prvek mobilni stozéar, stozar €. 1100 bude vymeénén pfi vyluce
trolejbusoveho provozu.

Vzhledem k doplnéni stavajicich stop o dalSi stopu bude nutno provést posun stavajicich
stop na ulici Mezni, Revoluéni, Masarykova viz situace.

Nové stozary budou dodany s dvifky a nastavcem pro moznost v budoucnu osadit tyto
stozary vefejnym osvétlenim, pro V.O. nelze pouzit stozary €. 10,12-15,27. V zakladech
ostatnich novych stoZaru je nutno zaloZit trubky pro protazeni kabell V.O. nebo pfipravit
prichody. Elektrovyzbroj pro V.O. bude umisténa uvnitf stoZaru, pfistup k ni bude pomoci
odnimatelnych dvifek. Stozar pro V.O. bude ukonéen nastavcem pro nasunuti vyloZniku V.O.
PreloZka stavajicich svételnych bodl na nové stozary neni soucasti projektu SO 651.

Pouzita technika na stavbé bude s omezenym dosahem nebo zaradzkou z divodu
ochrany pfed dotykem do Zivych &asti TV. P¥i finalni montazi TV objektu SO 651 bude nutna
vyluka na trolejbusové dopravé. Pfi vlastni montazi TV a stavbé stoZarl je nutno zabezpedit
montézni firmé dopravnim opatfenim bezpecnost pracovnikl na stavbé pred nevylou¢enou
mistni a tranzitni dopravou.

Mista pro zaklady stozaru byly vybrany na zakladé pochlzky po trase, znalosti
stavajicich podzemnich inz. siti a planovanych pfekladek. U vrtanych zakladd bude nejdfive
proveden vykop jdmy o rozmérech 1x1m do hloubky 1,1m a v pfipadé absence inZzenyrskych
siti nasledné odvrtany, po uloZeni ocelové trubky bude provedena betonaz vykopané jamy a
dutiny trubky do Urovné 1,6m pod Uroven terénu.

Zaklon stozard bude 2% ve sméru momentové Sipky, u stozarl s vylozniky pouze 0,5%,
u stozaru ¢. 27 bude zaklon 3%.



Demontaz zakladu bude provedena odbouranim zakladu do hloubky 50cm (st.€.3236 do
hloubky 120cm) a stoZary vyjmuty ze zakladl, v pfipadé zabetonovani v zakladu bude stozar
upalen.

U nékterych novych zakladd se mizou vyskytovat v tésné blizkosti stavajici inzenyrské
sité, proto je nutno p Fed zahajenim stavebnich praci vSechny podzemni inze  nyrské sit &
vyty €it!ll  Dot€ené sité je nutno ochranit ulozenim do ptlenych chrani¢ek nebo kabelovych
Zlabu za asistence spravce jednotlivych siti.

Veskery dodavany material na objekt bude odsouhlasen provozovatelem a spravcem
trolejpbusové dopravy DPmUsti nad Labem.

Zmeény proti zpracovanému DUR:

- byl vypustén stozar ¢.1 z davodu ulozeni plynovodu ostriivkem — vyty¢eno na misté stavby
pracovnikem RWE

- byl vypustén stozar €. 23 z duvodu ulozeni stavajicich inz. siti a byla posunuta vyhybka EVt9
blize k Panské ulici.

- stozar €. 11 byl z ddvodu rozhledovych pomért odsunut vice od obrubniku mimo rozhledovy
trojuhelnik

- stozar €. 22 byl z ddvodu rozhledovych pomért odsunut vice od obrubniku mimo rozhledovy
trojuhelnik

- stozar €. 28 byl z divodu trasy sdélovacich kabell posunut blize k obrubniku, rozhledovym
pomérim vyhovi

- stozar €. 31 byl z ddvodu rozhledovych pomérd odsunut od pfechodu pro pési mimo
rozhledovy trojuhelnik

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI NA STAVENISTICH

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k
zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN),
bezpecnostnich a hygienickych predpisu.

Pravni a ostatni p Fedpisy k zajist éni bezpe énosti a ochrany zdravi p Fi praci
(vymezeni pojmu je uvedeno v ustanoveni 8 349 odst. 1 zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku
prace) jsou predpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemicke,
technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni
predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusSninami,
zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pFipravky a jinymi latkami
Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni €innosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, Zzelezni¢ni, pé&si nebo vodni
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatieni k zabranéni ohrozeni
verejnosti. Pfi stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné
prijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni ohroZzeni osob pohybujicich se na stavenisti
(pracovisti) vefejnou dopravou.



Nékteré zakladni pravni p Fedpisy:

Zakon ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace.

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpusobilosti.

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliZzSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecénostnich znacek
a zavedeni signald.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky.

Nafizeni viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Nafizeni vliady €. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazud, hlaSeni a zasilani zaznamu o
arazu.

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedk.

Zakon ¢&. 251/2005 Sh., o inspekci prace.

v

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verfejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond.

Zakon ¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach.

8. NAVRH OVERENI ZPUSOBILOSTI TROLEJBUSOVE TRAT E

Technicka zpusobilost bude ovéfena technickobezpecénostni zkouskou a zkuSebnim

provozem ve smyslu 87 odst. 2 Zakona o drahach a 8 5 az 7 vyhl. 177/95 Sb. (stavebni a
technicky rfad drah). Postup :

Pochulizka po trati k ovéfeni Uplnosti montaze, dodrzeni izola¢nich a bezpeénych vzdalenosti a
Uplného znadgeni ve smyslu CSN 33 3516. Elektricka zkouska hotového trakéniho trolejového
vedeni obsahuje zmérfeni izolaéniho stavu, kontrola elektrické pevnosti a uzaviena bude revizni
zpravou. Technicka prohlidka a zkouSka ve smyslu 8§ 470dst.4 Z 266/94 Sbh. bude uzaviena
protokolem o TP a Z a zadosti o vydani prakazu zpusobilosti UTZ.



Technickobezpecnostni zkouska trati se provede provéreni ¢innosti zkratovych ochran
napajecich useku (vypnuti vzdaleného zkratu), zkouSka sjizdnosti troleje - pomala pantografova
zkouSka a zkousSka max. tratovou rychlosti,
provéfeni dopravni bezpecnosti - rozhledové poméry fidi¢e drazniho vozidla,
bezpe€nost nastupu a vystupu v zastavkach
kontrola koordinace dopravnich a trak&nich potfeb - poloha trolejové stopy v kfizovatkach,
zastavkach a obloucich. TBZ trati bude uzavien protokolem.

ZkuSebni provoz bude 9 mésicl a slouzi k ovéreni funkce dokoncené stavby drahy a bude
uzavien kolaudaci.

9. OBECNE POZADAVKY NA VYSTAVBU A PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

Obecné pozadavky na vystavbu

Projektova dokumentace vySe uvedené akce byla zpracovana dle platnych norem a
vyhlasek, je tedy v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu.
Projektova dokumentace na uvedeného objektu je v souladu se zavaznymi stanovisky
dotéenych organd.

Plan kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidka probiha na podkladé ovéfené dokumentace za Ucasti stavebnika,
stavebniho Ufadu stavbyvedouciho a projektanta. BEhem celé stavby bude kontrolovano
dodrzovani parametr( uvadénych v projektové dokumentaci, technickych podminkach a
platnymi CSN. Kontrolni dny stavby budou 1x mésiéné.
SO 651 Upravy trolejového vedeni
- pfed zahajenim budou vytyéeny mista novych zakladd, kontrola bude provedena na dodrzeni
rozmeérl zakladl, osazeni novych stozaru veetné zaklonu dle momentového zatiZzeni, Gplnost
montazi nosnych lan a likvidace odpadu.
- kontrola bude provedena na Uplnost montazi nosnych lan a likvidace odpadu.
U trolejového vedeni bude provadéno:
-1x tydné opticka kontrola nosné sité, upevnéni kotevnich zavésu na stozary a budovy, kontrola

zavésu TV
-1x mési¢né kontrola vysky trolejového dratu nad vozovkou a zméfeni izola¢niho stavu vedeni

Na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, v¢etné zakonnych pozadavkd,
ustanoveni norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych piedpisti platnych v dobé& provadéni
stavby.

Po ukonc&eni zkuSebniho provozu vypracuje provozovatel protokol o provadénych
kontrolach a provede vyhodnoceni zkuSebniho provozu. Pokud po dobu zkuSebniho provozu
nebudou na trakénim zjiStény zavady, které by branily dalSimu provozu, zazada uzivatel o
uvedeni trolejového vedeni do trvalého provozu.



