
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.06.2014

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 45272387

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I DIČ: CZ 45272387

Zpracovatel: IČ:

V. Jůzko DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

0,00

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
12-159-1

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

0,00
0,00
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Kód: 12-159-1

Stavba:

Místo:  Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

652 Trolejové vedení

0,00 0,00

0,000,00402.4 Úprava sítí GTS

0,000,00651 Trolejové vedení

0,000,00402.2 Úprava dohledového kamerového systému

0,000,00402.3 Úprava sítí Metropolnet

401 Úprava VO

0,000,00402.1 Úpravy SSZ

0,00190 Vodorovné značení 

0,000,00301 Dešťová kanalizace 

0,000,00001 Vedlejší a ostatní náklady

0,000,00101 Dopravní ostrůvek 

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I

V. Jůzko

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Strana 2 z 56



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. P.Škůrková,  V. Jůzko DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

45272387

CZ 45272387

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

001 - Vedlejší a ostatní náklady

02.06.2014
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
Ing. P.Škůrková,  V. Jůzko

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

001 - Vedlejší a ostatní náklady
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady
1 K 012103000 Kč 1,000

2 K 012203000 Kč 1,000

3 K 012303000 Kč 1,000

4 K 013254000 Kč 1,000

5 K 030001000 Kč 1,000

6 K 071002000 Kč 1,000

7 K 072002000 Kč 1,000

8 K 090000001 kpl 1,000

1,000

9 K 914119998 ks 2,000

2,000

10 K 914119999 ks 3,000

3,000

0,00

0,00
0,00

2

Identifikační tabulka stavby se základnimi údaji 
o díle - trvalá, vč. nosné konstrukce, .

Silniční provoz 0,00

Informační tabule stavby 0,00
Identifikační tabule stavby se základnimi údaji 
o díle - po dobu výstavby, vč nosné konstrukce - 
montáž, demontáž, pronájem
3

Kompletní dopravně inženýrská opatření pro 

dobudování 

obratiště a točny dle zadávací dokumentace 

zahrnující:

•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, 

dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, 

montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, 

přemisťování, přeznačování a manipulace s nimi.

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, 

zakrytí, demontáž či znaplatnění zakrývací páskou, 

úpravy SSZ.
" kpl"   1

Tabulka zhotovitele 0,00

Dopravně inženýrská opatření 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora, třetích osob 0,00

Geodetické práce po výstavbě 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00

Geodetické práce před výstavbou 0,00

Geodetické práce při provádění stavby 0,00

001 - Vedlejší a ostatní náklady

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
Ing. P.Škůrková,  V. Jůzko

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. P.Škůrková,  V. Jůzko DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

45272387

CZ 45272387

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

101 - Dopravní ostrůvek 

02.06.2014
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
Ing. P.Škůrková,  V. Jůzko

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

101 - Dopravní ostrůvek 
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106023 m2 42,000

42,000

2 K 113106123 m2 66,000

66,000

3 K 113106151 m2 16,000

16,000

4 K 113107165 m2 256,000

156,000

100,000

256,000

5 K 113154114.R01 m2 370,000

370,000

6 K 113154353 m2 6 220,000

6 220,000

7 K 113201112 m 115,000

115,000

8 K 121101103 m3 0,750

0,750

9 K 122302201 m3 4,600

4,600

10 K 132301101 m3 24,500

24,500

11 K 132301109 m3 12,250

12,250

12 K 162501102 m3 49,000

24,500

24,500

24,500

24,500

49,000

0,00

0,00

Součet

Odvoz na mezideponii

"pro pol.č.171101131"  24,5

Mezisoučet

Dovoz z mezideponie

"zemina z výkopů  " 24,5

Mezisoučet

"pro trativod "  98*0,5*0,5

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 4

0,00

"50 % z pol.č.132301101"  24,50*0,5

Vodorovné přemístění na mezideponii i zpět 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00

5*0,15

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 4

0,00

"pro obrubník" 115*0,04

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

0,00

"tl. 0,04 m"  6220

Vytrhání obrub silničních 0,00

115

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
250 m

0,00

Součet

Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š 0,5 
m pl do 500 m2 bez překážek v trase

0,00

"u ostrůvku v celkové tl. 0,12 m"  370

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 
pl do 10000 m2 s překážkami v trase

0,00

"odstranění žulových kostek 100x100 (stáv. 
ostrůvek Špitálské nám.)" 16
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 500 mm

0,00

"odstranění kameniva vozovky tl. 0,5m (pro 
nový ostrůvek)" 156
"odstranění kameniva tl. 0,45m (pro nové 
vozovkové souvrství)" 100

"pro předláždění navazujících chodníků "  42

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic

0,00

"odstranění zámkové dlažby (stáv. ostrůvky a 
nároží)"  66
Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z 
velkých kostek do lože z kameniva

0,00

Ing. P.Škůrková,  V. Jůzko

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro 
pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2

0,00

0,00

ROZPOČET

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

101 - Dopravní ostrůvek 

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

13 K 162701105 m3 4,600

4,600

14 K 162701109 m3 46,000

46,000

15 K 167101102 m3 24,500

24,500

16 K 171101131 m3 103,000

103,000

17 M 583000001.R01 m3 78,500

103,000

-24,500

78,500

18 K 171201201 m3 29,100

29,100

19 K 171201211 t 9,200

9,200

20 K 174101101 m3 12,250

12,250

21 M 583439300 t 23,275

23,275

22 K 175101101 m3 7,350

7,350

23 M 583373030 t 13,230

13,230

24 K 181102302 m2 99,000

50,000

49,000

99,000

25 K 181301102 m2 300,000

300,000

26 M 103715000.R01 m3 45,000

45,000

27 K 181411131 m2 300,000

300,000

28 M 005724700 kg 12,000

12,000

29 K 185804312 m3 1,500

1,500

    2 - Zakládání
30 K 212572111 m3 4,900

4,900

31 K 212755216 m 98,000

98,000

32 K 213141111 m2 196,000

196,000

33 M 693110040 m2 215,600

215,600"10 % ztratné "  196*1,1

"Trouba perforovaná s plným dnem HDPE 
DN150"  98
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 3 m

0,00

"filtrační geotextilie drenáže "  98*2

geotextilie filtrační 0,00

300*0,005

Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného 0,00

49*0,1

Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 160 mm bez lože

0,00

0,00

300

osivo směs travní univerzál 0,00

3,00*4

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 0,00

300

Dodávka vhodné zeminy k ohumusování vč. 

dopravy
0,00

300*0,15

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

0,00

"plocha nových chodníků dlažba"  24+14+12

"drenáž" 98*0,5

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

0,00

"drenáž - obsyp"  98*0,5*0,15

štěrkopísek pro obsyp drenáže 0,00

"obsyp drenáže HK 8/16 " 7,35*1,8

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 0,00

"nad drenáží z HK 22/32 "  98*0,25*0,5

kamenivo drcené hrubé frakce 22-32 0,00

"nad drenáží z HK 22/32 "  12,25*1,9
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

"dle pol 162701105 :" 4,6*2

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Součet

Uložení sypaniny na skládky a mezideponie 0,00

dle pol.odkopávek a rýh 

4,6+24,5

"Dosypávka podmínečně vhodné zeminy"  103

podmínečně vhodná zemina vč. nákupu a 

dovozu
0,00

"potřebné množství" 103

"odpočet zeminy dle pol.č.132301101" -24,5

" dalších 10 km " 4,6*10

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

0,00

"na mezideponii pro pol.č.171101131 " 24,5

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a 
soudržných střídavě do násypů zhutněných

0,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00

"dle pol.č.122302201"  4,6
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

34 K 348942131.R1 m 12,000

12,000

    5 - Komunikace
35 K 564211111 m2 34,000

34,000

36 K 564831111 m2 34,000

34,000

37 K 564871111 m2 104,000

104,000

38 K 564952113 m2 104,000

104,000

39 K 565166111 m2 130,000

130,000

40 K 573111111.R01 m2 130,000

130,000

41 K 573231111.R01 m2 6 330,000

6 330,000

42 K 577134111 m2 6 330,000

6 330,000

43 K 578133132 m2 140,000

140,000

44 K 591111111 m2 12,000

12,000

45 K 596211110 m2 80,000

24,000

14,000

42,000

80,000

46 M 592452670 m2 14,420

14,420

    8 - Trubní vedení

47 K 899231111 kus 18,000

18,000

48 K 899311197.R kus 1,000
Osazení a dodání poklopů s rámem pro zatížení 
D400    2040 x 990 mm  vč. vybourání 
stávajjícího poklopu

0,00

kompletní provedení vč vybourání a likvidace 
stávajícího poklopu kolektoru a odvozu na 
skládku ( sběrné suroviny )
vč. veškerých nutných stavebních prací po 
osazení poklopu

0,00

"ztratné 3 %"    14*1,03

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením mříže

0,00

"rektifikace povrch znaků - uliční vpust" 18

0,00

"zámková dlažba - zpětné použití z 
pol.č.113106123"   24

"nová dlažba reliefní "    14

"předláždění navazujících chodníků pův. 
dlažbou"  42

Součet

dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm barevná

vč. lože L 4/8 GE v tl. 30 mm , použití 
stávajících vybouraných kostek

"Obnova ostrůvků"  12

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm  pl do 50 m2

0,00

vč. pískového lože L 4/8 GE  tl. 30 mm

Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu

0,00

" MA 11 IV tl. 35 mm  "  140

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
lože z kameniva těženého tl 50 mm

0,00

modif. asf. emulze PS-E C60 BP 5  0,30kg/m2  
po vyštěpení

6330

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70   
tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

0,00

"plocha nové asfaltové vozovky "   6330

Postřik živičný infiltrační z modifikované 
emulze množství 0,70 kg/m2   

0,00

"postřik PI - E C50 BP 5  0,6 kg/m2"  130

Postřik živičný spojovací ze silniční 
modifikované emulze v množství 0,3 kg/m2   

0,00

"vozovka  MZK 0/32 GA"  104

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + 
50/70   tl 80 mm š do 3 m

0,00

"plocha nové asfaltové vozovky "   130

"včetně vyrovnávací vrstvy 30mm"

"chodník  ŠDb 0/32 Gn"  34

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0,00

"vozovka  ŠDa 0/32 GE"  104

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 
MZK tl 170 mm

0,00

12

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 
mm

0,00

"chodník  Drcené kamenivo 8/16     50mm "  34

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 0,00

0,00

Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu 
C20/25n-XF1

0,00

Osazení stávajícího zábradlí s úpravou délky - 
řezání, svařování
Vč. zemních prací, betonových, patek a 
povrchové úpravy nátěrem

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
1,000

49 K 899311198.R kus 1,000

1,000

50 K 899331111 kus 35,000

35,000

51 K 899431111 kus 17,000

17,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

52 K 916131213 m 338,000

338,000

53 M 592174650 kus 341,380

341,380

54 K 916231213 m 15,000

15,000

55 M 592174111 kus 15,150

15,150

56 K 916991121 m3 21,030

21,030

57 K 919112233 m 1 190,000

1 190,000

58 K 919122132 m 1 190,000

1 190,000

59 K 938908411 m2 6 460,000

6 460,000

60 K 965042141 m3 6,900

6,900

61 K 966005111 m 25,000

25,000

62 K 977151124 m 0,100

0,100

    997 - Přesun sutě

63 K 997211611 t 6,240

6,240

64 K 997221551 t 1 094,070

184,320

113,590

796,160

1 094,070

"dle pol.č.113154353"        6220*0,128  

Součet

" vybouraná dlažba na meziskládku dle potřeby 
pol.č.596211110"  24*0,260
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

0,00

"dle pol.č.113107165"         256*0,720

"dle pol.č.113154114.R01"  370*0,307

"Vyjmutí ocel. zábradlí - řezání, odstranění 
bet.patek"  25
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 
mm do stavebních materiálů

0,00

"pro zaústění drenáže"  0,1

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

0,00

0,00

"dle pol.č.577134111 a 5651661111"     
6330+130
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl přes 4 m2

0,00

"demolice podkladní beton pod obrubníky - 
odhad" 115*0,2*0,3
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se 
sloupky osazenými s betonovými patkami

0,00

"Proříznutí spáry podél obrub"  1190

Těsnění spár zálivkou za tepla typu N2 0,00

"spáry podél obrub"  1190

Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného 
vodou

0,00

" obrubník chodníkový 250x80mm C16/20nXF1 + 
1% ztratné "  15*1,01
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého 
C16/20nXF1 

0,00

338*0,2*0,3+15*0,2*0,25

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 
40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

"beton tř. C35/45 XF4 + 1% ztratné "  338*1,01
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

0,00

"chodníkový 250x80mm "  15

obrubník betonový chodníkový  100x8x25 cm 0,00

"rektifikace povrch znaků - šoupě"  17

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

0,00

"obrubníky 150/250" 338

obrubník betonový silniční  100x15x25 cm 0,00

0,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením poklopu

0,00

"rektifikace povrch znaků - šachetní poklop" 35
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu

0,00

Osazení a dodání poklopů s rámem pro zatížení 
D400    1300 x 780 mm  vč. vybourání 
stávajjícího poklopu

0,00

kompletní provedení vč vybourání a likvidace 
stávajícího poklopu kolektoru a odvozu na 
skládku ( sběrné suroviny )
vč. veškerých nutných stavebních prací po 
osazení poklopu

"kus"   1

"kus"   1
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

65 K 997221559 t 20 787,330

20 787,330

66 K 997221561 t 61,118

33,350

10,920

1,668

15,180

61,118

67 K 997221569 t 1 161,242

1 161,242

68 K 997221815 t 59,450

33,350

10,920

15,180

59,450

69 K 997221845 t 1 094,070

184,320

113,590

796,160

1 094,070

70 K 997321511 t 12,480

6,240

6,240

12,480

71 K 997321519 t 49,920

24,960

24,960

49,920

    998 - Přesun hmot

72 K 998225111 t 1 093,770

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

73 K 711112001 m2 150,000

150,000

74 M 111631500 t 0,066

0,066

75 K 711142559 m2 150,000

150,000

76 M 628331590 m2 172,500

172,500

77 K 998711101 t 0,902

+15% ztratné

150*1,15

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

0,00

150*0,4*0,001*1,1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

0,00

" dtto zpět " 6,240*4

Součet

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

0,00

"Ochrana zatrubněného Klíšského potoka"  150

pás asfaltovaný proti stékající vodě 0,00

"Ochrana zatrubněného Klíšského potoka"  150

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 0,00

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo 

technický benzín

+10% ztratné

0,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

0,00

0,00

0,00

" dtto zpět " 6,240

Součet

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu

0,00

" vybouraná dlažba na meziskládku dle potřeby 
pol.č.596211110"  24*0,260*4

"dle pol.č.113154353"        6220*0,128  

Součet

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po 
suchu do 1 km

0,00

" vybouraná dlažba na meziskládku dle potřeby 
pol.č.596211110"  24*0,260

Součet

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (recyklace)

0,00

"dle pol.č.113107165"         256*0,720

"dle pol.č.113154114.R01"  370*0,307

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (recyklace)

0,00

"obrubníky dle pol.č.113201112"  115*0,29

"dlažba dle pol.č.113106123" (66-24)*0,260

"beton dle pol.č.965042141" 6,9*2,2

"beton dle pol.č.965042141" 6,9*2,2

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

0,00

61,118*19

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
do 1 km

0,00

"obrubníky dle pol.č.113201112"  115*0,29

"dlažba dle pol.č.113106123" (66-24)*0,260

"dlažba dle pol.č.113106151" (16-12)*0,417

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

0,00

"dle pol.č.997221551" 1094,070*19
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Rak, V. Jůzko DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

45272387

CZ 45272387

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

190 - Vodorovné značení 

02.06.2014
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
J. Rak, V. Jůzko

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

190 - Vodorovné značení 
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 914111111 kus 3,000

3,000

2 K 914111121 kus 4,000

2,000

1,000

1,000

4,000

3 M 404442700 kus 3,000

2,000

1,000

3,000

4 K 914511112 kus 2,000

2,000

5 M 404452250 kus 2,000

2,000

6 K 915111111 m 800,740

800,740

7 K 915111121 m 882,050

233,860

425,280

222,910

882,050

8 K 915121111 m 1 241,160

337,800

816,120

87,240

1 241,160

0,00

0,00
0,00

"V2b 1,5/1,5 "   
(20.7+6.72+7.17+38.45+16.15+17.88+12.8+31.0
6+27.04+29.28+29.63+25.34+25.3+25.16+25.12)
"V4 "  
(5.51+17.42+13.16+94.03+95.93+95.52+96.68+1
5.87+48.17+26.9+24.39+2.96+3.15+15.67+112.7
5+10.11+12.15+14.55+111.20)
"V10 0,5/0,5 "  (109.04+22.02+43.42)/2

Součet

"V2b  3/1,5"  
(70.39+30.02+48.18+55.61+30.01+30+36.55+41.
56+44.60+38.36)
"V2b 1,5/1,5 "  
(24.32+28.86+18.22+24.96+31.11+25.3+25.16+2
1.53+23.45)
Součet

Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou 
barvou vodící čáry

0,00

"V1a, V1b" 

(30.22+16.14+83.42+12.67+99.64+99.81+30.01+
30+30+102.05+30+30+135.72+5.55+5.51+30+30)
Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou 
barvou dělící čáry přerušované

0,00

"V2a 3/6"      
(29.62+36.06+34.53+54.68+62.16+16.81)

"pod značku IP29 " 2

sloupek Zn 60 - 350 0,00

2

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou 
barvou dělící čáry souvislé

0,00

0,00

"značka 100x150cm  IP 19"  2

"značka 100x150cm  IP 29"  1

Součet

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou

0,00

"značka 100x150cm  IP 19, ocel, folie tř.1 - 
montáž na sloup VO "  2
"značka 100x150cm IP29, cel, folie tř.1 - 
montáž na 2x sloupek " 1
"značka 150x150cm IP19 - přesun + mtž na 
sloup VO" 1

Součet

značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

0,00

"mont stáv demontovaných značek P2, E2b, 
IS22e" 3
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

0,00

190 - Vodorovné značení 

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
J. Rak, V. Jůzko

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

9 K 915131111 m2 359,030

114,700

103,500

140,830

359,030

10 K 915211112 m 800,740

800,740

11 K 915211122 m 882,050

882,050

12 K 915221112 m 1 241,160

1 241,160

13 K 915231111 m2 359,030

359,030

14 K 915231112 m2 25,335

25,335

15 K 915321115 m 59,660

59,660

16 K 928901121 kus 2,000

2,000

17 K 928902131 kus 2,000

2,000

18 K 966006132 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

19 K 966006211 kus 6,000

2,000

1,000

3,000

6,000

"značka 2xIP12, 1xE13 "  3

Součet

"značka 150x150cm - přesun (dmtž ze sloupu 
VO)" 1

"demontáž sloupku a základu pod značkami  
P2+E2b, IS22e  " 2
"demontáž sloupku a základu pod značkami  
IP12, IP12+E13  " 2

Osazení koncového majáčku

Součet

Odstranění svislých dopravních značek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol

0,00

"značka 100x150cm, ocel, folie tř.1 - demontáž 
(ze sloupu VO)  IP19"  2

"plastový majáček neprosvětlený C4a - 
demontáž "  2
Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami

0,00

0,00

"plastový majáček neprosvětlený C4a - přesun"  
2

Odstranění koncového majáčku 0,00

čára 0.50 - plast, profilovaný nehlučný

"V5 0,5"  (6.55+6.29+7.5+10.31+9.82+10.2)*0.5

Předformátované vodorovné dopravní značení 
vodící pás pro slabozraké

0,00

11.25+9.16+11.16+7.84+20.25

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly

0,00

plošné plast, hladký

"dle pol.č.915131111"  359,030
Vodorovné dopravní značení retroreflexním 
bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo 
symboly

0,00

"dle pol.č.915111121"  882,050

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 
vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní

0,00

čára 0.250 - plast, profilovaný nehlučný

"dle pol.č.915121111"  1241,160

čára 0.125 - plast, profilovaný nehlučný

"dle pol.č.915111111"  800,740

Vodorovné dopravní značení retroreflexním 
bílým plastem dělící čáry přerušované šířky 125 

0,00

čára 0.125 - plast, profilovaný nehlučný

0,00

"V7 "  (1.1*18+1.6*96+4*14)*0,5

"V9a"  21*1.75+24*2.25+3*4.25

"V13a   0,5" 
(20.6/2+1.3+3.3+85.3/2+2.6+79.25+1.43)

Součet

Vodorovné dopravní značení retroreflexním 
bílým plastem dělící čáry souvislé šířky 125 mm

0,00

Vodorovné dopravní značení bílou barvou 
přechody pro chodce, šipky, symboly
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. P. Škůrková,  V. Jůzko DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

45272387

CZ 45272387

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

301 - Dešťová kanalizace 

02.06.2014
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
Ing. P. Škůrková,  V. Jůzko

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

301 - Dešťová kanalizace 

Strana 18 z 56



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113107125 m2 12,000

12,000

2 K 132301201 m3 30,000

30,000

3 K 132301209 m3 15,000

15,000

4 K 151101101 m2 80,000

80,000

5 K 151101111 m2 80,000

6 K 162501102 m3 40,000

20,000

20,000

20,000

20,000

40,000

7 K 162701105 m3 10,000

30,000

-20,000

10,000

8 K 162701109 m3 100,000

100,000

9 K 167101102 m3 20,000

20,000

10 K 171101111 m3 20,000

20,000

11 K 171201201 m3 30,000

20,000

10,000

30,000

12 K 171201211 t 20,000

20,000

0,00

0,00
0,00

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

"dle pol 162701105 :" 10*2

"zeminy vhodná pro zásyp = akt.zona"  20

Uložení sypaniny na skládky 0,00

"na mezideponii"  20

"na skládku" 10

" dalších 10 km " 10*10

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

0,00

"na mezideponii pro pol.č.171101111 " 20

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých 
s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně

0,00

0,00

"dle pol.č.132301201"  30

"odpočet potřebné zeminy pro pol.č.171101111"  
-20

Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

0,00

Dovoz z mezideponie

"zemina z výkopů  " 20

Mezisoučet

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Vodorovné přemístění na mezideponii i zpět 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00

Odvoz na mezideponii

"pro pol.č.171101111"  20

Mezisoučet

"50 % z pol.č.132301201"  30,00*0,5

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m

0,00

2*2*20

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

0,00

"odstranění kameniva vozovky tl. 0,5m " 20*0,6

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

0,00

30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Ing. P. Škůrková,  V. Jůzko

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 500 mm

0,00

ROZPOČET

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

301 - Dešťová kanalizace 

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

13 K 175101101 m3 8,000

8,000

14 M 583441550 t 14,400

14,400

15 K 181102302 m2 12,000

12,000

    2 - Zakládání

16 K 212719911 kus 2,000

2,000

    4 - Vodorovné konstrukce

17 K 451572111 m3 2,500

0,500

2,000

2,500

    5 - Komunikace
18 K 564871111 m2 17,000

17,000

19 K 564952113 m2 17,000

17,000

20 K 565166111 m2 17,000

17,000

21 K 573111111.R01 m2 17,000

17,000

    8 - Trubní vedení

22 K 877353123 kus 3,000

23 K 894812315 kus 1,000

24 M 286171630 kus 3,000

25 K 871350320 m 20,000

20,000

26 M 286171350 m 20,000

27 K 895941311 kus 1,000

28 M 592238640 kus 1,000

29 M 592238580 kus 1,000

30 M 592238620 kus 1,000

31 M 592238500 kus 1,000

32 K 899203111 kus 1,000

33 M 552421400 kus 1,000

34 M 592238740 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

35 K 977151125 m 0,200

0,00

0,00

0,00

0,00

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký 0,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 
mm do stavebních materiálů

0,00

0,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 
bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg

0,00

mříž kanalizační litinová s rámem 500/500 mm 

D400
0,00

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-

Q 450/295/6a 45x30x5 cm
0,00

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým 

otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm
0,00

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 

TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm
0,00

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 

450/570/5d, 45x57x5 cm
0,00

20

trubka kanalizační PP  SN 12,  DN 200 0,00

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UVB-50

0,00

koleno kanalizační PP 15 ° DN 200 0,00

Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
plnostěnného SN 12  z polypropylenu DN 200

0,00

"postřik PI - E C50 BP 5  0,6 kg/m2"  17

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z 
PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 
200

0,00

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 
šachtové dno průtočné

0,00

"vozovka  MZK 0/32 GA"  17

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ 50/70   
tl 80 mm š do 3 m

0,00

"plocha nové asfaltové vozovky "   17

Postřik živičný infiltrační z modifikované 
emulze množství 0,70 kg/m2   

0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0,00

"vozovka  ŠDa 0/32 GE"  17

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 
MZK tl 170 mm

0,00

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

"pískový podsyp pod šachtu a vpust"    0,5

"lože pod potrubí - lom.výsivka nebo štěrk fr. 
0/8mm tl.0,1m"  2

Součet

"plocha pod konstr. vozovky"  12

Zaústění odvodnění z betonových trub do 
tunelové stoky

0,00

Napojení přípojky PP DN200 na stávající stoku 
BE 600 navrtávkou

2

"obsyp potrubí"  8

štěrkodrť frakce 0-20 mm 0,00

8*1,8

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,200

    997 - Přesun sutě

36 K 997221551 t 8,640

8,640

37 K 997221559 t 164,160

164,160

38 K 997221845 t 8,640

8,640

    998 - Přesun hmot

39 K 998276101 t 38,891

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

40 K 721290112 m 20,000

20,000
"zkouška vodotěsnosti dle ČSN EN 1610 (75 
6909)"  20

"dle pol.č.113107165"         12*0,720

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

0,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

0,00

"dle pol.č.997221551" 8,640*19

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 200

0,00

0,00

0,00
0,00

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (recyklace)

0,00

Napojení přípojky PP DN200 na stávající stoku 
BE 600 navrtávkou

2*0,1

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

0,00

"dle pol.č.113107125"         12*0,720

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. P.Kohout,  V. Jůzko DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

45272387

CZ 45272387

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

401 - Úprava VO

02.06.2014
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
Ing. P.Kohout,  V. Jůzko

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

401 - Úprava VO
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 171201211 t 7,200

7,200

    997 - Přesun sutě

2 K 997221815 t 2,400

2,400

3 K 997221855 t 10,608

10,608

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže
4 K 210100603.R01 kus 18,000

5 K 210101229 kus 4,000

6 M 354360099 kus 4,000

7 K 210202013 kus 5,000

8 M 348445510 kus 5,000

9 M 347614299 kus 5,000

10 K 210202013-D kus 4,000

11 K 210204002 kus 1,000

12 M 316740799 kus 1,000

13 K 210204002-D kus 1,000

14 K 210204104 kus 6,000

15 M 348444001 kus 2,000

16 M 348444002 ks 1,000

17 M 348444003 ks 1,000

18 M 348444004 ks 1,000

19 K 210204104-D kus 3,000

20 K 210204201 kus 3,000

3,000

21 K 210204202 kus 1,000

1,000

22 K 210220301 kus 2,000

23 M 354418850 kus 2,000

0,00

0,00

"komplení práce vč. materiálu"  1

Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 
2 šrouby

0,00

svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm 0,00

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 
okruh

0,00

"komplení práce vč. materiálu"  3

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 
okruhy

0,00

Výložník 0,5 metru pro montáž z boku sloupu 0,00

Demontáž výložníků osvětlení 0,00

Výložník 0,75 metru UD 0,00

Výložník 0,5 metru UD 0,00

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových 

0,00

Výložník 2,0 metru UD upravený (ohnutý konec 

výložníku) 
0,00

sloup UD, závěsná výška svítidel 10 metrů 0,00

Demontáž sloupu osvětlovacího vyjma svítidla 
kompletní 

0,00

Demontáž svítidla včetně zdroje světla (předání 
demontovaného materiálu správci)

0,00

Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových 0,00

svítidlo venkovní výbojkové výložníkové  

svítidlo zebra 250W metalhalogenid pravé 
0,00

výbojka metalhalogenidová  250W 0,00

spojka kabelová do 4x50 mm2 venkovní 

přechodová Cu/Al 
0,00

Montáž svítidel výbojkových na výložník 0,00

"dle pol.č.460030142"  44,2*0,24

Ukončení kabelů na svorkovnici do 4x35 mm2 0,00

Propojení kabelů celoplastových spojkou 1až5 
žíly do 4x16až50 mm2 přechodová Cu/Al

0,00

0,00

0,00

"dle pol.č.460600023"  3,6*2

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

0,00

"dle pol.č.460080112"  1*2,4

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

0,00

0,00

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
Ing. P.Kohout,  V. Jůzko

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

0,00

ROZPOČET

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

401 - Úprava VO

02.06.2014
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24 K 210810089 m 144,000

25 M 341116100 m 144,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

26 K 460010024 km 0,052

0,052

27 K 460030039 m2 44,200

44,200

28 K 460030142 m2 44,200

44,200

29 K 460050004 kus 1,000

1,000

30 K 460080014 m3 1,000

1,000

31 K 460080112 m3 1,000

1,000

32 K 460120016 m3 3,640

3,640

33 K 460200174 m 52,000

52,000

34 K 460421001 m 52,000

52,000

35 K 460421272.R01 m 52,000

52,000

36 K 460490012 m 52,000

52,000

37 K 460560054 m 52,000

52,000

38 K 460600023 m3 3,640

3,640

39 K 460600031 m3 69,160

69,160

40 K 460600061 t 13,008

10,608

2,400

13,008

41 K 460600071 t 201,552

201,552

42 K 460620014 m2 44,200

43 K 460650054 m2 44,200

44,200

44 K 460650162 m2 44,200

44,200

45 K 460650176 m2 44,200

0,00

vč. pískového lože L 4/8 GE  tl. 30 mm

"zámková dlažba - zpětné použití z 
pol.č.113106123"   44,2
Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb

0,00

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 20 cm

0,00

0,00

"dle pol.č.460600023" 3,64*19

Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

"pod dlažbou " 52*0,85

Kladení dlažby z dlaždic betonových 
tvarovaných a zámkových do lože z kameniva 

0,00

Součet

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za 
každý další 1 km

0,00

"dle pol.č.460600071"  10,608*19

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v 
hornině tř 4

0,00

"dle pol.č.460030142"  44,2*0,24

"dle pol.č.460080112"  1*2,4

"Zához rýhy 0,65x0,35 m"  52

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
do 1000 m

0,00

"přebytečná zemina" 52*0,35*0,2

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m

0,00

"Krytí plastovou deskou 1000x300x4 mm vč. dod 
desky"  52

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 0,00

52

Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z 
horniny třídy 4

0,00

"Výkop rýhy 0,85 x 0,35 m"   52

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm 
nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

0,00

"Pískové lože 0,35 x 0,2 m"  52

Lože kabelů kryté plastovou deskou, š lože do 
50 cm

0,00

"pod bouraným sloupem"  1*1*1

Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 0,00

"dle pol.č.460600023"  3,64

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
35 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4

0,00

"pro nový sloup" 1 

Základové konstrukce z monolitického betonu C 
16/20 bez bednění

0,00

"pro nový sloup" 1*1*1 

Bourání základu betonového se záhozem jámy 
sypaninou

0,00

"odstranění zámkové dlažby " 52*0,85

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z 
kameniva těženého tloušťky do 20 cm

0,00

"pod dlažbou " 52*0,85
Hloubení nezapažených jam pro stožáry 
jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v 
hornině tř 4

0,00

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

0,00

52*0,001

Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do 
písku spáry nezalité

0,00

Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, 
YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených volně

0,00

kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I DIČ:

Zpracovatel: IČ:

O. Janák,  V. Jůzko DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

45272387

CZ 45272387

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

402.1 - Úpravy SSZ

02.06.2014
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    22-M - Demontáže

      22-M2 - Montáže
      46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

        60-M - Dodávky

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
O. Janák,  V. Jůzko

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

402.1 - Úpravy SSZ
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 210070606 m 1,000

    22-M - Demontáže

2 K 229090231 kus 7,000

3 K 229111777 m 81,000

4 K 229111761 kus 12,000

5 K 229180201 m 624,000

6 K 229182002 m 28,000

7 K 229182026 kus 1,000

8 K 229182029 kus 1,000

9 K 229300002 kus 1,000

10 K 229300602 kus 1,000

11 K 229300603 kus 4,000

12 K 229300604 kus 5,000

13 K 229300605 kus 6,000

14 K 229960003 kus 5,000

15 K 229960005 kus 4,000

16 K 229960021 kus 5,000

17 K 229960041 kus 5,000

18 K 229960042 kus 3,000

19 K 229960036 kus 6,000

20 K 229960031 kus 1,000

21 K 229960032 kus 5,000

22 K 229960116 kus 1,000

23 K 229960118 kus 2,000

24 K 229960126 kus 6,000

25 K 229182091 kus 2,000

26 K 229182022 m 40,000

0,00

0,00
0,00

Montáž optického rozvaděče pro SZZ včetně 
vnitřního osazení

0,00

Uložení HDPE trubky pro optický kabel do 
výkopu bez zřízení lože a bez krytí

0,00

Montáž  BPN-1 0,00

Montáž tlačítka pro chodce na stožár 0,00

Montáž sestaveného návěstidla 
jednokomorového na výložník

0,00

Montáž indukčního smyčkového detektoru 0,00

Montáž sestaveného návěstidla 
dvoukomorového na stožár

0,00

Montáž sestaveného návěstidla 
jednokomorového na stožár

0,00

Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového 
na stožár

0,00

Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového 
na výložník

0,00

Montáž výložníku na stožár 0,00

Montáž svorkovnice stožárové 0,00

Ukončení kabelu návěstního smršťovací 
záklopkou do 24x1/1,5

0,00

Montáž stožáru (sloupku) výložníkového 
zapušťěného

0,00

Ukončení kabelu návěstního smršťovací 
záklopkou do 12x1/1,5

0,00

Ukončení kabelu návěstního smršťovací 
záklopkou do 19x1/1,5

0,00

Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na 
kabelu do 10x2

0,00

Ukončení kabelu návěstního smršťovací 
záklopkou do 7x1/1,5

0,00

Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné 
nebo redukční

0,00

Montáž plastové komory na spojkování 
optického kabelu

0,00

Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti 
do 2 kg/m

0,00

Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 
110 mm

0,00

Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn 
do D 10 mm

0,00

Montáž svorka uzemňovací na vodovodní 
potrubí

0,00

Nátěr základní a 1x krycí vodičů holých Cu nebo 
Al pásu do 3x200/16 mm

0,00

Montáž spojování žil stlačnými konektory 
rozdělovací OTD 20 pro 20 žil bez pancíře

0,00

0,00

402.1 - Úpravy SSZ

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
O. Janák,  V. Jůzko

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

27 K 229182031 m 383,000

28 K 229182212 kus 1,000

29 K 229182421 kus 2,000

      22-M2 - Montáže
30 K 220060311 kus 4,000

31 K 220060312 kus 11,000

32 K 220060313 kus 3,000

33 K 220090231 kus 9,000

34 K 220110341 kus 28,000

35 K 220110346 kus 16,000

36 K 220111765 kus 1,000

37 K 220111777 m 105,000

38 K 220111741 kus 7,000

39 K 220180201 m 1 228,000

40 K 220300002 kus 39,000

41 K 220300602 kus 3,000

42 K 220300603 kus 8,000

43 K 220300604 kus 5,000

44 K 220300605 kus 6,000

45 K 220960003 kus 5,000

46 K 220960005 kus 4,000

47 K 220960021 kus 5,000

48 K 220960022 kus 5,000

49 K 220960041 kus 5,000

50 K 220960042 kus 3,000

51 K 220960036 kus 6,000

52 K 220960031 kus 1,000

53 K 220960032 kus 5,000

54 K 220960091 kus 1,000

55 K 220960101 kus 1,000

56 K 220960141 kus 1,000

57 K 220960501 kus 1,000

58 K 220960121 kus 1,000

59 K 220960131 kus 3,000

60 K 220960116 kus 9,000

61 K 220960161 kus 9,000

62 K 220960401 kus 3,000

63 K 220960403 kus 11,000

64 K 220960404 kus 3,000

65 K 220960126 kus 6,000

66 K 220960192 kus 1,000

67 K 220960198 kus 5,000
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny

0,00

Montáž tlačítka pro chodce na stožár 0,00

Regulace a aktivace jedné signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče

0,00

Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 19-žilového 
včetně změření izolačního stavu

0,00

Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24-žilového 
včetně změření izolačního stavu

0,00

Uložení indukční smyčky 0,00

Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 12-žilového 
včetně změření izolačního stavu

0,00

Montáž tramvajového spínače 0,00

Montáž indukčního smyčkového detektoru 0,00

Montáž symbolu směrových šipek do 1 
světelného návěstidla od průměru 210 do 300 

0,00

Montáž skříně tramvajového detektoru 0,00

Smontování návěstidla tříkomorového pro 
montáž na stožár

0,00

Montáž kontrastního rámu pro jednokomorové 
návěstidlo

0,00

Montáž sestaveného návěstidla 
jednokomorového na výložník

0,00

Smontování návěstidla jednokomorového pro 
montáž na stožár

0,00

Montáž sestaveného návěstidla 
dvoukomorového na stožár

0,00

Montáž sestaveného návěstidla 
jednokomorového na stožár

0,00

Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového 
na stožár

0,00

Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového 
na výložník

0,00

Montáž svorkovnice stožárové 0,00

Smontování stožárové svorkovnice 0,00

Montáž stožáru (sloupku) výložníkového 
zapušťěného

0,00

Montáž výložníku na stožár 0,00

Ukončení kabelu návěstního smršťovací 
záklopkou do 19x1/1,5

0,00

Ukončení kabelu návěstního smršťovací 
záklopkou do 24x1/1,5

0,00

Ukončení kabelu návěstního smršťovací 
záklopkou do 7x1/1,5

0,00

Ukončení kabelu návěstního smršťovací 
záklopkou do 12x1/1,5

0,00

Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti 
do 2 kg/m

0,00

Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na 
kabelu do 10x2

0,00

Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn 
do D 10 mm

0,00

Montáž svorka rozpojovací zkušební 0,00

Montáž štítku kabelového průběžného 0,00

Změření zemního odporu 0,00

Montáž spojování žil stlačnými konektory 
rozdělovací OTD 20 pro 20 žil bez pancíře

0,00

Montáž objímky kabelové značkovací - koncová 0,00

Přeměření izolačního stavu kabel závlačný 20 
žil

0,00
Přeměření izolačního stavu kabel závlačný 30 
žil

0,00

Montáž vany do 19" optického rozvaděče 0,00

Přeměření izolačního stavu kabel závlačný 10 
žil

0,00

0,00

Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE 
trubky

0,00

Montáž odbočné spojky optického kabelu 
36/12+12,48 svárů

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

68 K 220960199 kus 5,000

69 K 220960301 kus 1,000

70 K 220960311 kus 1,000

71 K 220960411 kus 1,000

72 K 220960421 kus 1,000

73 K 220960441 kus 1,000

74 K 220960443 kus 1,000

75 K 220960444 kus 1,000

76 K 220182022 m 40,000

77 K 220182023 kus 2,000

78 K 220182093 kus 2,000

79 K 220182113 kus 2,000

80 K 220182091 kus 2,000

81 K 220182031 m 238,000

82 K 220182034 m 145,000

83 K 220182035 kus 1,000

84 K 220182212 kus 1,000

85 K 220182421 kus 2,000

86 K 002 kus 2,000

87 K 003 kus 1,000

88 K 004 kus 2,000

89 K 005 kus 3,000

90 K 006 kus 4,000

      46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

91 K 460010002 km 0,180

92 K 460030174 m2 6,000

93 K 460080112 m3 6,000

94 K 460030039 m2 30,000

95 K 460030192 m 150,000

96 K 460070544 kus 5,000

97 K 460080014 m3 1,000

98 K 460080035 m3 7,500

99 K 460200164 m 162,000

100 K 460200304 m 18,000

101 K 460230005 kus 4,000

102 K 460300001 m3 41,000

103 K 460421172 m 162,000

104 K 460490012 m 180,000

0,00

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 
nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 

0,00

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 0,00

Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek 
vn do 10 kV ručně v hornině tř 5

0,00

Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v 
zástavbě

0,00

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4

0,00

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4

0,00

Základové konstrukce z monolitického betonu C 
16/20 bez bednění

0,00

Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 0,00

Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky 
do 10 cm

0,00

Hloubení nezapažených jam pro základy 
silničních stožárů výložníkových bez patky v 

0,00

Bourání základu betonového se záhozem jámy 
sypaninou

0,00

Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do 
písku spáry nezalité

0,00

Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího 
nebo ovládacího podél silnice

0,00

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze 
živice tloušťky do 30 cm

0,00

Programování dle nového DŘ 0,00

Nastavení koordinace tří SSZ 0,00

Montáž videodetekce přítomnosti vozidla 0,00

Úprava řadiče MR28 0,00

Montáž vany do 19" optického rozvaděče 0,00

Montáž  BPN-1 0,00

Zhotovení a zrušení náběhu s výstupem při 
zafukování optických kabelů do obsazené 
trubky

0,00

Montáž odbočné spojky optického kabelu 
36/12+12,48 svárů

0,00

Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE 
trubky

0,00

Zafukování optických kabelů do trubky 
obsazené

0,00

Měření útlumu optického kabelu se 24 vlákny 
po položení nebo zavěšení

0,00

Montáž optického rozvaděče pro SZZ včetně 
vnitřního osazení

0,00

Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky 0,00
Ukončení optického kabelu v optorozvaděči pro 
SZZ s 6ti optickými vlákny včetně závěrečného 
měření

0,00

Kontrola zařízení SSZ v podřízeném 
koordinovaném režimu (zelená vlna)

0,00

Uložení HDPE trubky pro optický kabel do 
výkopu bez zřízení lože a bez krytí

0,00

Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na 
blikající žlutou se zajištěním v řadiči MR

0,00

Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny 0,00

Změna programu v řadiči MR 0,00

Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v 
řadiči MR

0,00

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky 
s mikroprocesorovým řadičem MR

0,00

Komplexní vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením 
zařízení do provozu

0,00

Regulace a aktivace každé další signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

105 K 460510065 m 54,000

106 K 460531211 kus 3,000

107 K 460531213 kus 1,000

108 K 460531811 kus 16,000

109 K 460560164 m 162,000

110 K 460560304 m 18,000

111 K 460620014 m2 81,000

112 K 460650052 m2 30,000

113 K 460650055 m2 9,000

114 K 460650123 m2 9,000

115 K 460650133 m2 9,000

116 K 460650162 m2 30,000

117 K 460650176 m2 30,000

118 K 460600061 t 45,000

119 K 460600071 t 135,000

        60-M - Dodávky

120 K 007 kus 1,000

121 K 008 kus 1,000

122 K 009 kus 2,000

123 K 010 kus 1,000

124 K 011 kus 1,000

125 K 012 kus 3,000

126 K 013 m 10,000

127 K 014 m 1,000

128 K 015 m 172,000

129 K 016 m 151,000

130 K 017 m 329,000

131 K 018 m 224,000

132 K 019 m 198,000

133 K 020 m 77,000

134 K 021 kus 9,000

135 K 022 m 420,000

136 K 023 m 105,000

137 K 024 m 18,000

138 K 025 m 10,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady
139 K 012203000 Kč 1,000

140 K 013254000 Kč 1,000

141 K 090000001 kpl 1,000

142 K 044002000 Kč 1,000

143 K 049002000 Kč 1,000Inženýrská činnost zhotovitele 0,00

0,00

Provizorní dopravní značení po dobu výstavby 0,00

Trubka PVC 110 mm 0,00

0,00
0,00

Revize elektro 0,00

Geodetická činosti zhotovitele 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00

Chránička dělená 110mm 0,00

Vodič CSA 6 mm2 0,00

Drát FeZn pr. 10 mm 0,00

FTP CAT5 - 4x2xAWG 24 PVC - venkovní 0,00

Spojka XAGA 500 43/8 - 150/FLE-CZ 0,00

Kabel TCEKFE D 6P1 0,00

Kabel TCEKFE D 3P1 0,00

Kabel CYKY-J 19 x 1,5 mm2 0,00

Kabel CYKY-J 12 x 1,5 mm2 0,00

Kabelová šachta EK 368-litinový poklop + 
těsnění

0,00

Kabel CYKY-J 24 x 1,5 mm2 0,00

Induktivní čidlo tbus botky 0,00

Vodič CMSM 5x1,5 mm2 0,00

Videodetekce přítomnosti vozidla 0,00

Oddělovací napáječ pro detektory 0,00

Návěstidlo 300 1-komorové +symbol + 
kontrastní rám

0,00

Montážní souprava PC 105 S  (na stožár) 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za 
každý další 1 km

0,00

Návěstidlo 200 LED 230V 3-komorové + symbol 0,00

Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb

0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km 0,00

Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého 
asfaltu tloušťky do 5 cm

0,00

Kladení dlažby z dlaždic betonových 
tvarovaných a zámkových do lože z kameniva 

0,00

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm

0,00

Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu 
prostého tloušťky do 15 cm

0,00

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v 
hornině tř 4

0,00

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm

0,00

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z 
horniny třídy 4

0,00

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 4

0,00

Osazení komory s litinovým poklopem z dílů 
HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 0,9 m pro silniční 

0,00

Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z 
plastů HDPE kruhového nebo čtvercového 
profilu

0,00

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 15 cm

0,00

Osazení komory s litinovým poklopem z dílů 
HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 0,6 m pro silniční 

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I DIČ:

Zpracovatel: IČ:

O. Janák,  V. Jůzko DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

45272387

CZ 45272387

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

402.2 - Úprava dohledového kamerového systému

02.06.2014

Strana 32 z 56



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    22-M - Demontáže

    22-M2 - Montáže

    60-M - Dodávky

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
O. Janák,  V. Jůzko

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

402.2 - Úprava dohledového kamerového systému

Strana 33 z 56



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    22-M - Demontáže

1 K 229180201 m 286,000

2 K 229182002 m 109,000

3 K 229182026 kus 1,000

4 K 229100502 kus 6,000

5 K 229960005 kus 1,000

6 K 229182091 kus 1,000

7 K 229182022 m 115,000

8 K 229182031 m 408,000

9 K 229182421 kus 1,000

    22-M2 - Montáže
10 K 220960005 kus 1,000

11 K 220182031 m 415,000

12 K 210100502 kus 6,000

13 K 220180201 m 294,000

14 K 220182002 m 115,000

15 K 220182022 m 115,000

16 K 220182023 kus 3,000

17 K 220182093 kus 3,000

18 K 220182111 kus 3,000

19 K 220182091 kus 3,000

20 K 220182026 kus 1,000

21 K 001 ks 2,000

22 K 002 ks 1,000

23 K 003 ks 2,000

24 K 004 ks 2,000

    60-M - Dodávky
25 K 005 m 230,000

0,00

0,00
0,00

0,00

Metrologické ověření úseku 0,00

HDPE trubka pr.40mm zelená 0,00

0,00

Rozvaděč UnicamPWR 0,00

Geodetické zaměření úseku 0,00

Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné 
nebo redukční

0,00

Kamerový systém Unicam 0,00

Měření útlumu optického kabelu s 8 vlákny po 
položení nebo zavěšení

0,00

Montáž optického rozvaděče pro SZZ včetně 
vnitřního osazení

0,00

Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky 0,00
Ukončení optického kabelu v optorozvaděči pro 
SZZ s 6ti optickými vlákny včetně závěrečného 
měření

0,00

Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 
110 mm

0,00

Uložení HDPE trubky pro optický kabel do 
výkopu bez zřízení lože a bez krytí

0,00

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 
páskou se zapojením a letováním žíly do 3x1,5 
mm2

0,00

Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti 
do 2 kg/m

0,00

Montáž výložníku na stožár 0,00

Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE 
trubky

0,00

Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE 
trubky

0,00

Montáž vany do 19" optického rozvaděče 0,00

Montáž optického rozvaděče pro SZZ včetně 
vnitřního osazení

0,00

Uložení HDPE trubky pro optický kabel do 
výkopu bez zřízení lože a bez krytí

0,00

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 
páskou se zapojením a letováním žíly do 3x1,5 
mm2

0,00

Montáž výložníku na stožár 0,00

Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 
110 mm

0,00

Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné 
nebo redukční

0,00

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
O. Janák,  V. Jůzko

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti 
do 2 kg/m

0,00

ROZPOČET

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

402.2 - Úprava dohledového kamerového systému

02.06.2014
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
26 K 006 ks 2,000

27 K 007 m 415,000

28 K 008 m 294,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

29 K 012203000 Kč 1,000

30 K 013254000 Kč 1,000

31 K 049002000 Kč 1,000

32 K 090000001 kpl 1,000

Kabel CYKY-J 3x 1,5mm2

Provizorní dopravní značení po dobu výstavby 0,00

0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00

Inženýrská činnost zhotovitele
0,00

0,00

Geodetická činosti zhotovitele
0,00

0,00

Spojka Plasson pr. 40 0,00

Opto kabel A-DQ[ZN]2Y 6G62,5/125 0,00

Strana 35 z 56



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I DIČ:

Zpracovatel: IČ:

O. Janák,  V. Jůzko DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

45272387

CZ 45272387

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

402.3 - Úprava sítí Metropolnet

02.06.2014
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    22-M - Demontáže

    22-M2 - Montáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

    60-M - Dodávky

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
O. Janák,  V. Jůzko

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

402.3 - Úprava sítí Metropolnet
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    22-M - Demontáže

1 K 229182002 m 17,000

2 K 229182026 kus 1,000

3 K 229182029 kus 1,000

4 K 229182022 m 20,000

5 K 229182031 m 215,000

6 K 229182222 kus 1,000

    22-M2 - Montáže

7 K 220182002 m 17,000

8 K 220182026 kus 1,000

9 K 220182029 kus 1,000

10 K 220182022 m 25,000

11 K 220182034 m 215,000

12 K 220182222 kus 1,000

13 K 220182023 kus 2,000

14 K 220182115 kus 1,000

15 K 220182026 kus 2,000

16 K 220182025 kus 1,000

17 K 220182035 kus 1,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

18 K 460030174 m2 1,750

19 K 460030192 m 7,000

20 K 460080014 m3 0,350

21 K 460030039 m2 2,250

22 K 460200164 m 15,000

23 K 460200304 m 3,500

0,00

0,00
0,00

0,00

Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE 
trubky

0,00

Montáž odbočné spojky optického kabelu 
72/12+12,84 svárů

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4

0,00

Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do 
písku spáry nezalité

0,00

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4

0,00

Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky 
do 10 cm

0,00

Základové konstrukce z monolitického betonu C 
16/20 bez bednění

0,00

Zhotovení a zrušení náběhu s výstupem při 
zafukování optických kabelů do obsazené 
trubky

0,00

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze 
živice tloušťky do 30 cm

0,00

0,00

Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné 
nebo redukční

0,00

Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel 0,00

Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky 0,00

Měření útlumu optického kabelu se 48 vlákny 
po položení nebo zavěšení

0,00

Zafukování optických kabelů do trubky 
obsazené

0,00

Montáž odbočné spojky optického kabelu 
72/12+12,84 svárů

0,00

Montáž plastové komory na spojkování 
optického kabelu

0,00

Uložení HDPE trubky pro optický kabel do 
výkopu bez zřízení lože a bez krytí

0,00

Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 
110 mm

0,00

Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné 
nebo redukční

0,00

0,00

Montáž plastové komory na spojkování 
optického kabelu

0,00

Uložení HDPE trubky pro optický kabel do 
výkopu bez zřízení lože a bez krytí

0,00

Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 
110 mm

0,00

Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné 
nebo redukční

0,00

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
O. Janák,  V. Jůzko

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

402.3 - Úprava sítí Metropolnet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24 K 460230005 kus 1,000

25 K 460300001 m3 5,430

26 K 460421172 m 15,000

27 K 460490012 m 18,500

28 K 460510065 m 3,500

29 K 460531211 kus 1,000

30 K 460560164 m 15,000

31 K 460560304 m 3,500

32 K 460620014 m2 5,250

33 K 460650052 m2 2,250

34 K 460650055 m2 1,750

35 K 460650123 m2 1,750

36 K 460650133 m2 1,750

37 K 460650162 m2 2,250

38 K 460650176 m2 2,250

39 K 460600061 t 3,500

40 K 460600071 t 10,500

    60-M - Dodávky
41 K 001 m 42,000

42 K 002 ks 2,000

43 K 003 m 5,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

44 K 012203000 Kč 1,000

45 K 013254000 Kč 1,000

46 K 049002000 Kč 1,000

0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00

Inženýrská činnost zhotovitele
0,00

Chránička dělená 110mm 0,00

Geodetická činosti zhotovitele
0,00

0,00
0,00

HDPE trubka pr.40mm zelená 0,00

Spojka Plasson pr. 40 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za 
každý další 1 km

0,00

Kladení dlažby z dlaždic betonových 
tvarovaných a zámkových do lože z kameniva 

0,00

Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb

0,00

Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu 
prostého tloušťky do 15 cm

0,00

Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého 
asfaltu tloušťky do 5 cm

0,00

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm

0,00

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm

0,00

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 4

0,00

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v 
hornině tř 4

0,00

Osazení komory s litinovým poklopem z dílů 
HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 0,6 m pro silniční 

0,00

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z 
horniny třídy 4

0,00

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 0,00

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 15 cm

0,00

Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v 
zástavbě

0,00

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 
nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 

0,00

Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek 
vn do 10 kV ručně v hornině tř 5

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I DIČ:

Zpracovatel: IČ:

O. Janák,  V. Jůzko DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

45272387

CZ 45272387

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

402.4 - Úprava sítí GTS

02.06.2014
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

    60-M - Dodávky

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
O. Janák,  V. Jůzko

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

402.4 - Úprava sítí GTS

Strana 41 z 56



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 K 460200304 m 3,000

2 K 460560304 m 3,000

3 K 460620014 m2 1,500

4 K 460080014 m3 0,500

5 K 460510065 m 2,000

6 K 460490012 m 3,000

    60-M - Dodávky
7 K 001 m 2,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

8 K 012203000 Kč 1,000

9 K 013254000 Kč 1,000

10 K 049002000 Kč 1,000
Inženýrská činnost zhotovitele

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Geodetická činosti zhotovitele
0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 0,00

Chránička dělená 110mm 0,00

Základové konstrukce z monolitického betonu C 
16/20 bez bednění

0,00

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 15 cm

0,00

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 4

0,00

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v 
hornině tř 4

0,00

O. Janák,  V. Jůzko

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4

0,00

ROZPOČET

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

402.4 - Úprava sítí GTS

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. M. Králík,  V. Jůzko DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

45272387

CZ 45272387

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

651 - Trolejové vedení

02.06.2014
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    43-M01 - Montáže TV

    43-M02 - Materiál TV

    43-M03 - Stožáry TV

    43-M04 - Demontáž TV a stožárů

    43-M05 - Ostatní

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
Ing. M. Králík,  V. Jůzko

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

651 - Trolejové vedení
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce
1 K 111251098 ks 5,000

2 K 111251099 ks 15,000

3 K 113106023 m2 28,900

28,900

4 K 113107124 m2 7,200

5 K 113107131 m2 36,100

6 K 113107142 m2 7,200

7 K 131301201 m3 99,864

7,024

28,080

15,888

24,864

6,024

10,600

92,480

7,384

99,864

8 K 131301209 m3 49,932

49,932

9 K 151101101 m2 134,700

134,700

10 K 151101111 m2 134,700

134,700

11 K 162701105 m3 121,212

99,864

21,348

121,212

12 K 162701109 m3 1 212,120

1 212,120

13 K 171201201 m3 121,212

121,212

14 K 171201211 t 242,424

0,00

0,00
0,00

" dalších 10 km " 121,212*10

Uložení sypaniny na skládky a mezideponie 0,00

"dle pol.č.162701105"  121,212

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

"dle pol.č.131301201"  99,864

"dle pol.č.226212514"  
11*4,5*3,14*0,35*0,35+1*6*3,14*0,35*0,35

Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

0,00

134,7

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

0,00

134,7

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 4

0,00

"50% dle pol.č.131301201" 99,864*0,5

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m

0,00

"typ základu 30 "     
(2*1,6*1,6*2,2+1,6*1,6*2,4+1,6*1,6*2,6)+4*0,2

"atyp Do-11"           (1*1,6*1,4*2,6)+1*0,2

"atyp D-10 zesílený " 2*2*2,6+1*0,2

Mezisoučet

"nad pilotami" 12*1*1*1-12*3,14*0,35*0,35

Součet

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

0,00

"typ základu 25 "     (2*1,2*1,2*2,3)+2*0,2

"typ základu 27 "     
(4*1,4*1,2*2,6+2*1,4*1,2*2,8)+6*0,2

"typ základu 28 "     (3*1,4*1,4*2,6)+3*0,2

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm

0,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
100 mm

0,00

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro 
pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2

0,00

"pro předláždění chodníků "  28,9

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 400 mm

0,00

Prořezávky stromů 0,00

Prořezání keřů 0,00

651 - Trolejové vedení

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
Ing. M. Králík,  V. Jůzko

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
242,424

15 K 190000001 m2 49,000

16 K 190000002 ks 2,000

17 K 190000003 ks 15,000

    2 - Zakládání

18 K 226212514 m 55,500

55,500

19 K 231112113 m 55,500

55,500

20 M 589329360 m3 14,424

12,693

1,731

14,424

21 M 142359999 m 55,500

55,500

22 K 275311127 m3 98,126

6,624

26,880

15,288

24,064

5,824

10,400

89,080

9,046

98,126

23 K 275353152.R kus 16,000

16,000

24 K 275354111 m2 76,600

4,800

15,600

8,400

12,800

3,000

8,000

52,600

24,000

76,600

25 K 275354211 m2 76,600

76,600

26 K 275361412 t 0,126

0,126

27 K 279000001 m3 4,800

28 K 279000002 ks 4,000

29 K 279000003 ks 32,000

30 K 279000004 ks 1,000

    43-M01 - Montáže TV

0,00

0,00

Oprava opěrné zdi u měněného stožáru č. 1104
0,00

Práce spojené s úpravou stáv základů 0,00

Zapískování stožárů včetně písku
0,00

Výztuž základových patek a bloků ze 
svařovaných sítí do 6 kg/m2

0,00

Ocelová síť  - oko 10x10cm, tl 8mm  - 3 ks 2*3m

3*6*0,007

Úprava hlavičky a bet. ochr. obrub. 0,00

"nad pilotami"  12*1*4*0,5

Součet

Bednění základových patek - odstranění 0,00

76,6

"typ základu 27 "     6*(1,4*2+1,2*2)*0,5

"typ základu 28 "     3*1,4*4*0,5

"typ základu 30 "     4*1,6*4*0,5

"atyp Do-11"           (1,6*2+1,4*2)*0,5

"atyp D-10 zesílený " 2*2*4*0,5

Mezisoučet

"pro osazení sloupů "  16

Bednění základových patek - zřízení 0,00

jen vrchní část na výšku 50 cm

"typ základu 25 "     2*1,2*4*0,5

"nad pilotami"  12*1*1*1-12*3,14*0,28*0,28*1

Součet

Bednění kotevních otvorů v základových 
patkách průřezu do 0,25 m2 hl 2 m

0,00

vč dod korugované trubky průměr 500, délka 
1,6 m

"typ základu 27 "     4*1,4*1,2*2,6+2*1,4*1,2*2,8

"typ základu 28 "     3*1,4*1,4*2,6

"typ základu 30 "     
2*1,6*1,6*2,2+1,6*1,6*2,4+1,6*1,6*2,6

"atyp Do-11"           1*1,6*1,4*2,6

"atyp D-10 zesílený " 2*2*2,6*1

Mezisoučet

11*4,5+1*6

Základové patky a bloky z betonu prostého C 
25/30 XF1, XA1

0,00

"typ základu 25 "     2*1,2*1,2*2,3

 11*3*3,14*(0,35)^2

 1*4,5*3,14*(0,35)^2

Součet

trubka ocelová  D 550 mm tl 5,6 mm 0,00

"Vrt. pilota prům. 700"  11*4,5+1*6

Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového

0,00

"Vrt. pilota prům. 700 dle pol.č.226212514"  
55,5
směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce 

do 16 mm
0,00

Výkop zemní sondy u základů stožárů 0,00

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 
mm hl do 5 m hor. IV

0,00

"dle pol 162701105 :" 121,212*2

Konečná úprava terénu
0,00

Výkop pro uzemnění bleskojistek
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

31 K 01 ks 13,000

32 K 02 ks 6,000

33 K 03 ks 64,000

34 K 04 ks 44,000

35 K 05 ks 6,000

36 K 06 ks 11,000

37 K 07 ks 12,000

38 K 08 ks 74,000

39 K 09 ks 6,000

40 K 10 ks 8,000

41 K 11 ks 2,000

42 K 12 ks 5,000

43 K 13 ks 4,000

44 K 14 ks 3,000

45 K 15 ks 16,000

46 K 16 ks 304,000

47 K 17 ks 9,000

48 K 18 ks 1,000

49 K 19 ks 90,000

50 K 20 ks 20,000

51 K 21 ks 20,000

52 K 22 ks 85,000

53 K 23 ks 11,000

54 K 24 ks 49,000

55 K 25 ks 1,000

56 K 26 ks 4,000

57 K 27 ks 2,000

58 K 28 ks 342,000

59 K 29 ks 32,000

60 K 30 m 1 465,000

61 K 31 m 3 422,000

62 K 32 m 3 210,000

63 K 33 m 480,000

64 K 34 ks 160,000

65 K 35 ks 8,000

66 K 36 ks 10,000

67 K 37 ks 6,000

Signalizace jízdního směru vč. lampy
0,00

Odtah oblouových svorek (hokejka)
0,00

Číslo stožáru vč. podkl. pruhu
0,00

Trolejová spojka sjízdná
0,00

Trolejový drát Cu 100 mm2
0,00

Trolejový drát Cu 120 mm2
0,00

Lano Fe 25 mm2
0,00

Lano Fe 35 mm2
0,00

Montáž kardanů na stožár
0,00

Tabulka výstražná
0,00

Proud. propojení trolejbus. stop
0,00

Proud. propoj. TB stopy a odpoj.
0,00

Ukončení v kroužku
0,00

Dva odpojovače na T stožár 0,00

Trojsměrné spojení
0,00

Vícesměrné spojení
0,00

Izolátor pevný - rozpěrný
0,00

Vložená izolace v laně
0,00

Ukončení dvou lan na T stožáru 
0,00

Věšák
0,00

Kotv. lana na stožáru do 50 táhlem s regulací
0,00

Kotv. lana na budově do 50 
0,00

Křížení  KR - tahové
0,00

Vyvěšení vyhybek a křížení
0,00

Vyhybka sjezdová 10st - tahová
0,00

Vyhybka sjezdová 20st - tahová
0,00

Elektrická vyhybka 10st - tahová
0,00

Elektrická vyhybka 20st - tahová
0,00

Závěs TB stopy pružný do 30 st.
0,00

Závěs TB stopy s úsekovým děličem
0,00

Závěs TB stopy pružný do 10 st.
0,00

Závěs TB stopy pružný do 13 st. 
0,00

Závěs TB stopy pružný do 5 st. 0,00

Závěs TB stopy pružný do 7 st. 0,00

Výložník na stožár  4 vyvěšení
0,00

Závěs TB stopy pevný v přímé 0,00

Výložník na stožár do 3 vyvěšení
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

68 K 38 ks 2,000

69 K 39 ks 2,000

70 K 40 ks 3,000

71 K 41 ks 1,000

72 K 42 ks 32,000

73 K 43 ks 1,000

74 K 44 m 680,000

    43-M02 - Materiál TV

75 K 45 ks 2,000

76 K 46 ks 3,000

77 K 47 ks 4,000

78 K 48 ks 3,000

79 K 49 ks 1,000

80 K 50 ks 1,000

81 K 51 ks 5,000

82 K 52 ks 35,000

83 K 53 ks 12,000

84 K 54 ks 17,000

85 K 55 ks 8,000

86 K 56 ks 36,000

87 K 57 ks 6,000

88 K 58 ks 2,000

89 K 59 ks 9,000

90 K 60 ks 1,000

91 K 61 ks 11,000

92 K 62 ks 74,000

93 K 63 ks 1,000

94 K 64 ks 5,000

95 K 65 ks 90,000

96 K 66 ks 3,000

97 K 67 ks 8,000

98 K 68 ks 2,000

99 K 69 ks 5,000

100 K 70 ks 4,000

101 K 71 ks 1,000

102 K 72 ks 1,000

103 K 73 ks 1,000

104 K 74 ks 304,000

105 K 75 ks 9,000

106 K 76 ks 20,000

0,00

Vložená izolace vlaně
0,00

Kotv. lana na stožár do 50 s regulací 
0,00

Kotv. lana na budovu do 50 s parafilovým 
tlumičem 0,00

Křížení  KR - 40stupňů tahové
0,00

Křížení  KR - 45stupňů tahové
0,00

Vyhybka trolejbus. sj. 20st. tahová vč vyvěšení 0,00

Křížení  KR - 30stupňů tahové
0,00

Vyhybka trolejbus. el. 20st. tahová vč vyvěšení 
a lampy

0,00

Vyhybka trolejbus. sj. 10st. tahová vč vyvěšení 0,00

Vyvěšení křížení 0,00

Vyhybka trolejbus. el. 10st. tahová vč vyvěšení 
a lampy

0,00

Závěs TB stopy s úsekovým děličem na lano 0,00

Věšák 0,00

Závěs TB stopy pružný do 30 st. 0,00

Závěs TB stopy s úsekovým děličem na výložník 0,00

Závěs TB stopy pružný do 13 st. na výložník 0,00

Závěs TB stopy pružný do 13 st. na lano 0,00

Závěs TB stopy pružný do 10 st. na výložník
0,00

Závěs TB stopy pružný do 10 st. na lano
0,00

Závěs TB stopy pružný do 5 st. na lano 0,00

Závěs TB stopy pružný do 7 st. na lano 0,00

Závěs TB stopy v přímé (minorok) na výložník 0,00

Závěs TB stopy pružný do 5 st. na výložník 0,00

Závěs TB stopy pevný v přímé 
na lano

0,00

Závěs TB stopy v přímé (minorok) na lano 0,00

Výložník plastový 4 vyvěšení - 9m
0,00

Výložník ocel 10m, 4 vyvěšení - komplet
0,00

Výložník plastový 3 vyvěšení - 7m
0,00

Výložník plastový 3 vyvěšení - 8m
0,00

Výložník plastový 2 vyvěšení - 5m
0,00

Výložník plastový 2 vyvěšení - 6m
0,00

Posuny stávajících stop
0,00

Výložník plastový 2 vyvěšení - 4m
0,00

Montáž trubkového stožáru
0,00

Tabuka úsekového dělení
0,00

Montáž  bleskojistky
0,00

Nesjízdný závěs lana vč. kladky
0,00

Uzemnění
0,00

Izolovaný svod od blesk. vč skříňky
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

107 K 77 ks 20,000

108 K 78 ks 85,000

109 K 79 ks 1,000

110 K 80 ks 4,000

111 K 81 ks 2,000

112 K 82 ks 11,000

113 K 83 ks 49,000

114 K 84 ks 19,000

115 K 85 ks 323,000

116 K 86 ks 32,000

117 K 87 m 1 538,000

118 K 88 m 3 593,000

119 K 89 m 3 370,000

120 K 90 m 504,000

121 K 91 ks 8,000

122 K 92 ks 6,000

123 K 93 ks 2,000

124 K 94 ks 2,000

125 K 95 ks 1,000

126 K 96 ks 1,000

127 K 97 m 6,000

128 K 98 ks 1,000

129 K 99 ks 2,000

130 K 100 kpl 1,000

    43-M03 - Stožáry TV

131 K 101 ks 10,000

132 K 102 ks 1,000

133 K 103 ks 1,000

134 K 104 ks 5,000

135 K 105 ks 1,000

136 K 106 ks 8,000

137 K 107 ks 1,000

138 K 108 ks 1,000

139 K 109 ks 2,000

0,00

Do 11 metalizovaný 
0,00

Av - 2
0,00

Do 10 metalizovaný  
0,00

D 11 metalizovaný  
0,00

Co 11 metalizovaný 
0,00

G 10 metalizovaný , zesílený (vrch tah 40kN)
0,00

C 10 metalizovaný  
0,00

Co 10,5 metalizovaný  
0,00

Drobný spojovací materiál
0,00

Co 10 metalizovaný  
0,00

Nesjízdný závěs lana vč. kladky
0,00

Tabuka úsekového dělení
0,00

Kabel YY-1x50mm2  od TV včetně ukončení
0,00

Ochranná trubka PE  pr. 6cm na optokabel u 
stožáru č. 27 0,00

Bleskojistka, skříňka, kabel YY-1x50mm2, 
uzemnění 0,00

Druhá bleskojistka u děliče 
0,00

Odtah oblouových svorek (hokejka)
0,00

Uzemnění
0,00

Trolejový drát Cu 120 mm2 ČSN 428460
0,00

Trolejová spojka sjízdná ČSN 341500
0,00

Lano Fe nerez 35 mm2
0,00

Trolejový drát Cu 100 mm2 ČSN 428460
0,00

Tabulka výstražná
0,00

Lano Fe nerez 25 mm2
0,00

Kardan na pásek pro  výložníky včetně 
přípáskování 0,00

Kardan na pásek pro převěs včetně připáskování
0,00

Kroužek pro vícesměrné spojení
0,00

Ukončení v koružku (očnice, krepina)
0,00

Proud. propojení trolejbus. stop 
0,00

Proud. propoj. TB stopy a odpoj. 
0,00

Trojsměrné spojení přes kroužek
0,00

Dva odpojovače na T st.vč. táhla, konstr.
0,00

Izolátor pevný - rozpěrný
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

140 K 110 ks 1,000

141 K 111 ks 1,000

    43-M04 - Demontáž TV a stožárů

142 K 143 m 690,000

143 K 144 ks 7,000

    43-M05 - Ostatní

144 K 145 hod 40,000

145 K 146 ks 2,000

146 K 147 ks 1,000

147 K 148 ks 8,000

148 K 149 hod 15,000

149 K 150 den 30,000

150 K 151 ks 2,000

151 K 152 ks 1,000

152 K 153 ks 1,000

153 K 154 ks 1,000

    5 - Komunikace
154 K 500000001 m2 14,000

155 K 572330111 m2 3,200

3,200

156 K 596211110 m2 28,900

28,900

    8 - Trubní vedení

157 K 871251111 m 40,000

40,000

158 M 286171000 kus 40,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

159 K 914111111 kus 6,000

6,000

160 K 914511112 kus 6,000

6,000

161 K 919112233 m 25,000

25,000

162 K 919122132 m 25,000

25,000

163 K 961055111 m3 9,470

9,470

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

Bourání základů ze ŽB 0,00

9,47

"přemístění dz " 6

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 
40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

25

Těsnění spár zálivkou za tepla typu N2 0,00

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

0,00

"přemístění dz " 6

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou

0,00

Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého 
PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 
110 mm

0,00

"chránička DN100 mm" 40

trubka PP  DN 100 0,00

3,2

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm  pl do 50 m2

0,00

vč. pískového lože L 4/8 GE  tl. 30 mm

"zámková dlažba - zpětné použití z 
pol.č.113106023"  28,9

Oprava povrchů po demontovaných stožárech 0,00
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 
mm

0,00

Zkoušky sjízdnosti a bezpečnosti TV
0,00

Dokumentace skutečného stavu
0,00

Revize
0,00

Geodetické zaměření skutečného stavu
0,00

Bourací kladivo samohybné včetně dopravy
0,00

Mobilní stožár pronájem
0,00

Doprava vrtné soupravy
0,00

Jeřáb
0,00

Práce předem nespecifikované
0,00

Doprava stožárů
0,00

Demontáž  TV - jedna stopa
0,00

Demontáž trakčních stožárů 
0,00

Av - 3
0,00

Av - 4
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

164 K 966006132 kus 6,000

6,000

    997 - Přesun sutě

165 K 997221551 t 5,335

4,032

1,303

5,335

166 K 997221559 t 101,365

101,365

167 K 997221561 t 104,900

81,225

23,675

104,900

168 K 997221569 t 1 993,100

1 993,100

169 K 997221815 t 104,900

81,225

23,675

104,900

170 K 997221845 t 5,335

4,032

1,303

5,335

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

171 K 460510299 m 30,000

30,000

172 K 460650176 m2 28,900

28,900

0,00

"přemístění dz " 6

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami

28,9

Součet

Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 
cm vč. dod žlabu

0,00

30

Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb

0,00

0,00
0,00

Součet

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (recyklace)

0,00

"dle pol.č.113107124"         7,2*0,560

"dle pol.č.113107142"         7,2*0,181

104,9*19

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (recyklace)

0,00

"beton dle pol.č.113107131" 36,1*2,25

"beton dle pol.č.961055111" 9,470*2,5

"beton dle pol.č.113107131" 36,1*2,25

"beton dle pol.č.961055111" 9,470*2,5

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

0,00

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

0,00

"dle pol.č.997221551" 5,335*19

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
do 1 km

0,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

0,00

"dle pol.č.113107124"         7,2*0,560

"dle pol.č.113107142"         7,2*0,181

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. M. Králík,  V. Jůzko DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

45272387

CZ 45272387

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

652 - Trolejové vedení

02.06.2014
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    43-M03 - Stožáry TV

    43-M04 - Demontáž TV a stožárů

    43-M05 - Ostatní

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
Ing. M. Králík,  V. Jůzko

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

652 - Trolejové vedení
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce
1 K 111251099 ks 2,000

2 K 113107124 m2 1,000

3 K 113107131 m2 1,000

4 K 113107142 m2 1,000

5 K 131301201 m3 3,300

3,300

6 K 131301209 m3 1,650

1,650

7 K 162701105 m3 8,493

3,300

5,193

8,493

8 K 162701109 m3 84,930

84,930

9 K 171201201 m3 8,493

8,493

10 K 171201211 t 16,986

16,986

11 K 190000001 m2 3,000

    2 - Zakládání

12 K 226212514 m 18,000

18,000

13 K 231112113 m 18,000

18,000

14 M 589329360 m3 5,193

5,193

15 M 142359999 m 18,000

18,000

16 K 275311127 m3 2,341

2,341

0,00

0,00
0,00

0,00

Základové patky a bloky z betonu prostého C 
25/30 XF1, XA1

0,00

"nad pilotami"  3*1*1*1-3*3,14*0,28*0,25

 3*4,5*3,14*(0,35)^2

trubka ocelová  D 550 mm tl 5,6 mm 0,00

Hmotnost: 112,364 kg/m

3*6

"Vrt. pilota prům. 700"  3*6

Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového

0,00

"Vrt. pilota prům. 700"  3*6

směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce 

do 16 mm
0,00

"dle pol 162701105 :" 8,493*2

Konečná úprava terénu
0,00

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 
mm hl do 5 m hor. IV

0,00

" dalších 10 km " 8,493*10

Uložení sypaniny na skládky a mezideponie 0,00

"dle pol.č.162701105"  8,493

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

"dle pol.č.131301201"  3,3

"dle pol.č.226212514"  3*4,5*3,14*0,35*0,35

Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

0,00

"nad pilotami" 3*1,1

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 4

0,00

"50% dle pol.č.131301201" 3,3*0,5

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
100 mm

0,00

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

0,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 400 mm

0,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm

0,00

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha I
Ing. M. Králík,  V. Jůzko

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Prořezání keřů 0,00

ROZPOČET

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

652 - Trolejové vedení
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

17 K 275353152.R kus 3,000

3,000

18 K 275354111 m2 6,000

6,000

19 K 275354211 m2 6,000

6,000

20 K 279000001 m3 0,450

0,450

21 K 279000003 ks 3,000

    43-M03 - Stožáry TV

22 K 1 ks 1,000

23 K 2 ks 1,000

24 K 3 ks 1,000

    43-M04 - Demontáž TV a stožárů

25 K 4 ks 3,000

    43-M05 - Ostatní

26 K 5 ks 1,000

27 K 6 ks 1,000

28 K 7 ks 1,000

29 K 8 hod 6,000

30 K 9 ks 1,000

31 K 10 den 15,000

32 K 11 ks 1,000

33 K 12 ks 1,000

    5 - Komunikace
34 K 500000001 m2 1,000

35 K 572330111 m2 1,000

    8 - Trubní vedení

36 K 871251111 m 3,000

37 M 286171000 kus 3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

38 K 919112233 m 4,000

39 K 919122132 m 4,000

40 K 961055111 m3 7,100

    997 - Přesun sutě

41 K 997221551 t 0,741

0,560

0,00

0,00

0,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

0,00

"dle pol.č.113107124"         1*0,560

Těsnění spár zálivkou za tepla typu N2 0,00

Bourání základů ze ŽB 0,00

trubka PP  DN 100 0,00

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 
40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

0,00

Vyspravení krytu komunikací po překopech 
plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 
mm

0,00

Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého 
PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 
110 mm

0,00

0,00

Dokumentace skutečného stavu
0,00

Oprava povrchů po demontovaných stožárech 0,00

0,00

Mobilní stožár pronájem
0,00

Geodetické zaměření skutečného stavu
0,00

Bourací kladivo samohybné včetně dopravy
0,00

Doprava mobilního stožáru na místo stavby 0,00

Doprava vrtné soupravy
0,00

Jeřáb
0,00

Demontáž trakčních stožárů 
0,00

Doprava stožárů
0,00

0,00

Do 10 metalizovaný  
0,00

D 11 metalizovaný  
0,00

0,45

Zapískování stožárů včetně písku
0,00

Co 10,5 metalizovaný  
0,00

"nad pilotami"  3*1*4*0,5

Bednění základových patek - odstranění 0,00

6

Úprava hlavičky a bet. ochr. obrub. 0,00

vč dod korugované trubky průměr 500, délka 
1,6 m

"pro osazení sloupů "  3

Bednění základových patek - zřízení 0,00

jen vrchní část na výšku 50 cm

Bednění kotevních otvorů v základových 
patkách průřezu do 0,25 m2 hl 2 m

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
0,181

0,741

42 K 997221559 t 14,079

14,079

43 K 997221561 t 19,290

2,250

17,040

19,290

44 K 997221569 t 366,510

366,510

45 K 997221815 t 19,290

2,250

17,040

19,290

46 K 997221845 t 0,741

0,560

0,181

0,741

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

47 K 460510299 m 2,000

0,00
0,00

Součet

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (recyklace)

0,00

"dle pol.č.113107124"         1*0,560

Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 
cm vč. dod žlabu

0,00

Součet

"dle pol.č.113107142"         1*0,181

19,29*19

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (recyklace)

0,00

"beton dle pol.č.113107131" 1*2,25

"dle pol.č.961055111 " 7,1*2,4

"beton dle pol.č.113107131" 1*2,25

"dle pol.č.961055111 " 7,1*2,4

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

0,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

0,00

"dle pol.č.997221551" 0,741*19

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
do 1 km

0,00

"dle pol.č.113107142"         1*0,181

Součet
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