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1. Architektonické, vytvarné, materialové reSeni,
Objekt je v soucasné dobé vizualné poplatny svému vyuziti a plsobi jako velkoplo$ny objekt
pramyslové haly nizké vysky.
Stavajici koncepce prostorového feseni ,velkoplo$né primyslové jednopodlazni haly® je navrhovanymi
stavebnimi Upravami zachovana a tim, ze bude provedeno odbourani pfedni ¢asti objektu a snizena
podlaha bude tato hmota vice zdtrazné&na a podpotena. Sedové velkoprostorové obloukové skofepiny
svétlikl dominuji celému objemu blizkého i vzdaleného pohledu.
Venkovni rastr a velikost okennich otvor(i je ménén v minimalni mife a odpovida vnitfnimu vyuziti.
Administrativni tfipodlazni ¢ast objektu je sice v objemovém méfitku minimalni, ale svou vyskou
dominuje severnimu prli¢eli objektu. Nové fazeni a zvétSeni viezdovych vrat odpovida charakteru a
vyuziti objektu. Obé Stitové fasady jsou navrhovany v obdobném rastru a tim dochazi
k architektonickému sjednoceni.

2. Dispoziéni a provozni feSeni,
Hlavni halu Ize délit do 4 zakladnich podélnych sekci.
Diky odbourané predni ¢asti objektu bylo mozné navrhnout zprijezdnéni opravarenskych hal a tim
pFispét k jejich maximalnimu vyuziti a zvySeni provozni kapacity.
U zapadni fasady jsou umistény prostory technického a provozniho zazemi — vybaveni mycky,
kompresorovna, socialni zazemi externistli, méfeni emisi strojovna VZT. Tyto prostory jsou pfistupné
z venkovni fasady a rovnéz i z vnitfniho prostoru.
Na tyto prostory navazuje misto pro spodni myti podvozku a vnitfni Gklid autobusu.
Spolecné tyto prostory vytvari samostatny funkéni celek a jsou jak vyskové +0,160 / -0,500 tak
prostorové oddéleny sténou od ostatni ¢asti haly.
K popsané dispozici smérem od zapadu s pfimyka hal I. ktera slouzi denni drobné udrzbé BUS.
V tomto provoznim prostoru jsou umistény 2 x montazni jamy dl. 30 m a jednou dl. 50 m’. Hala je
vybavena potfebnymi rozvody NN, VZT, UT, tlak. vzduchu a dale potfebnym vybavenim pro provadéni
oprav. V prostoru haly jsou planované i opravy autobus( s pohonem CNG a Hz. Z tohoto ddvodu je
v tomto prostoru umistén systém detekce téchto plyni a samostatny systém VZT pro odvétrani
pfipadnych Unikd.
Na tento prostor haly navazuje stfedni trakt v kterém jsou umistén skladové prostory nahradnich dild,
hospodafstvi provoznich tekutin, sklad pneumatik se zakladadem, socialni zazemi, a pomocné
prostory autolakovny, klempirny a karosarny.
Na tento stfedni trakt haly navazuje opravarenské hala Il., ktera je uréena pro dlouhodobé planované
Vybaveni i zaji§ténim TZB shodna s halou I..
Poslednim navazujicim prostorem u vychodni fasady jsou mistnosti v podélném fazeni jednotlivych
pomocnych dilen — motorarny, zamecnické dilny, elktro dilny, sklad vozikd, nafadovny, socialniho
zdzemi zaméstnancu.
V severovychodnim rohu je umisténa 4 podlazni ¢ast objektu — 1.PP prostor vyménikové stanice,
1.NP denni mistnost zaméstnanct, 2.NP prostor kancelafi a jednaci mistnosti, 3.NP prostor serveru a
stfechy.

3. Bezbariérové uzivani stavby,
Viz - Souhrnna technicka zprava — B odstavec B.2.4

4. Konstrukéni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby,
Na stavbé byl proveden samostatny stavebné-technicky prizkum a zaméreni stavajiciho stavu
objektu. Zakresleni spodni stavby bylo vyneseno dle vlastniho prizkumu pfistupnych ¢asti pod urovni
podlahy a ze ziskané puvodni projektové dokumentace. B€hem zamérfeni a pruzkumu bylo zjisténo,
Ze stavba nevykazuje zadné statické poruchy. Do stfechy i pfes jeji nedavnou rekonstrukci na vicero
mistech zatéka a pfi podrobné prohlidce byly zjisténa mista s akumulaci vody. Rovnéz i spodni ¢ast
objektu je vihka a misty vykazuje drobnou destrukci obvodového zdiva ve styku se zeminou. | pfes
zjisténé zavady na objektu je celkovy stav objektu uspokojivy a vhodny k navrhovanym stavebnim
Upravam.
Objekt Ize stavebné rozdélit na nékolik &asti. Hlavnim objektem je hala oprav provedena
z Zelezobetonového monolitického skeletu o rozponu 18,0 x 9,0 m” se zastfeSenim Sedovou stfechou
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s pilovymi svétliky zborcené betonové plochy. Betonova skofepina o tl. 60 mm zastfeSuje vzdy jeden
modul.

Zalozeni této haly je provedeno na zZelezobetonovych patkach. Podlaha zelezobetonova stropni
konstrukce technického podlazi, ktera kryje plvodni montazni kanaly tramvajové opravny (viz puvodni
dokumentace). Prostor je dispozi¢né délen vyzdivanymi pfickami tl. 150 a 300 mm, tyto funguiji i jako
zavétrovaci stény skeletu. Podélna pfistavba je provedena jako zdény podélny systém o rozponu 9,7
m’ zastropenou betonovymi pultovymi vazniky se zaklopem zb. PZD desek. Pfedni pfistavby pfed
hlavni halou provedeny ze smiSeného zdéného sytému — tyto budou v celé své pfedni fronté zbourany
az k hlavni hale.

Hlavni hala bude v celém svém objemu rekonstruovana. Podlaha bude v celé ploSe vybourana a
shizena o celkovych 500 mm. Po vybourani a odstranéni vSech podzemnich ¢asti na droven -1,3 m’
budou snizené volné prostory technického podlazi vyrovnany zasypem a na tuto Urover bude
proveden vyrovnavaci konsolida¢ni podsyp a nova skladba podlahy se Zzelezobetonovou monolitickou
deskou. V ramci nové skladby podlahy bude provedena nova tepelné izolac¢ni vrstva a celoploSna
hydroizolace s provedenim navazujicich hydroizolac¢nich pfepazek ponechanych obvodovych a
vhitfnich stén. Po provedeni nové skladby budou vyzdény pfi¢ky a stény dispozi¢niho feseni.
Obvodové stény budou opatfeny novymi okny a KZS. Stfecha bude v celé ploSe demontovana az na
puvodni konstrukci a opatfena novym zateplenym souvrstvim. Svétliky budou opatfeny novymi
izolaCnimi dvojskly pro zvySeni svételné urovné denniho svétla v prostoru objektu.

Dilensky podélny trakt a administrativni tfipodlazni ¢ast objektu budu rekonstruovany shodnym
technickym zplsobem.

V celém objektu budou provedeny kompletni nové rozvody TZB.

— ustfedni vytapéni s radiatory v dilnach a administrativnim prostoru a teplovzdusnymi jednotkami

v opravarenskych halach a skladech. Pro nové rozvody bude realizovany kompletni rekonstrukce
vymeénikové stanice.

- rozvody vodovodu budou provedeny od pfipojky uvnitf objektu na jeho paté v mistnosti
vyménikové stanice. Ohfev TUV bude vzhledem k vzdalenym spotfebic¢lim od VS FeSen
Vv misté spotfeby.

- rozvody kanalizace budou provedeny nové pro odvodnéni stfech a odvod splaskové
kanalizace. Tato bude napojena do stavajicich pfilehlych kanaliza¢nich Sachet u objektu
spolec¢né destové a splaskové kanalizace. Montazni jamy a podlahové kanalky budou
odvedeny do jimek u objektu. Tyto jimky budou priibéZné odsavany do sudl a kontaminované
splasky ropnymi produkty odvazeny k likvidaci odbornou firmou.

-V objektu bude zbudovan rozvod tlakového vzduchu napojeny na vlastni kompresory.

- NN rozvody provedeny nové v€etné osvétleni z nové zbudované NN rozvody. Trafo a VN
rozvodna ponechany ve stavajicim stavu bez uprav.

- SLP - datova sit provedeny nové v celém rozsahu v€etné serveru.

- Vzduchotechnika realizovany pro odtah mistnosti bez pfirozeného vétrani a dale v prostoru
pro vyménu vzduchu hal I. a Il.

- Klimatizace nové umisténa v prostorach uréenych kancelafi a serverovné.

-V montaznich halach bude umistén odtah vyfukovych plyna,

- Samostatnym systémem bude instalovana VZT pro odvétrani  CNG, Hz, jako havarijni pfi
zZjisténi uniku téchto plynd z opravovanych BUS.

- Meéfeni a regulace — bude instalovana jako souc¢ast vyménikové stanice ustfedniho vytapéni.

- Stfecha bude opatfena novou jimaci soustavou hromosvodu a nové uloZzenym zemnicim
paskem.

- Pro zajisténi provozu havarijni VZT pro odvétrani uniku CNG, a Hz bude jako zdroj EL energie
osazen dieselagregat se zajisténim minimalnim provozem 1 h.

- EPS na zakladé poZadavku projektu pozarni ochrany bude v objektu instalovan systém
pozarni signalizace

- Pro zjisténi uniku plynd bude instalovan elektronicky systém detekce plyni CNG, Hz,

V ramci rekonstrukce celého objektu a z dlivodu snizeni urovné podlahy budou pro najezd a vyjezd
BUS a pfilehlé pojizdné plochy provedena nova skladba komunikaci. Tyto prace budou koordinovany
s projektem rekonstrukce zpevnénych ploch celého arealu. PFi podélnych sténach objektu a u
administrativni ¢asti budou zbudovany chodniky s betonovou velkoformatovou dlazbou.

V pfedni ¢€asti u administrativnihno objektu bude zachovana — zrekonstruovana plocha zelené
s osazenymi novymi jehli€natymi kefi.

V realizaci stavby bude rovnéz zahrnuta i dodavka vnitiniho vybaveni — skladovaci technicky,
regalového vybaveni, kancelafského nabytku, vybaveni socialniho zazemi a vybaveni dilen.
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Jako samostatné provozni celky budou ve stavbé osazeny - Technologie mycky, dilenské mostové

Pripravné prace —

Zahajeni stavby bude provedeno dle podminek stavebniho povoleni a zadani viz — ZOV souhrnné
technické zpravy.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude vyklizen prostor objektu dle dohodnutého postupu s uzivatelem
a navrzenou etapizaci postupu vystavby.

Zhotovitel pfed zahajenim bouracich praci je povinen provést aktualizaci zoologického prizkumu a
zajistit opatfeni z n&j vyplyvajici. Budou osazena min. 4 ks nahradnich hnizd pro jificky a nasledné o
timto provedena fotodokumentace se zapisem do SD.

Pfed zahajenim bouracich praci zhotovitel provede ¢asovou a prostorovou koordinaci se stavbou
planované rekonstrukce arealovych zpevnénych ploch.

Bouraci prace —

Bouraci prace budou zahajeny odbouranim prednich ¢asti objektu. Tyto prace budou provadény
postupnym rozebiranim a s ohledem na ponechané konstrukce budouci stitové stény.

Prace budou koordinovany s uzivatelem stavby a realizovany za provozu uréenych prostor!!!!

BP 01 - ODBOURANA CAST OBJEKTU SO 01
- vybourani svislych konstrukci zdiva ( obvodové, pficky, nosné stény )
tl. 100 - 500 mm CPP vysky 2800 - 5500 mm.
- demontaz a likvidace 2x oken s ocel. ramem se sklenénou vyplini 2300 / 2400 ( 1650 )
- demontaz a likvidace 2x oken ( luxfery ) 3000 / 1250 ( 2800 )
- demontaz a likvidace ocel. dvefi 1450 / 1950 s ocel. zarubni tl. 100 mm
- demontaz a likvidace 3x sekénich vrat 3800 / 4100 s vchod. dvefmi 900 / 2000 mm
véetné kompletniho vybaveni ( pohon, spojovaci material )
- demontaz a likvidace okna s plast. ramem se sklenénou vyplni 2400 / 1800 ( 1100)
- demontaz a likvidace 4x okna s plast. ramem se sklenénou vypini 1500 / 1650 ( 1250 )
vCetné pfedokenni mfize ocel. prof. 6 mm sit oka 100 / 100 mm
- demontaz plast. dvefi 1450 / 2000 mm
- demontaz a likvidace 9x okna s plast. ramem se sklenénou vyplni 1500 / 1650 ( 1050 )
- demontaz plast. dvefi 1450 / 2000 mm se sklenénou vyplni
- demontaz a likvidace 4x okna s plast. ramem se sklené&nou vyplni 600 / 1200 ( 1500 ) mm
- demontaz a likvidace 4x oken ( luxfery ) 2100 / 850
- demontaz a likvidace 10x okna s plast. ramem se sklenénou vypini 1200 / 600 mm
- demontaz a likvidace 1x sekénich vrat 3600 / 4000 s vchod. dvefmi 900 / 2000 mm
v&etné kompletniho vybaveni ( pohon, spojovaci material )
- demontaz a likvidace 3x dvefi s uhelnikovou zarubni tl. 150 mm 1450/ 1970 mm
- demontaz a likvidace 2x dvefi s ocel. zarbni tl. 150 mm 900/ 1970 mm
- demontaz a likvidace dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm 1000 / 2000 mm
- demontaz a likvidace dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm 1100/ 2000 mm
- demontaz a likvidace 7x dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm 800/ 1970 mm
- demontaz a likvidace 6x dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm 800/ 1970 mm
- demontaz a likvidace 7x dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm, 600 / 1970 mm
- demontaz a likvidace 2x dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 700 / 1970 mm
- demontaz a likvidace dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm 1450/ 1970 mm
- demontaz a likvidace 1x dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 600 / 1970 mm
- demontaz a likvidace 1x dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm, 700/ 1970 mm ~
- demontaz a likvidace dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm 1400/ 1970 mm
- demontaz a likvidace vydejniho okna na oleje s ocel. ramem a ocel zaviranim
800 / 600 mm
- demontaz a likvidace vydejniho okna na oleje s ocel. ramem a ocel zaviranim
3000 /700 mm
- vybourani a likvidace podlahy v urovni £ 0,000 ve skladbé:
ZELEZOBETON tl. 200 mm
OCELOVY NOSNIK 250 / 300 4= 1200 mm
- vybourani a likvidace podlahy v trovni + 0,200 ve skladbé:
50 % ker. dlazba, 5 % bet. dlazba zbytek bez upravy ( ZB )
ZELEZOBETON tl. 200 mm
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ASFALTOVA LEPENKA tl. 30 mm

POLYSTYREN tl. 100 mm

CIHLY+JIL tl. 200 mm
- demontaz a likvidace ZB stropu nad socialnim zazemim
tl. 300 mm s ocel. nosniky 4=1200 mm, cca 60 m?

- vybourani ZB kanalku s pororostem hl. 900 mm, d. 9000 mm, §. 500 mm
- kompletni demontaz a likvidace stfech ve skladbach:
SK 02
3x ASFALTOVA LEPENKA S POSYPEM tl. 30 mm
DREVENY PRKENNY ZAKLOP tl. 24 mm
NA DREVENNE TESARSKE KONSTRUKCI
MINERALNi NESOURODA VATA Z ROLE tl. 250 mm
NOSNA KONSTRUKCE ZB PANEL DUTINKOVY tl. 300 mm
SK 03
3x ASFALTOVA LEPENKA S POSYPEM tl. 30 mm
DREVENY PRKENNY ZAKLOP tl. 24 mm
VAZNIK 180/ 80 mm
PODBITi S RAKOSOVOU OMITKOU tl. 40 mm
SK 04
PE FOLIE
GEOTEXTILIE
PRKENNY ZAKLOP tl. 24 mm
VAZNIK 200 / 200 mm
PODBITI S RAKOSOVOU OMITKOU tl. 40 mm
SK 05
PE FOLIE
GEOTEXTILIE
PUR PENA tl. 50 mm
PUVODNI PAS S HLINIKEM tl. 30 mm
ZB STROP tl. 300 mm
SK 06
2X ASFALTOVY PAS S POSYPEM + PUVODNI S HLINIKEM tl. 30 mm
BETONOVA MAZANINA tl. 70 mm
ZB STROP S DUTINAMI A ZB NOSNIKY tl. 250 mm
OMITKA
BP 02 - KOMPLETNi DEMONTAZ A LIKVIDACE SVISLYCH KONSTRUKCI
NEBO VYBOURANi OTVORU
BP 02-a - vybourani svislych konstrukci zdiva ( obvodové, pfi¢ky, nosné stény)
tl. 100 - 600 mm smisené z 70% CPP+ 30% SKVAROBETONOVE
TVARNICE vysky 2400 - 6000 mm.
BP 02-b - vybourani svislych konstrukci Skvarobeton.tvarnice tl. 300 mm, v. 5000 mm

BP 02-c - vybourani svislych konstrukci SDK tl. 100-150 mm, v.3250-3350 mm

BP 02-d - vybourani svislych konstrukci zdiva ( parapety,ast stén a osténi)
tl. 100 - 600 mm smiené z 70% CPP+ 30% SKVAROBETONOVE
TVARNICE

BP 03 - KOMPLETNi DEMONTAZ A LIKVIDACE

PODLAHOVYCH A STROPNICH KONSTRUKCI
BP 03-a - vybourani stavajici skladby podlahy SK:

ZELEZOBETON tl. 200 mm

OCELOVY NOSNIK 250 / 300 4= 1200 mm

ZEMINA / PODZEMNi CHODBA

skladba bude vybourana v¢. zakl. kci na arovné

-1,300 m

BP 03-b - vybourani stavajici skladby podlahy SK:
ZELEZOB’ETON tl. 200 mm
OCELOVY NOSNIK 250/ 300 &= 1200 mm
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ZEMINA / PODZEMNIi CHODBA
skladba bude vybourana v¢. zakl. kci na drovné
-2,950 m

BP 03-c- vybourani stavajici skladby podlahy SK:

ZELEZOBETON tl. 200 mm

OCELOVY NOSNIK 250 / 300 4= 1200 mm
ZEMINA / PODZEMNi CHODBA

skladba bude vybourana v¢. zakl. kci na urovné
-2,250 m

BP 03-d- vybourani stavajici skladby podlahy SK:

ZELEZOBETON tl. 250 mm

ZEMINA

skladba bude vybourana v¢. zakl. kci na urovné
-0,650-0,800 m

BP 03-e- vybourani stavajici skladby podlahy SK:

PVC/KER.DLAZBA

ZELEZOBETON tl. 250 mm

ZEMINA

skladba bude vybourana v¢&. zakl. kci na urovné
-0,070 m

BP 03-f- vybourani stavajici skladby podlahy SK:
ZELEZOBETON tl. 250 mm

ZEMINA

skladba bude vybourana v¢. zakl. kci na arovné
-2,050 m

BP 03-g- vybourani stavajici skladby podlahy SK:

ZELEZOBETON tl. 250 mm

ZEMINA

skladba bude vybourana v€. zakl. kci na urovné
-1,300 m

BP 03-h- vybourani stavajici skladby podlahy SK:

ZELEZOBETON tl. 250 mm

ZEMINA

skladba bude vybourana v¢. zakl. kci na arovné
-0,612 m

BP 03-i- vybourani stavajici skladby podlahy SK:
ZELEZOBETON tl. 250 mm

ZEMINA

skladba bude vybourana v¢. zakl. kci na urovné
-1,112 m

BP 03-j- vybourani stavajici skladby podlahy SK:
ZELEZOBETON tl. 250 mm

ZEMINA

skladba bude vybourana v¢. zakl. kci na urovné
-2,112 m

BP 03-k- demontéz a likvidace PVC / ker. dlazby,lit.teraco

- vybrouseni a vysati povrchu tl. 20-25 mm

IDPspol. sr.0.
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BP 03-I- DEMONTAZ A LIKVIDACE STROPNICH KCi
- demontaz a likvidace ZB stropu nad strojovnou VZT
tl. 200 mm s ocel. nosniky a=1200 mm, cca 30 m?
- demontaz a likvidace ZB stropu nad lakovnou
tl. 300 mm s ocel. nosniky 4=1200 mm, cca 130 m?
- demontaz a likvidace ZB stropu nad kancelafi skladu pneu
tl. 300 mm s ocel. nosniky 4=1200 mm, cca 40 m?
- demontaz a likvidace ZB stropu nad kancelafi sménafi
tl. 300 mm s ocel. nosniky 4=1200 mm, cca 250 m?
BP 04 - DEMONTAZ A LIKVIDACE
STAV. MONTAZNICH JAM
BP 04-a
- demontaz a likvidace montazni jamy.
vybourani stén tl. 250-300 mm vcéetné
keramického oblkadu po celkém obvodu.
rozmér jamy: d. 19000x $.1150x hl.1390 mm
- vybourani zb schodisté 2x (6x231,7 / 300)
- vybourani podlahy: ZB TL. 200 mm
- demontaz a likvidace L profild 40x40 mm
po obvodu jamy.
BP 04-b
vybourani stén tl. 250-300 mm vc&etné
keramického oblkadu po celkém obvodu.
rozmér jamy: d. 54750x §.1150x hl.1360 mm
- vybourani zb schodisté 2x (7x194,3 / 214,3)
véetné naslapnych pororostud tl. 30 mm
- vybourani podlahy: ZB TL. 200 mm
- demontaz a likvidace L profild 40x40 mm
po obvodu jamy.
BP 04-c
- demontaz a likvidace montazni jamy.
vybourani stén tl. 250-300 mm vcetné
keramického oblkadu po celkém obvodu.
rozmér jamy: d. 17450x §.1000x hl.1350 mm
- vybourani Zb schodisté 1x (7x188,6 / 250)
véetné naslapnych pororosta tl. 30 mm
- vybourani podlahy: ZB TL. 200 mm
- demontaz a likvidace L profild 40x40 mm
po obvodu jamy.
BP 04-d
- demontaz a likvidace kombinované montazni jamy.
vybourani stén tl. 250-300 mm vcetné
keramického oblkadu po celkém obvodu.
rozmér jamy: 85=m?2, hl. 1350 mm
- vybourani Zb schodisté 3x (7x192,85 / 250)
véetné naslapnych pororosta tl. 30 mm
- vybourani podlahy: ZB TL. 200 mm
- demontaz a likvidace L profild 40x40 mm
po obvodu jamy.
BP 04-e
- demontaz a likvidace montazni jamy.
vybourani stén tl. 250-300 mm v¢etné
keramického oblkadu po celkém obvodu.
rozmér jamy: d. 20150x §.1250x hl.1350 mm
- vybourani zb schodisté 1x (8x168,75 / 250)
vCetné naslapnych pororostd tl. 30 mm
- vybourani podlahy: ZB TL. 200 mm
- demontaz a likvidace L profild 40x40 mm
po obvodu jamy.
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BP 04-f
vybourani stén tl. 250-300 mm vc&etné
keramického oblkadu po celkém obvodu.
rozmér jamy: 60=m?, hl. 1350 mm

- vybourani zb schodisté 2x (7x192,85 / 250)
véetné naslapnych pororosta tl. 30 mm
- vybourani podlahy: ZB TL. 200 mm
- demontaz a likvidace L profild 40x40 mm
po obvodu jamy.
BP 04-g
- demontaz a likvidace montazni jamy.
vybourani stén tl. 250-300 mm vc&etné
keramického oblkadu po celkém obvodu.
rozmér jamy: d. 18450x §.1250x hl.1400 mm
- vybourani zb schodisté 2x (7x200 / 250)
véetné naslapnych pororosta tl. 30 mm
- vybourani podlahy: ZB TL. 200 mm
- demontaz a likvidace L profild 40x40 mm
po obvodu jamy.
pozn.: JAMY DLE ROZDELENiI ETAP BUDOU ODPOJENY
OD VESKERE TECHNIKY
BP 05,a - DEMONTAZ A LIKVIDACE DVERNICH
A OKENIiCH OTVORU
FASADY
( ZAPADNI )
- demontaz a likvidace 18x okna s plast. ramem se sklenénou vyplni 2400 / 2400 ( 1200 ) mm
- demontaz a likvidace 1x plast. dvefi 800 /2000 mm
- demontaz a likvidace 2x plast. dvefi dvojkFidlé 2400 / 3600 mm
- demontaz a likvidace 2x okna s plast. ramem se sklen&nou vypini 1200 / 2100 ( 900 ) mm
- demontaz a likvidace 1x plast. dvefi 900 / 3100 mm
- demontaz a likvidace 1x okna s plast. ramem se sklenénou vyplini + dvefe 1200 / 3600 a
1200/ 2400 mm
(JIZNIi)
- demontaz a likvidace 1x plast. dvefi dvojkfidlé 2150 / 2500 mm
- demontaz a likvidace 2x sekénich vrat 3500 / 4200 s vchod. dvefmi 900 / 2000 mm
v&etné kompletniho vybaveni ( pohon, spojovaci material )
- demontaz a likvidace 1x ocel. vrat s ocel. zarubni 3500 / 4200 mm s vchod. dvefmi
900/ 2000 mm
- demontaz a likvidace 3x ocel. vrat s ocel. zarubni 3800 / 3700 mm
- demontaz a likvidace 1x sek&nich vrat 3300 / 4000 s vchod. dvefmi 900 / 2000 mm
v€etné kompletniho vybaveni ( pohon, spojovaci material )
- demontaz a likvidace 2x plast. protipozarnich dvefi 900 /2000 mm
- demontaz a likvidace 2x sekénich vrat 3300 / 3700 s vchod. dvefmi 900 / 2000 mm
v&etné kompletniho vybaveni ( pohon, spojovaci materiél )
- demontaz a likvidace 1x ocel. vrat s ocel. zarubni 3700 / 4200 mm
- demontaz a likvidace 1x sekénich vrat 3800 / 4200 s vchod. dvefmi 900 / 2000 mm
v&etné kompletniho vybaveni ( pohon, spojovaci materiél )
- demontaz a likvidace 3x okna s plast. ramem se sklenénou vypini 1200 / 2000 ( 700 ) mm
@ fozmér oblouku 4000 m
- demontaz a likvidace 4x okna s plast. ramem se sklenénou vyplni 900 / 600 mm
- demontaz a likvidace 2x plast.dvefi 1100 /2000 mm
( VYCHODNI )
- demontaz a likvidace 5x okna s plast. ramem se sklenénou vyplni 2400 / 1950 mm
- demontaz a likvidace 1x ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm, 700 / 2000mm
- demontaz a likvidace 1x okna s plast. ramem se sklenénou vyplni 2100 / 2400 mm
- demontaz a likvidace 1x okna s plast. ramem se sklenénou vypini 1200 / 2100 mm
- demontaz a likvidace 1x plast. dvefi 1000/ 3600 mm
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- demontaz a likvidace 5x okna s plast
- demontaz a likvidace 1x plast. dvefi
- demontaz a likvidace 1x plast. dvefi
- demontaz a likvidace 4x ocel. dvefi s
- demontaz a likvidace 1x ocel. dvefi s

- demontaz a likvidace 2x ocel. dvefi s
- demontaz a likvidace 2x okna s plast
( ADM. BUDOVA)

- demontaz a likvidace 3x okna s plast.
- demontaz a likvidace 1x okna s plast.
- demontaz a likvidace 3x okna s plast.
- demontaz a likvidace 6x okna s plast.
- demontaz a likvidace 1x okna s plast.
- demontaz a likvidace 2x okna s plast.
- demontaz a likvidace 1x okna s plast.
- demontaz a likvidace 1x okna s plast.
- demontaz a likvidace 2x okna s plast.
- demontaz a likvidace 2x okna s plast.

. ramem se sklenénou vypini 3000 / 2400 mm
1500 / 2000 mm

1000 / 2000 mm

ocel. zarubni tl. 150 mm, 900 / 2000mm
ocel. zarubni tl. 150 mm, 800 / 2000mm

ocel. zarubni tl. 150 mm, 1400 / 2250mm
. ramem se sklenénou vyplni 2400 / 1600 mm

ramem se sklené&nou vyplini 2400 / 1650 mm
ramem se sklené&nou vypini 1550 / 2000 mm
ramem se sklenénou vyplni 1200 / 1800 mm
ramem se sklenénou vyplni 2400 / 1800 mm
ramem se sklenénou vyplni 1550 / 2200 mm
ramem se sklenénou vyplni 600 / 1200 mm
ramem se sklenénou vyplni 1550 / 2100 mm
ramem se sklenénou vyplni 1200 / 750 mm
ramem se sklenénou vyplni 600 / 600 mm
ramem se sklenénou vyplni 2400 / 1250 mm

- demontaz a likvidace 1x okna ( luxfery ) 1800 / 700 mm
- demontaz a likvidace 2x okna s plast. ramem se sklené&nou vyplni 1750 / 600 mm
- demontaz a likvidace 1x dvefe plastové 800/ 1800 mm
- demontaz a likvidace 1x ocel. vrat s ocel. zarubni 2250 / 3100 mm
- demontaz a likvidace vnéjSich parapetl z poplastovaného plechu / TiZn plechu 250 m’
BP 05,b - DEMONTAZ A LIKVIDACE DVERNICH
A OKENICH OTVORU ( vnitfni )
- demontaz a likvidace 8x ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 1450/ 1970 mm
- demontaz a likvidace 16x dfevénych dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 800/ 1970 mm
- demontaz a likvidace 1x dfevénych dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 800 / 1970 mm
v&etné mrize 900x2000 mm
- demontaz a likvidace1x ocel. dvefi s ocel. zarubni tI. 100 mm, 900 / 1970 mm
- demontaz a likvidace 1x dfevénych dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm, 800/ 1970 mm
- demontaz a likvidace ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm, 1450/ 1970 mm
- demontaz a likvidace 1x dfevénych dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm, 900 / 1970 mm
- demontaz a likvidace 3x dfevénych dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm, 1000 / 1970 mm
- demontaz a likvidace ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm, 1450 /1970 mm
- demontaz a likvidace 2x ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm, 2750 / 2350 mm
- demontaz a likvidace 4x ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm, 1600 / 2350 mm
- demontaz a likvidace 3x ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 900 / 1970 mm
- demontaz a likvidace 11x ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 800/ 1970 mm
- demontaz a likvidace 1x ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm, 3000 / 2700 mm
- demontaz a likvidace 2x dfevénych dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 900 / 1970 mm
- demontaz a likvidace 2x dfevénych dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm, 900 / 1970 mm
- demontaz a likvidace 4x dfevénych dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm, 600 / 1970 mm
- demontaz a likvidace 1x dfevénych dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 1400 / 2000 mm
- demontaz a likvidace 3x dfevénych dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 1500 / 2000 mm
- demontaz a likvidace 3x ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 1300 / 2100 mm
- demontaz a likvidace 1x ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 1450 / 2200 mm
- demontaz a likvidace 1x ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 2000 / 2400 mm
- demontaz a likvidace 2x ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 2500 / 2150 mm
- demontaz a likvidace 2x ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 1000 / 2000 mm
- demontaz a likvidace 2x ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 150 mm, 700 / 1970 mm
- demontaz a likvidace 1x dfevénych dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm, 700 / 1970 mm
- demontaz a likvidace 1x dfevénych dvefi 2650 / 3200 mm
- demontaz a likvidace 1x ocel. dvefi s ocel. zarubni tl. 100 mm, 600 / 2000 mm
- demontaz a likvidace dfevéného okna s prosklenou vyplni 2350 / 1200 mm
- demontaz a likvidace okna s ocel. ramem a prosklenou vypini 2400 / 2100 mm
- demontaz a likvidace okna s dfev. ramem a prosklenou vyplni 1200 / 1500 mm
- demontaz a likvidace okna s dfev. ramem a prosklenou vyplni 3600 / 1500 mm
- demontaz a likvidace okna s dfev. ramem a prosklenou vyplni 1200 / 1500 mm
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- demontaz a likvidace okna s dfev. ramem a prosklenou vyplni 2350 / 1500 mm

vCetné ocel. mfize prof. 6 mm, 2350 / 1500 mm

- demontaz a likvidace okna s dfev. ramem a prosklenou vyplni 1300 / 1500 mm

vCetné ocel. mfize prof. 6 mm, 1300/ 1500 mm

- demontaz a likvidace okna s plast. ramem a prosklenou vypini 1150 / 1500 mm

- demontaz a likvidace 3x okna s dfev. ramem a prosklenou vyplni 1500 / 1500 mm

BP 06 - DEMONTAZ A LIKVIDACE
TECHNIKY PROSTREDI STAVEB
BP 06-a - Zdravotechnika

kompletni demontaz a likvidace rozvodu

cca 800 m’.

- umyvadla:40x

- linka s dfezem 1x

- bidet: 6x

- zachodova misa: 20x

- sprchové baterie: 25x

BP 06-b - vytapéni a vzduchotechnika

kompletni demontaz a likvidace rozvod

cca 1200 m’.

- topeni: 65x

- teplovzdu$ni jednotka 35x

BP 06-c - elektroinstalace

kompletni demontaz a likvidace rozvodu

cca 2500 m’.

20x el. rozvadéc

BP 06-d - pozarni ochrana

5x hydrant

60x hasi¢ak

BP 07 - DEMONTAZ A LIKVIDACE

SCHODISTE
BP 07-a - demontaz a likvidace zb schodisté
3x200/250 mm, tl. Zb desky 200 mm
BP 07-b - demontaz a likvidace ocel schodisté
8x150/200 mm,

BP 07-c- demontaz a likvidace 2x ocel.
montaznich lavek v&. ocel. schodisté s
porosty.

BP 07-d- demontaz a likvidace zb schodisté

4x167,5/300 mm, tl. zb desky 200 mm

BP 07-e- demontaz a likvidace ocel schodisté

15x 210/ 150 mm
BP 07-f- demontaz a likvidace zb schodisté
4x 150/ 300 mm, tl. Zb deksy 200 mm
BP 07-g-demontaz a likvidace zb schodisté
5x150 / 300 mm, tl. Zb deksy 200 mm
BP 07-h dmontaz a likvidace zb schodisté
9x175/ 280, tl. Zb deksy 200 mm
BP 07-i- demontaz a likvidace ocel schodisté
10x160/250 mm
BP 07-j demontaz a likvidace zb schodisté
12x160/280 mm,tl.zb desky 150 mm
BP 07-kdemontaz a likvidace zb schodisté
5x150/350 mm,tl.zb desky 150 mm

BP 08 - FASADNIi UPRAVY

ZAPADNIi + VYCHODNI + SEVERNI + ( AD. BUDOVA ) + JIZNi FASADA

oklepani stavajici nesoudrzné a odfouknuté omitky

PREDPOKLAD 60 % Z CELKOVE PLOCHY

IDPspol, sr.0.
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celoplosné omyti tlakovou vodou pro pfipravu nové skladby
- demontaz a likvidace prvk( fasady:

5x pozarni zebfik

10x provétravaci mfizka 400x400mm

kabelaz cca 300 m” v€etné konzoli

11x osvétleni
1x kamerovy systém
okapovy Zlab, r.§ 330, d. 250 m’, + svody, pr. 150 mm, d. 100 m’
5x §titky na fasadé + dopravni znaceni
ocel. zabradli pr. 40 mm, cca 300 kg.
6x klim. jednotka
ker. obklad ( sokl ) v. 600 mm po celé délce obvodu + oblozeni sloupu
1x hodiny
rozvodni skfif
odtah trubky d. 20 m”
hlasic¢
pFistfeSek nad vstupem s vinitého plechu 1000x600 mm
provétravaci mfizky 2x1300x500, 5x 900x500 mm
BP 09 - BOURACI PRACE STRECH
BP 09-a- demontaz a likvidace svétlikl z polykarbonatu
4x 5000x1400, vytazeny 350 mm nad kci stfechy
celkova vyska 1000 mm.
2x demontaz a likvidace svétlik(i z polykarbonatu
2700x1400, vytazeny 350 mm nad kci stfechy
celkova vyska 1000 mm.
demontaz a likvidace svétlik(i z polykarbonatu
2x 3800x1400, vytazeny 350 mm nad kci stfechy
celkova vyska 1000 mm.
BP 09-b- demontaz a likvidace odtahu nad stfechu 2x @ 100 mm
BP 09-c- demontaz a likvidace vyzdéné vetraci Sachty1850x1300 mm
§. zdiva 250 mm v¢€. 6x provétravaci mfizka 800x400 mm
+ oplechovani 2100x1600 mm
celkova vyska nad kci stfechy 1000 mm.
BP 09-d- demontaz a likvidace kominu 600x600 mm, v. 2100 mm v&.
betonového kominového zhlavi 750x750 mm tl. 70 mm
BP 09-e- demontaz a likvidace 2x kominu 600x600 mm, v. 1300 mm v&.
betonového kominového zhlavi 750x750 mm tl. 70 mm
BP 09-f- kompletni demontaz a likvidace klempifskych prvku stfech
TiZn tl. 0,8 mm, 1200 m’
BP 09-g- demontaz a likvidace vyusténi VZT 500X250 mm,v.1500 mm
BP 09-i- demontaz a 40 ks likvidace stfeSnich vpusti v&. koSe
BP 09- demontaz a likvidace hromosvodu 1100 m’
BP 09-j- demontaz a likvidace polykarbonatové vypiné vSech svétliki
BP 09-k- demontaz a likvidace asfaltové lepenky na konzolovém pfistfesku
v€. oplechovani okapnice
BP 09-I- demontaz a likvidace vyzdivky 2300x500 m,v. 1700 mm

Demolice —
Pro tuto stavbu nejsou navrhovany. Odbourani pfedni &asti objektu bude provedeno v ramci vlastnich
bouracich praci.

Vykopy —

Budou provadény pro potfeby zapusténi zateplovaciho systému pod uroven terénu - hl. vykopu 0,8 —
1,0 m’ Sitka vykopu 0,8 m . Lze predpokladat zeminu s pfimési zbytkd betonu a cihel. Vykopek bude
v pfevazné Casti pouzit ke zpétnému zasypu. Odkopana pfebytkova zemina bude odvazena na
skladku bez mezideponie.

DalSi zemni prace budou provadény pro nové betonové patky pod sloupy mostovych jefabl a
zakladovymi pasy stén o tl. 300 mm.
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Zakladové konstrukce —

Stavajici bez znatelnych poruch. Neni nutné provadét jejich sanaci.

Nové konstrukce - budou provadény pouze pro zalozeni ocelovych sloupl nové instalovanych
mostovych jefabl. Tyto budou provedeny jako betonové patky z prostého betonu stejné tfidy jako
podlahova deska — viz statika.

Betonové patky o rozméru 1,0 x 1,0 m” a o vySce 1,0 m” budou betonovany dilatacné od stavajicich
zakladovych konstrukci — oddéleny 10 mm EPS.

nasledné obetonovani ocelového skeletu.

Nové vyzdivané stény o tl. 300 mm budou zalozeny na nové provedenych betonovych pasech o
§=600 mm a hloubce 1,0 m".

- UPRAVY ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI A KOORDINACE SO A PS

BUDOU PROVEDENY PO ODBOURANiI PODLAHOVE ZELEZOBETONOVE DESKY

- ZAKLADOVE KONSTRUKCE PRO PS-2 MONTAZNi JAMY A PRO PS-3 LAKOVACI KABINA - VIZ
SAMOSTATNE VYKRESY PROVOZNICH SOUBORU

Svislé nosné konstrukce —
Stavajici zelezobetonové monolitické sloupy prof. 350 / 500 mm bez znatelnych poruch neni nutna
jejich sanace.
Nové navrhované vyzdivana sténa uvnitf objektu pro ulozZeni stropnich panell nad socialni zazemim.
Bude provedena z dérovanych palenych blok tl. 300 mm. Pevnostni tfidy P 15. vyzdéné na maltu
vapenocementovou P 15.
Ve stejné skladbé a provedeni budou vyzdény i ostatni zdi o tl. 300 mm, které jsou navrzeny s funkci
zavétrovacich stén.
Celkova skladba:
- INTERIEROVA MALBA BILA 2 x, PENETRACE
- STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramicky obklad)
- VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO
- ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU TL. 300 mm PEVNOSTNI TRIDA P 15
VYZDIVANE NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU P 15
- VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO
- STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramicky obklad)
- INTERIEROVA MALBA BILA 2 x, PENETRACE

Vodorovné nosné konstrukce —

Stavajici v administrativni ¢asti objektu provedené z zelezobetonovych panelll — bez znatelnych
poruch bez navrhu zasahu do stavajicich konstrukci.

V hlavni hale systém rastr zelezobetonovych monolitickych tramd — bez znatelnych poruch bez navrhu
zasahu do stavajicich konstrukci.

Nové navrzené zastropeni prostoru socialniho zazemi haly. Toto bude provedeno z PZD desek di
4500 mm $=600 mm po obvodé Zelezobetonovy vénec na tl. desek. Ve stavajici sténé bude ulozeni
provedeno do vysekané drazky o hl. min 150 mm.

V administrativni asti objektu budou vybetonovany nové stropni desky na rozpon 2,5 m’. Tyto budou
vybetonovany na vinitého plechu tl. 50 mm. Deska bude vybetonovany do vysekanych drazek ve
stavajicim zdivu min na hloubku 150 mm. Deska o tl. 150 mm bude vyztuZzena ocelovou KARI siti oka
100/ 100 prof. Dr. 8 mm. Beton tf. B 25/ 30.

Nosna konstrukce stiechy -

Stavajici na hlavni hale je tvofena tenkosténnymi skofepinovymi zborcenymi kulovitymi plochami
provedenymi z monolitického betonu tl. 60 mm. Tyto tvofi Sedové svétliky v kazdém modulu v rozponu
9,0 x 18,0 m’". Tato byla naruSena kotevnimi prvky montazi stavajici PE folie. Po demontazi
stavajiciho souvrstvi bude nutné tyto otvory sanovat pfisluSnou cementovou suspenzi. Dale budou
zabetonovany stavajici prostupy po VZT. StfesSni konstrukce bocniho traktu je provedena

z zelezobetonového vazniku a zelezobetonovych prefabrikovanych desek. Tyto konstrukce nevykazuji
poruchy. Stavajici svétliky v této plode budou demontovany a stavajici prostupy zabetonovany zb.
monolitickou konstrukci a stejné tloustce jako stropni desky.

Nové zastfeni — nosna stfesni konstrukce - neni stavebnimu Upravami provadéna.
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Obvodové konstrukce —

Stavajici provedeno ze smiseného zdiva. Byly zjiStény drobné plochy ( cca celkem 10 m. ¢tv.)
naruseneho zdiva na vnéjsi plose, které bude nutno sanovat vybouranim a postupnym dozdénim.
STAVAJICI OBVODOVE ZDIVO TL. 500 mm

SKLADBA FA 01-A

- INTERIEROVA MALBA BIiLA2 x, PENETRACE

- 100% STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramickyobklad)

- 50% VYSPRAVENI VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO

- STAVAJICI ZDIVO SMISENE

- OKLEPANI STAVAJICI NESOUDRZNE A ODFOUKNUTE OMITKY
PREDPOKLAD 60 % Z CELKOVE PLOCHY

- CELOPLOSNE OMYTi TLAKOVOU VODOU

- VYSPRAVEN| OKLEPANYCH PLOCH CEMENTOVOU OMITKOU
A STERKOU PRO ZELEZOBETONOVE PLOCHY

Skladba systému s povrchovou Upravou

TOCENA SILIKONOVA OMITKA v plose ETICS s EPS F

Lepici tmel pro mineralni podklad

EPS 70 F - bily - 1000 x 500 mm v LAMBmax= 0,039 W/mK, TL. 180 mm

Kotevni hmozdinky se zapustnou montézi......

Zakladni vrstva armovaci tmel min. tloustka po vyschnuti min.3 mm

Systémova skelna tkanina plo$na hmotnost min. 145 g/m2

Penetrace pod omitku

Omitka silikonova 1,5 mm vyztuzena vlakny,

SKLADBA FA 01-B

- INTERIEROVA MALBA BiLA2 x, PENETRACE

- 100% STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramickyobklad)

- 50% VYSPRAVENI VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO

- ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU TL. 500 mm PEVNOSTNI TRIDA P8 MPa
VYZDIVANENA MALTU VAPENOCEMENTOVOU

Skladba systému s povrchovou Upravou

TOCENA SILIKONOVA OMITKA v plose ETICS s EPS F

Lepici tmel pro mineralni podklad

EPS 70 F - bily - 1000 x 500 mm v LAMBmax= 0,039 W/mK, TL. 180 mm
Kotevni hmoZzdinky se zapustnou montazi......

Zakladni vrstva armovaci tmel min. tloudtka po vyschnuti min.3 mm
Systémova skelna tkanina ploSna hmotnost min. 145 g/m2

Penetrace pod omitku

Omitka silikonova 1,5 mm vyztuzena vlakny,

SKLADBA FA 01-C

- INTERIEROVA MALBA BILA2 x, PENETRACE

- 100% STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramickyobklad)

- 50% VYSPRAVENI VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO

- ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU TL. 500 mm PEVNOSTNI TRIDA P8 MPa
VYZDIVANENA MALTU VAPENOCEMENTOVOU

Skladba systému s povrchovou Upravou

TOCENA SILIKONOVA OMITKA v plose ETICS s EPS F

Lepici tmel pro mineralni podklad

MINERALNI VATA v LAMBmax= 0,042 W/mK, TL. 180 mm

Kotevni hmozdinky se zapustnou montazi......

Zakladni vrstva armovaci tmel min. tloustka po vyschnuti min.3 mm
Systémova skelna tkanina plo$na hmotnost min. 145 g/m2

Penetrace pod omitku

Omitka silikonova 1,5 mm vyztuzena vlakny,
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- SKLADBA FA 02

- INTERIEROVA MALBA BiLA2 x, PENETRACE

- 100% STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramickyobklad)

- 50% VYSPRAVENI VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO

- STAVAJICI ZDIVO SMISENE

- OKLEPANI STAVAJICi NESOUDRZNE A ODFOUKNUTE OMITKY
PREDPOKLAD 60 % Z CELKOVE PLOCHY

- CELOPLOSNE OMYTi TLAKOVOU VODOU

- VYSPRAVENI OKLEPANYCH PLOCH CEMENTOVOU OMITKOU
A STERKOU PRO ZELEZOBETONOVE PLOCHY

- HYDROIZOLACE SVISLA NAVAZUJICi NA HYDROIOLACNI PREPAZKU

Lepici tmel vhodny pro lepeni XPS,SIRKA PRUHU 600 mm

Extrudovany polystyren vroubkovany LAMB max= 0,034 W/m.k, tl. 180

Kotevni hmozdinky s povrchovou montazi

Systémova skelna tkanina plo$na hmotnost min. 145 g/m2

Hydroizola¢ni stérka proti zemni vihkosti

Penetrace pod mozaikovou omitku

Mozaikova omitka pro oblast soklu

SKLADBA FA 03

- STAVAJICI ZELEZOBETONOVE PASY

Reaktivni lepici hmota vhodna pro lepeni XPS na bitumenovou izolaci
Extrudovany polystyren vroubkovany = LAMB max= 0,034 W/m.k, tl. 180
Systémova skelna tkanina plo$na hmotnost min. 145 g/m2

Reaktivni hydroizolaéni stérka proti zemni vihkosti

Nopova folie (ochrana proti poSkozeni)

- SKLADBA FA 04

- INTERIEROVA MALBA BIiLA2 x, PENETRACE

- 100% STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramickyobklad)

- 50% VYSPRAVENI VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO

- STAVAJICI ZDIVO SMISENE

- OKLEPANI STAVAJICi NESOUDRZNE A ODFOUKNUTE OMITKY
PREDPOKLAD 60 % Z CELKOVE PLOCHY

- CELOPLOSNE OMYTi TLAKOVOU VODOU

- VYSPRAVENI OKLEPANYCH PLOCH CEMENTOVOU OMITKOU
A STERKOU PRO ZELEZOBETONOVE PLOCHY

Skladba systému s povrchovou Upravou

TOCENA SILIKONOVA OMITKA v plose ETICS s EPS F

Lepici tmel pro mineralni podklad

2 x vrstva EPS 70 F - bily - 1000 x 500 mm v LAMBmax= 0,039 W/mK TL. 50 + 180 mm

VYROVNANI FASADY TL. 230 mm

Kotevni hmozdinky se zapustnou montéazi......

Zakladni vrstva armovaci tmel min. tloustka po vyschnuti min.3 mm

Systémova skelna tkanina ploSna hmotnost min. 145 g/m2

Penetrace pod omitku

Omitka silikonova 1,5 mm vyztuZena vlakny,

SKLADBA FA 05

- CELOPLOSNE OKLEPANI STAVAJICi NESOUDRZNE A ODFOUKNUTE OMITKY

- CELOPLOSNE OMYTi TLAKOVOU VODOU

- VYSPRAVEN| OKLEPANYCH PLOCH STERKOU PRO ZELEZOBETONOVE PLOCHY 50 %
Zakladni vrstva armovaci tmel min. tloustka po vyschnuti min.3 mm

Systémova skelna tkanina plo$na hmotnost min. 145 g/m2

Penetrace pod omitku

Omitka silikonova 1,5 mm vyztuzena vlakny,
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Zateplovaci systém —
Pfi vybéru, pfipravé a provadéni ETICS je nutné postupovat v souladu s platnymi normami:

€SN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelné izolacnich kompozitnich systému ETICS
CSN EN 1991-1-4 Zatizeni vétrem

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb

€SN 73 0540 Tepelnd ochrana budov

a dalSimi souvisejicimi normami a pfedpisy v platném znéni. Zaroven je nutné dodrzovat platnou
dokumentaci ETICS (Technologicky pfedpis, technickeé listy jednotlivych komponentt ETICS pfipadné
dalSi technické dokumenty jednotlivych soudasti systému. Je mozné pouzivat pouze ucelené systémy
v souladu s POV /prohlaseni o vlastnostech/. Sestava soucasti ETICS je ekvivalentem stavebniho
vyrobku a po zabudovani do stavby v souladu se stavebni dokumentaci se stava montovanym
systémem, jenz je ekvivalentem ¢asti stavby. Systémy sestavené z komponent riznych dodavatell
nejsou povoleny.

1. PRIPRAVA OBJEKTU PRED ZATEPLENIM

Pred zapocCetim praci na objektu bude zaméfena rovinnost ploch. Zateplovaci systém (ETICS) mGze
byt lepen v souladu s CSN 73 2901 na podklad s maximalni odchylkou rovinnosti +/- 1 cm/bm. Plochy
s vétSi nerovnosti budou vyrovnavany vhodnou maltovou smési, nebo zménou tloustky izolantu.
Zateplované plochy budou ocistény, bude provedeno odstranéni a nasledné vyspraveni nesoudrznych
Casti oklepanim a oc€isténim az na soudrzné zdivo — pfedpoklad cca 60 % z celé plochy.

Podklad musi byt Unosny, rovny, zbaveny zbytk( prachu, starych natérd, mastnot a ulpélych nedcistot.
Pouzity systém ETICS bude proveden jako kombinace systému mechanicky kotveného s doplikovym
lepenim. Veskeré prace budou probihat v souladu s Technologickym pfedpisem vyrobce ETICS a
CSN 73 2901 - ,Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systém(i ETICS® a to véetné
kontroly provadéni - bude veden ,Kontrolni a zku$ebni plan ETICS* v rozsahu pozadovaném v CSN
732901. V souladu s pozadavkem smérnice ETAG 004 bude kompletni fasadni zateplovaci systém
dodan jednim certifikovanym vyrobcem jako stavebni vyrobek. Zateplovaci prace budou zahajeny po
osazeni novych vyplini otvort a demontazi stavajicich oplechovani (parapety, atika). V pfedstihu
budou namontovany vSechny dodate¢né konstrukce na fasadé (zavésné konzoly, stfiSky apod.). Je
nutné pouzivat veskeré systémové prvky jako napf. parotésnici a paropropustné pasky, zacistovaci,
vyztuzné a dilatac¢ni listy, rohové, narozni, parapetni a nadprazni profily atd.

2.1. NAVRH KONTAKTNIHO ZATEPLENI (ETICS) S POVRCHOVOU UPRAVOU — TOCENA
SILIKONOVA OMITKA

Povrchova uprava to€ena silikonova omitka bude pouzit systém s evropskym schvalenim s
certifikatem ETA v kvalitativni tfidé A. Pouzity systém ETICS bude kotveny pomoci hmozdinky se
zapu$ténou montazi. Pfed zahajenim praci provede vybrany zhotovitel zkoudky charakteristické
unosnosti celkového spoje a na zakladé vysledkd zkouSek bude stanoven pocet hmozdinek pro
kotveni v souladu s CSN EN 1991-1-4. O vysledku zkousek bude proveden zépis do stavebniho
deniku.

V ploSe ETICS bude pouzit izolant EPS 70 F A = max. 0,039 W/mK Jako povrchova uprava bude
pouZita silikonova pastovita omitka na bazi €isté silikonovych pryskyfic a organickych pojiv s
paropropustnosti v tfidé V1 ( hodnota p< 40 ) a nizkou nasakavosti v tfidé W3. Uvedené parametry
budou deklarovany protokolem nezavislé zkusebny ve smyslu CSN EN 15 824, tab.ZA.3. Sougasné
bude mit omitka vysokou rezistenci proti fasam a plisnim, zaji§ténou pomalu rozpustnymi
Sirokospektralnimi biocidy. Ochrana proti biotickému napadeni je posilena obsahem TiO2. Pro
ochranu vi¢&i mikrotrhlinam bude omitka obsahovat kombinaci 3 druh( viaken. Pro zlepSeni rychlosti
vyzravani za okrajovych podminek (jaro, podzim) bude omitka obsahovat aditiva, upravujici regulaci
vyzravani. NavrZené odstiny barev budou vyvzorkovany a odsouhlaseny na stavbé.

Pro zajisténi dlouhodobé Zivotnosti systému bude mit aplikovany ETICS prokazatelné poZzadované
vlastnosti. Splnéni pozadavku bude doloZzeno pozadovanou dokumentaci.
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Pozadavek na Specifikace poZadavku Zpusob doloZeni
Izolant EPS F A = max. 0,039 W/mK technicky list nebo POV
cementova se zvySenou pfidrznosti a

Difuze - zkuSebni protokol

Lepici stérka zrychlenym nardstem pevnosti, difuzni odpor nezavislé zkugebny

u< 20

Vlakna - technicky list, Difuze -

cementova s obsahem vyztuznych viaken, « . o
zku$ebni protokol nezavislé

Armovaci stérka difuzni odpor ps< 20

zkuSebny
Uceleny Pro zajisténi delSi zivotnosti a
oy prodlouzeného intervalu udrzby ZkuSebni protokol nezavislé
certifikovany - . . N
. s vyzkouSenou odolnosti tzv. ,mokrému zkuSebny
systéem “
mrazu
Kotveni Zapustna montaz s mechanickym kotvenim | POV nebo ETA systému
min.145 g/m2, pevnost po ulozeni do
Vyztuzna tkanina | 5%NaOH - utek 1300 N, osnova 1350 technicky list tkaniny
N/5cm.
Paropropustnost
povrchového Ekvivalentni difuzni tloustka Sd < 0,28 m POV nebo ETA systému
souvrstvi

Omitka na bazi silikonovych pryskyfic a

Povrchova Uprava organickych pojiv, vyztuzena 3 druhy viaken

Technicky list

Povrchova uprava | Propustnost vodnich par v tfidé V1 Protokol nezavislé zkusebny

Povrchova Uprava | Rychlost pronikani vody v kapalné fazi W3 Protokol nezavislé zkusebny

Vysoka ochrana proti biotickému napadeni

- (Fasy, plisné) zajiSténa pomoci Technicky list a protokol ze
Povrchova uprava | .. A . - - ) .
Sirokospektralnich pomalu rozpustnych zkuSebny o funkénosti systému
biocidi
Povrchova uprava | Fotokatalyticky efekt — obsah TiO2 Technicky list

Regulovana rychlost vyzravani za

Povrchova tprava okrajovych podminek

Technicky list

2.2. NAVRH ZATEPLENi SOKLOVE CASTI

Pro zatepleni soklové Easti bude pouzita specificka skladba zatepleni. Nadzemni ¢ast bude
provedena jako lepena s dopliikovym kotvenim a podzemni ¢ast bude provedena jako Cisté lepena.
Pro nadzemni &ast budou pouzity hmozdinky s povrchovou montazi schvalenou dle ETAG 014. Jako
izolant bude v soklové &asti pouzit izolant XPS. Izolant bude pfilepen dvouslozkovou reaktivni hmotou
vhodnou pro lepeni na asfaltové hydroizolace. Vyztuzna armovaci vrstva bude provedena

z hydroizolaéni reaktivni stérky v tl. minimalné 2 mm do které bude aplikovana armovaci tkanina.
Povrchova uprava bude provedena mozaikovou omitkou v odsouhlaseném odstinu.

Pro zajisténi dlouhodobé zivotnosti systému bude mit aplikovani zatepleni v oblasti soklu prokazatelné
pozadované vlastnosti. SpInéni pozadavkl bude dolozeno pozadovanou dokumentaci.
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Pozadavek na

Specifikace pozadavku

ZpUsob dolozeni

Izolant

XPS A =max. 0,034 W/mK

technicky list nebo POV

Armovaci stérka

Dvouslozkova reaktivni izolaéni stérka

Technicky list

Kotveni

Talifové hmozdinky s povrchovou
montaZzi schvalenou dle ETAG 004

ETA hmozdinky

Vyztuzna tkanina

min.145 g/m2, pevnost po uloZeni do
5%NaOH - utek 1300 N, osnova 1350
N/5cm.

Technicky list tkaniny

Izolaéni stérka

Certifikace dle normy CSN EN 1504-2

TL nebo POV

Izolaéni stérka

Odolnost vici radonu Min. 6,12*10-13

TL, Protokol nezavislé zkusebny nebo
POV

Izolaéni stérka

Odolnost vicdi tlakové vodé dle DIN
18535 min. 10m

TL, Protokol nezavislé zkusebny nebo
POV

Izolaéni stérka

Pronikani vody v kapalné fazi w<0,1

Protokol nezavislé zkusebny nebo POV

Izolaéni stérka

Pfemosténi trhlin A2 (-20°C); A3 (-
15°C); B2 (-20°C)

Protokol nezavislé zkusebny nebo POV

Navrzené skladby zateplovaciho systému:

Skladba systému s povrchovou Gpravou — TOCENA SILIKONOVA OMITKA v plose ETICS s EPS — F

Lepici tmel pro mineralni podklad

EPS 70 F - bily - 1000 x 500 mm v LAMBmax= 0,039 W/mK

Kotevni hmozdinky se zapustnou montazi......

Zakladni vrstva — armovaci tmel — min. tloustka po vyschnuti min.3 mm
Systémova skelna tkanina — ploSna hmotnost min. 145 g/m2

Penetrace pod omitku

Omitka silikonova 1,5 mm vyztuZend vlakny,

Skladba systému v oblasti soklu - nadzemni ¢ast

Lepici tmel vhodny pro lepeni XPS

Extrudovany polystyren vroubkovany LAMB max= 0,034 W/m.k, tl. 180
Kotevni hmozdinky s povrchovou montazi

Systémova skelna tkanina — ploSna hmotnost min. 145 g/m2
Hydroizolaéni stérka proti zemni vihkosti

Penetrace pod mozaikovou omitku

Mozaikova omitka pro oblast soklu

Skladba systému v oblasti soklu - podzemni ¢ast

Reaktivni lepici hmota vhodna pro lepeni XPS na bitumenovou izolaci .....
Extrudovany polystyren vroubkovany  LAMB max= 0,034 W/m.k, tl. 180
Systémova skelna tkanina — ploSna hmotnost min. 145 g/m2

Reaktivni hydroizolaéni stérka proti zemni vihkosti

Nopova folie (ochrana proti poSkozeni)

5,00 kg/m2
1,10 m2/m2
4 — 6 ks/m2
4,00 kg/m2
1,15 m2/m2
0,25 kg/m2
2,10 kg/m2

ETICS s XPS
5,00 kg/m2
1,10 m2/m2
6,00 ks/m2
1,15 m2/m2
3,00 kg/m2
0,25 kg/m2
4,50 kg/m2

ETICS s XPS
4,00 kg/m2
1,10 m2/m2
1,15 m2/m2
2,50 kg/m2
1,05 m2/m2
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Vnitini délici konstrukce —

Stavajici bez znatelnych poruch — neni pfedpokladana jejich sanace. V ramci stavebnich Uprav budou
oklepany nesoudrzné a odfouklé ¢asti omitek, oSkrabana a omyta stavajici malba. Po provedeni
rozvodl TZB budou vyspraveny omitky vapenocementovym jadrem predpoklad cca 50 % celkové
plochy. Nasledné provedeny celoplosné Stukové omitky a malba 2x bila + penetrace.

Nové pficky budou vyzdéné z cihelnych palenych dérovanych blokl o tl. 150-300 mm.
- INTERIEROVA MALBA BiLA2 x, PENETRACE

- STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramickyobklad)

- VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO

- ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU TL. 300 mm PEVNOSTNI

TRIDA P 15 MPa, VYZDIVANENA MALTU VAPENOCEMENTOVOU P 15 MPa

- VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO

- STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramickyobklad)

- INTERIEROVAMALBA BIiLA2 x, PENETRACE

- INTERIEROVA MALBA BIiLA2 x, PENETRACE

- STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramickyobklad)

- VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO

- ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU TL. 150 mm PEVNOSTNi TRIDAP 10 MPa,
VYZDIVANENA MALTU VAPENOCEMENTOVOU P 10 MPa,
VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST 43 dB

- VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO

- STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramickyobklad)

- INTERIEROVAMALBA BIiLA2 x, PENETRACE

Stavajici pficky budou vyzdéné z cihelnych palenych dérovanych bloki

DOZDIVKY STAVAJICICH OTVORU A PROSTUPU RUZNYCH TLOUSTEK
- INTERIEROVA MALBA BIiLA2 x, PENETRACE
- STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramickyobklad)
- VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO
- ZDIVO Z CIHELNYCH PLNYCH PALENYCH PEVNOSTNI
TRIDAP 10 MPa, VYZDIVANENA MALTU VAPENOCEMENTOVOU P 10 MPa,
- VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO
- STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA (keramickyobklad)
- INTERIEROVAMALBA BiLA2 x, PENETRACE

Opravy povrch ( zdivo)
- INTERIEROVA MALBA BIiLA2 x, PENETRACE
(ker. obklad v.2000 mm)
- 100% STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA
- 50% VYSPRAVENiI VAPENOCEMENTOVA OMITKA JADRO
- STAVAJICI ZDIVO SMISENE

Strop nad stavajici lakovnou

- INTERIEROVA MALBA BILA2 x, PENETRACE

- 100% STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA

- VYSPRAVENI 2X SANACNI CEMENTOVOU STERKOU
- OKLEPANI 60% PLOCHY

- STAVAJICI STROPNi KONSTRUKCE

Ostatni stropy o
- INTERIEROVA MALBA BILA2 x, PENETRACE
- 100% STUKOVA CELOPLOSNA OMITKA
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- 50% VYSPRAVENI VAPENOCEMENTOVOU
OMITKOU (JADRO)

- OKLEPANI 60% PLOCHY

- STAVAJICI STROPNi KONSTRUKCE

Schodiste -

Stavajici schodisté v administrativni ¢asti objektu provedeno z teracovych stuprid, které budou
chemicky ocistény a vyspraveny urazené rohy stupfit. BEhem realizace stavby budou tyto stupné
chranény celoploSnym bednénim z OSB desek na geotextilii.

Skladba podlahy PO 07

- ochranné napusténi =- finalni uzaviraci epoxidova pigmentovana stérka (vysledny povrch jemny
protiskluz)

- obrusna vrstva epoxidovou pryskyfici, posyp kiemennymi pisky do uplného nasyceni

- penetrace podkladu epoxidovou pryskyfici + posyp kfemennymi pisky

- priprava podkladu obrokovanim

- vyspraveni a zatmeleni cca 2 m2

- vybrouseny a chem. ocisténi povrchu+penetrace

- stavajici lité teraco

pozn.: KOMPLETNi TERACO V ADM. BUDOVE BUDE BEHEM REALIZACE OCHRANENO
GEOTEXTILII A OSB DESKAMI PROTI POSKOZENI

Vnitfni schodisté v budoucim prostoru socialniho zazemi bude zasypano a pfebetonovano
podlahovou konstrukci. Druhé stavajici schodisté u kancelare bude vybourano z divodu vyskové
zmény podlahy a provedeno nové v posunuté pozici. Skladba bude provedena shodné jako podlahova
konstrukce na terénu s nadbetonovanymi stupni a protiskluzovou lepenou keramickou dlazbou se
schodnicovymi tvarovkami + sokl 150 mm.

Nové budované schodisté v administrativni ¢asti objektu bude provedeno nadbetonovanim stuprifi na
zb. monolitické desce tl. 150 mm. Povrch schodi$té bude opatfen lepenou protiskluzovou keramickou
dlazbou se schodistovymi tvarovkami + sokl na vySku 150 mm.
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Pro vstup do socialniho zazemi bude provedeno nové venkovni predlozené schodisté. Toto bude
provedeno vyzdénim betonové stény ze ztraceného bednéni tl. 300 mm na zb. monolitické desce tl.
150 mm vybetonované na ztraceném bednéni z vinitého plechu + nadbetonované stupné. Plocha
schodistovych stuprid, podstupnic a podesty bude opatfena dvouslozkovou cementovou hydroizolaéni
stérkou a lepenou keramickou dlazbou pro venkovni prostredi.

Skladba podlahy PO 04a

- lité terazzo 20 mm

- Zelezobetonova monolitickd deska tl. 150 mm B 25 / 30 vyztuz 2 x KARI sit oka 100 / 100 prof. dr. 8
mm

- ocelovy trapézovy plech vysky 50 mm tl. 5 mm osazeny do drazek zdiva hl. vysekané drazky 150
mm

Podlaha na terénu —

Podlaha hlavni haly a nasledné pfilehlych prostor dilen a skladli bude z diivodu zvySeni svételné
vySky prostoru hal bude vybourana o celkové snizena o 500 mm. Stavajici podlaha je z velké ¢asti
stropni Zelezobetonovou konstrukci technického podlazi (pvodni montazni kanaly opravny tramvaji).
Rozsah a plocha je v sou¢asné dobé nezjistitelna, protoze posupnymi upravami byly tyto prostory
znepfistupnény a pro projekt vychazi projektant z plvodni dokumentace.

Tato plocha bud vybourana na uroven -1,300 od stavajici podlahy. Prostory pod touto urovni budou
zasypany po vrstvach a takto postupné i zhutnény. Na takto provedenou plan bude provedena
samostatna konsolidacni vrstva nasypu a postupné provedena celkova skladba podlahy.

Skladba podlahy PO 01

- finalni uzaviraci epoxidova pigmentovana stérka (vysledny povrch jemny protiskluz)
melirovana v kombinaci 2 barev ( svétle Seda / Seda )

- obrusna vrstva epoxidovou pryskyfici, posyp kiemennymi pisky do Uplného nasyceni

- penetrace podkladu epoxidovou pryskyfici + posyp kfemennymi pisky

- pfiprava podkladu obrokovanim

- zelezobetonova monoliticka deska tl. 200 mm s povrchov Upravou strojnim hlazenim,
vyztuz a beton viz staticka zprava dilatace tl. 6 mm s vyplini tvale pruznym tmelem

- separacni PVC folie

- exturdovany polystyren tl. 140 mm - lamb. = 0,035 W/ m K
dlouhodoba pevnost v tlaku pfi deformaci do 2 % na 50 let - 250 kPa

- geotextilie 300 g/m2

- Hydroizolaéni folie na bazi mék&eného polyvinylchloridu se zabudovanym sklenénym rounem,
typ T podle CSN EN 13967:2005/A1:2007, uréena k sevfenym izolacim staveb proti zemni vihkosti,
protiradonova bariéra TL. 2 mm + hydroizolaéni pfepaZzka vSech ponechanych stavajicich stén
v urovni vodorovné hydroizolace

- podkladni bet. mazanina C16/20 tl. 150 mm

- zhutnéné Stérkové podlozi - konsolidacni vrstva podlozi podlahové desky

- (Edef2 in. 80 Mpa, pomér modul do 2,3), fr. 8/32 tl. hutnéno po vrstvach + zatézové zkousky,
po celé ploSe podlahy shodna tloustka 300 mm

- zhutnéné Stérkové podlozi - zdsypova vyrovnavaci vrstva - (Edef2 in. 80 Mpa, pomér moduld do 2,3),

fr. 8/32 tl.
hutnéno po vrstvach + zatézové zkousky, tloustka zasypu dle hloubky sklep 0 - 1000 mm

V €asti haly a pfilehlych technickych prostorach u myti podvozku socialniho zadzemi je ponechana

stavajici vyskova urover podlahy. V tomto prostoru / ploSe je provedena podlaha ve skladbé:

Skladba podlahy PO 01

- finalni uzaviraci epoxidova pigmentovana stérka (vysledny povrch jemny protiskluz)
melirovana v kombinaci 2 barev ( svétle Seda / Seda )

- obrusna vrstva epoxidovou pryskyfici, posyp kfemennymi pisky do upIiného nasyceni

- penetrace podkladu epoxidovou pryskyfici + posyp kiemennymi pisky

- pfiprava podkladu obrokovanim

- zelezobetonova monoliticka deska tl. 200 mm s povrchov Upravou strojnim hlazenim,
vyztuz a beton viz staticka zprava dilatace tl. 6 mm s vyplini tvale pruznym tmelem

- separacni PVC folie

- exturdovany polystyren tl. 140 mm - lamb. = 0,035 W/ m K
dlouhodoba pevnost v tlaku pfi deformaci do 2 % na 50 let - 250 kPa
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- geotextilie 300 g/m2
- Hydroizolaéni folie na bazi mék&eného polyvinylchloridu se zabudovanym sklenénym rounem,
typ T podle CSN EN 13967:2005/A1:2007, uréena k sevienym izolacim staveb proti zemni vihkosti,
protiradonova bariéra TL.2 mm + hydroizolaéni pfepazka vSech ponechanych stavajicich stén
v urovni vodorovné hydroizolace
- podkladni bet. mazanina C16/20 tl. 150 mm
- zhutnéné Stérkové podlozi - konsolida¢ni vrstva podlozi podlahové desky
- (Edef2 in. 80 Mpa, pomér modull do 2,3), fr. 8/32 tl. hutnéno po vrstvach + zatézové zkousky,
po celé ploSe podlahy shodna tloustka 300 mm
- zhutnéné stérkové podlozi - zasypova vyrovnavaci vrstva - (Edef2 in. 80 Mpa, pomér modult do 2,3),
fr. 8/32 tl.
hutnéno po vrstvach + zatézové zkousky, tloustka zasypu dle hloubky sklept 0 - 1000 mm

Skladba podlahy PO 02

- vinyl homogenni v rolich, lepeny, tfida zatéze 33, tl. 2,5 mm
povrch s antibakterialni Upravou, test na koleCkové Zidle dle EN 428, chemicky odolné
sokl v = 150 mm do plastové listy ( vinyl + liSta - dfevény dekor )

- vybrouseni + vysati + penetracni natér

- cementova samonivelacni stérka - 5 mm

- zelezobetonova monoliticka deska tl. 200 mm - strojné hlazena vyztuz a beton viz staticka zprava
+ dilatace vypInéné trvale pruznym tmelem

- separacni PVC folie

- exturdovany polystyren tl. 140 mm - lamb. = 0,035 W/ m K dlouhodoba pevnost v tlaku pfi
deformaci do 2 % na 50 let - 250 kPa

- geotextilie 300 g/m2

- Hydroizolaéni félie na bazi mék&eného polyvinylchloridu se zabudovanym sklenénym rounem,
typ T podle CSN EN 13967:2005/A1:2007, uréena k sevienym izolacim staveb proti zemni vihkosti,
protiradonova bariéra TL. 2 mm + hydroizola¢ni pfepazka vSech ponechanych stavajicich stén
v urovni vodorovné hydroizolace

- podkladni bet. mazanina C16/20 tl. 150 mm podkladni beton

- zhutnéné Stérkové podlozi - konsolida¢ni vrstva podlozi podlahové desky
fr. 8/32 tl. hutnéno po celé plose podlahy shodna tloustka 150 mm

Skladba podlahy PO 03

Keramicka slinuta, glazovana, mrazuvzdorna s velmi nizkou nasakavosti pod 0,5 %,

vyradbéné podle EN 14411 Bla GL, pfiloha G. Odolnost proti tvorbé skvrn podle

CSN EN ISO 10545-14 min. tf. 3. Odolnost proti kyselinam a zasadam podle

CSN EN ISO 10545-13 — GLA, GHB.

Formét rektifikovana 598*598*10.

Protiskluznost - koeficient smykového tfeni za sucha = 0,6 / za mokra = 0,5, R10/B.

Barva a textura biloSeda se vzorem z tmavé Sedych riizné orientovanych linek.

Napf. Série Linka

- penetraéni natér

- cementova samonivelacni stérka - 5 mm

- zelezobetonova monoliticka deska tl. 200 mm - strojné hlazena vyztuz a beton viz staticka zprava
+ dilatace vyplnéné trvale pruznym tmelem

- separacni PVC folie

- exturdovany polystyren tl. 140 mm - lamb. = 0,035 W/ m K dlouhodoba pevnost v tlaku pfi
deformaci do 2 % na 50 let - 250 kPa

- geotextilie 300 g/m2

- Hydroizolaéni félie na bazi mék&eného polyvinylchloridu se zabudovanym sklenénym rounem,
typ T podle CSN EN 13967:2005/A1:2007, uréena k sevienym izolacim staveb proti zemni vihkosti,
protiradonova bariéra TL. 2 mm + hydroizola¢ni pfepazka vSech ponechanych stavajicich stén
v urovni vodorovné hydroizolace

- podkladni bet. mazanina C16/20 tl. 150 mm podkladni beton

- zhutnéné Stérkové podlozi - konsolidaéni vrstva podlozi podlahové desky

fr. 8/32 tl. hutnéno po celé plose podlahy shodna tloustka 150 mm
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V ponechanych vyskovych Urovnich stavajicich podlah a ve vyménikové stanici bude provedena

podlaha ve skladbé:

Skladba podlahy PO 08

Keramicka slinuta, glazovana, mrazuvzdorna s velmi nizkou nasakavosti pod 0,5 %,

vyrabéné podle EN 14411 Bla GL, pfiloha G. Odolnost proti tvorbé skvrn podle

CSN EN ISO 10545-14 min. tf. 3. Odolnost proti kyselinam a zasadam podle

CSN EN ISO 10545-13 — GLA, GHB.

Format rektifikovana 598*598%10.

Protiskluznost - koeficient smykového tfeni za sucha = 0,6 / za mokra = 0,5, R10/B.

Barva a textura biloSeda se vzorem z tmavé Sedych rlizné orientovanych linek.

Napf. Série Linka

- penetraéni natér

- cementova samonivelacni stérka - 5 mm

- Zzelezobetonova MAZANINA tl. 150 mm B 25/ 30 vyztuz 2 x KARI sit oka 100 / 100 prof. dr. 8 mm

- separacni PVC folie

- exturdovany polystyren tl. 140 mm - lamb. = 0,035 W/ m K
dlouhodoba pevnost v tlaku pfi deformaci do 2 % na 50 let - 250 kPa

- geotextilie 300 g/m2

- Hydroizolaéni félie na bazi mék&eného polyvinylchloridu se zabudovanym sklenénym rounem,
typ T podle CSN EN 13967:2005/A1:2007, uréena k sevienym izolacim staveb proti zemni vhkosti,
protiradonova bariéra TL. 2 mm + hydroizolani pfepazka vSech ponechanych stavajicich stén
v urovni vodorovné hydroizolace

- podkladni bet. mazanina C16/20 tl. 150 mm podkladni beton

- zhutnéné Stérkové podlozi - konsolida¢ni vrstva podlozi podlahové desky

fr. 8/32 tl. hutnéno po celé plose podlahy shodna tloustka 150 mm

V prostorach trafostanice, rozvoden NN a VN bude provedena Uprava podlahy ve skladbé:

Skladba podlahy PO 05

- finalni uzaviraci epoxidova pigmentovana stérka (vysledny povrch jemny protiskluz)

- obrusna vrstva epoxidovou pryskyfici, posyp kiemennymi pisky do upiného nasyceni

- penetrace podkladu epoxidovou pryskyfici + posyp kiemennymi pisky

- pfiprava podkladu obrokovanim

- samonivelacni cementova stérka 10 - 30 mm

- hydroizolaéni dvouslozkova cementova stérka + hydroizolaéni pfepazky ponechanych stén

- penetrace

- vybrouseni, vysati podkladniho betonu + vybourani 30 %chy nesourodych €asti a nahrazeno
cementovou stérkou tl. 50 mm

Podlahy —

Jedna se o podlahy spojovaci chodby se schodistém do prostoru denni mistnosti mezi 1-2. NP a dale

schodisté a patra 2-3. NP administrativni ¢asti objektu.

Po provedenych demontazich bude provedeno vybrou$eni stavajici plochy zelezobetonového stropu a

nasledné provedena podlaha ve skladbé:

Skladba podlahy PO 04
- lité terazzo 20 mm
- Zelezobetonova monoliticka deska tl. 150 mm B 25 / 30 vyztuz 2 x KARI sit oka 100 / 100 prof. dr. 8
mm
- separacni PVC folie
- exturdovany polystyren tl. 140 mm - lamb. = 0,035 W/ m K
dlouhodoba pevnost v tlaku pfi deformaci do 2 % na 50 let - 250 kPa
- geotextilie 300 g/m2
- Hydroizolac¢ni folie na bazi mék&eného polyvinylchloridu se zabudovanym sklenénym rounem,
typ T podle CSN EN 13967:2005/A1:2007, uréena k sevienym izolacim staveb proti zemni vhkosti,
protiradonova bariéra TL. 2 mm + hydroizola¢ni pfepazka vSech ponechanych stavajicich stén
v urovni vodorovné hydroizolace
- podkladni bet. mazanina C16/20 tl. 150 mm podkladni beton
- zhutnéné Stérkové podlozi - konsolidaéni vrstva podlozi podlahové desky
fr. 8/32 tl. hutnéno po celé ploSe podlahy shodna tloustka 150 mm

Skladba podlahy PO 04a
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- lité terazzo 20 mm

- Zzelezobetonova monoliticka deska tl. 150 mm B 25 / 30 vyztuz 2 x KARI sit oka 100 / 100 prof. dr. 8
mm

- ocelovy trapézovy plech vysky 50 mm tl. 5 mm osazeny do drazek zdiva hl. vysekané drazky 150
mm

Skladba podlahy PO 06

Keramicka slinuta, glazovana, mrazuvzdorna s velmi nizkou nasdkavosti pod 0,5 %,

vyrabéné podle EN 14411 Bla GL, pfiloha G. Odolnost proti tvorbé skvrn podle

CSN EN ISO 10545-14 min. tf. 3. Odolnost proti kyselinam a zasadam podle

CSN EN ISO 10545-13 — GLA, GHB.

Format rektifikovana 598*598*10.

Protiskluznost - koeficient smykového tfeni za sucha = 0,6 / za mokra = 0,5, R10/B.

Barva a textura biloSeda se vzorem z tmavé Sedych rlizné orientovanych linek.

Napf. Série Linka

- vybrouSeny a vysaty povrch + penetracni natér

- cementova samonivelacni stérka 5 - 10 mm

- penetrace

- vybrouseny a vysaty povrch + vybourani 30 % plochy nesourodych ¢asti a nahrazeno
cementovou stérkou tl. 50 mm

- stavajici zelezobetonovy strop

Skladba podlahy PO 06a

- vinyl homogenni v rolich, lepeny, tfida zatéze 33, tl. 2,5 mm
povrch s antibakterialni Upravou, test na koleCkové zidle dle EN 428, chemicky odolné
sokl v = 150 mm do plastové listy ( vinyl + lista - dfevény dekor )

- vybrouSeny a vysaty povrch + penetracni natér

- cementova samonivelacni stérka 5 - 10 mm

- penetrace

- vybrouseny a vysaty povrch + vybourani 30 % plochy nesourodych ¢asti a nahrazeno
cementovou stérkou tl. 50 mm

- stavajici zelezobetonovy strop

Skladba podlahy PO 07

- ochranné napusténi =- findlni uzaviraci epoxidova pigmentovana stérka (vysledny povrch jemny
protiskluz)

- obrusna vrstva epoxidovou pryskyfici, posyp kfemennymi pisky do Uplného nasyceni

- penetrace podkladu epoxidovou pryskyfici + posyp kiemennymi pisky

- pfiprava podkladu obrokovanim

- vyspraveni a zatmeleni cca 2 m2

- vybrouseny a chem. ocisténi povrchu+penetrace

- stavajici lité teraco

pozn.: KOMPLETNi TERACO V ADM. BUDOVE BUDE BEHEM REALIZACE OCHRANENO
GEOTEXTILII A OSB DESKAMI PROTI POSKOZENI

Stfecha —

Skladba stfechy hlavni ¢asti objektu haly je v sou€asné dobé po rekonstrukci. Stfecha se nachazi ve
skladbé — plvodni Zelezobetonova nosna skofepina o tl. 60 mm, pavodni lehéené vrstvy betonu

s pfimési Zini a dfevénych tfisek, na této vrstvé je nové nastfikana vrstva polyuretanu tl. cca 50 mm.,
na této vrstvé je aplikovana hydroizolac¢ni vrstva PVC krytiny, ktera je mechanicky kotvena do zb.
skorepiny.

PFi prdzkumu byly zjistény mista s pomérné rozsahlymi misty zatékani.

Pro navrh nové skladby byly provedeny konzultace se statikem stavby a odbornymi firmami pro
hydroizolace stfech. Pfi téchto konzultacich bylo zjiSténo, Ze na stavajici skofepinové tvary Sedové
stfechy nelze:
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1. Aplikovat lepené souvrstvi zateplené stfechy — spady 10°az 25 °.

2. Nelze mechanicky kotvit PVC krytinu — jiz naruSenou vrstvu betonové skofepiny nutno sanovat,
nelze dale narusit vyvrty pro kotvy.

3. Nelze vice pfitéZovat nosnou konstrukci — nosnost skofepiny pfi sougasnych pozadavcich CSN na
zatizeni nelze piitizit.

4. Vytesit zatékani do stiechy a zajistit vysuSeni stavajici nasaklé vrstvy PU — na vicero mistech bylo
pod krytinou zjisténo vétSi mnozstvi vody, coz nevyhnutelné vede k nasaknuti vrstvy PU

Z vySe uvedenych faktd byl PD navrzeno:

Demontaz hornich novych vrstev stfechy — PVC krytinu a seSkrabani, vybrouseni vrstvy PU, vysuSeni
stavajicich podkladnich vrstev, sanovani zb skofepiny, polozeni nov hydroizolaéni vrstvy.

Pro &ast stfechy mimo hlavni halu Zb. skofepiny podélny trakt dilen a socialniho zzemi a &asti stfechy
nad administrativni budovou je navrZzena nova zateplena skladba stfechy ve skladbé:

Skladba stfechy ST 01 (adm. Budova nad socialnim zazemim )

- FOLIE Z MEKCENEHO PVC S POLYETREROVOU VLOZKOU
A NAKASIROVANYM PES ROUNEM URCENA
PRO STABILIZACI LEPENIM, TL. 2,0 mm

- POLYURETANOVE LEPIDLO STABILIZACNI

- EPS PEVNOST V TLAKU 10% DEFORMACE PRI TLAKU 150 kPa
LAMBDA 0,035 W / m. ¢étv. K, TL. 200 mm.
SPARY VYPLNENE PU PENOU 10 % CELKOVE PLOCHY

- POLYURETANOVE LEPIDLO PRO LEPENI EPS

- NATAVITELNY PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S VLOZKOU
ZE SKLENENE TRANINY A PLOSNE HMOTNOSTI 200 g / m. &tv. SE
SEPARACNIM POSYPEM

- ASFALTOVA PENETRACNI EMULZE BEZ OBSAHU ROZPOUSTEDEL
OBSAH ASFALTU VICE NEZ 48 % SPOTREBA 0,5 kg / m. &tv.

- VYROVNAVACI VRSTVA CEMENTOVEHO POTERU 30 mm

- STAVAJICI STRESNiI ZB STROP TL. 150 mm

- STAVAJICI HERELIT TL. 40 mm

- STAVAJICi VAPENOCEMENTOVA OMITKA 20 mm

- ODSTRANENI STAVAJICi MALBY

- NOVA CELOPLOSNA STUKOVA OMITKA

- PENETRACE + 2 x MALBA BILA

Skladba stifechy ST 02 (Pristavek nad dilnami a soc. zazemim)

- FOLIE Z MEKCENEHO PVC S POLYETREROVOU VLOZKOU
A NAKASIROVANYM PES ROUNEM URCENA
PRO STABILIZACI LEPENIM, TL. 2,0 mm
- POLYURETANOVE LEPIDLO STABILIZACNI
- EPS PEVNOST V TLAKU 10% DEFORMACE PRI TLAKU 150 kPa
LAMBDA 0,035 W / m. ¢étv. K, TL. 200 mm.
SPARY VYPLNENE PU PENOU 10 % CELKOVE PLOCHY
- POLYURETANOVE LEPIDLO PRO LEPENI EPS
- NATAVITELNY PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S VLOZKOU
ZE SKLENENE TRANINY A PLOSNE HMOTNOSTI 200 g / m. &tv. SE
SEPARACNIM POSYPEM
- ASFALTOVA PENETRACNI EMULZE BEZ OBSAHU ROZPOUSTEDEL
OBSAH ASFALTU VICE NEZ 48 % SPOTREBA 0,5 kg / m. &tv.
- VYROVNAVACI VRSTVA CEMENTOVEHO POTERU 30 mm
- STAVAJICI STRESNi ZB STROP TL. 150 mm
- NOVA CELOPLOSNA DVOUVRSTVA VAPENOCEMENTOVA STUKOVA OMITKA
- PENETRACE + 2 x MALBA BIiLA
Pro ¢ast stfechy nad administrativni ¢asti stavby (dfevéné podbiti) bude provedena nova skladba
stfechy:
Skladba stiechy ST 03 (adm. Budova kancelare )

- FOLIE Z MEKCENEHO PVC S POLYETREROVOU VLOZKOU
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A NAKASIROVANYM PES ROUNEM TL. 2,0 mm
KOTVENA DO DREVENEHO PODKLADU
- GEOTEXTILIE 300 gr / m. &tv.
- VODEODOLNA PREKLIZKA TL. 24 mm
- STAVAJICI PRKENNY ZAKLOP TL. 24 mm Z 50 % NAHRAZEN NOVYMI PRKNY
PONECHANA PLOCHA + DREVENE NOSNE VAZNIiKY
+ NOVE PRKNA OPATRENY PROTIHNILOBNYM NATEREM

Skladba stfechy ST 04(adm. Budova kancelafe — prostor df. vazniku)
- NASTRIK DRCENOU CELUOZOU TL. 300 mm
LAMB. 0,045 W/ m K

Skladba stiechy ST 05(hlavni budova — skorepiny)

- FOLIE Z MEKCENEHO PVC S POLYETREROVOU VLOZKOU
A NAKASIROVANYM PES ROUNEM URCENA
PRO STABILIZACI LEPENIM, TL. 2,0 mm

- POLYURETANOVE LEPIDLO STABILIZACNI

- EPS PEVNOST V TLAKU 10% DEFORMACE PRI TLAKU 150 kPa
LAMBDA 0,035 W / m. ¢étv. K, TL. 200 mm.
SPARY VYPLNENE PU PENOU 10 % CELKOVE PLOCHY
VYPLNENE KOUTY A ROHY TL. 100 mm NA 10 % PLOCHY

- POLYURETANOVE LEPIDLO PRO LEPENI EPS

- NATAVITELNY PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S VLOZKOU
ZE SKLENENE TRANINY A PLOSNE HMOTNOSTI 200 g / m. &tv. SE
SEPARACNIM POSYPEM

- ASFALTOVA PENETRACNI EMULZE BEZ OBSAHU ROZPOUSTEDEL
OBSAH ASFALTU VICE NEZ 48 % SPOTREBA 0,5 kg / m. &tv.

- VYROVNAVACI CEMENTOVY POTER 10 mm, VYSPRAVENiI NEROVNOSTI
DO HLOUBKY 30 mm NA 20 % PLOCHY

- STAVAUJICIi ZB SKOREPINA TL. 60 MM

- PENETRACE 2 X MALBA BILA

Vnéjsi vyplné otvori — okna, dvefe a vrata —
Zhotovitel stavby povinné prokaze soulad tepelné technickych vlastnosti pouzitych vypini otvort pro
tepelnou obalku budovy s navrhovymi hodnotami uvedenych v projektu. Toto provede predloZzenymi
certifikaty AD, TDS a investorovi pfed zahajenim praci na téchto konstrukcich.
Jednotlivé tvary, velikosti a vybaveni je uréeno a podrobné popsano v tabulkach PSV realizaéni
dokumentace.
Detail osazeni prvkd podrobné viz realizaCni projektova dokumentace
Pro okna, svétliky a dvefe se sklenénou vypini osazované v ploSe tepelné obalky budovy.
- lzolaéni trojsklo max. Ug, = 0,8 W/ m?K
Plastovy distanéni ramecek izola¢niho trojskla max. pg, = 0,04 W/mK
- Plastovy ram okna a kfidla max. Ur= 1,2 W/ m2K ,
Ramy oken a dvefi budou osazeny montazi v souladu s CSN 74 6077
Pro dvefe a vrata s nepruhlednou vyplni osazované v ploSe tepelné obalky budovy.
- lzolaéni neprihledna vypli max. Uwp, = 0,8 W/ m2K
- Osazeni vypIné do ramu kfidla max. wp, = 0,04 W/mK
- Plastovy ram okna a kfidla max. Us= 1,6 W/ m?K ,
- Ramy oken a dvefi budou osazeny montazi v souladu s CSN 74 6077

Vnéjsi vrata —

Sekeni hlinikova s EL ovladanim, prosklena, s prachozimi dvefnimi otvory 900 / 2000.
S pfisazenymi vodicimi litami.

Zateplené Umax= 1,2
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Barevné feSeni dle AD uréené ze vzorniku dodavatele.

Vnitini vyplné otvora — okna, dvefe -

Pro prostory kancelafi a socidlniho zazemi

Zaruben - 3§ =150, mm

Pozarni odolnost — dle pozadavkl stanovenych v projektu pozarni ochrany — pfiloha PD.
Bezpelnostni poZzadavky — nejsou, s polodrazkou, s t&€snénim, pro dverni kfidlo otevirave,
Ocelova — do zdéné pficky z cihel, prahova spojka zapusténa do podlahy pevna
Povrchova Uprava 1 x natér zakladni + 2 x vrchni synteticky

Dvefni kfidlo — rozméry dle vypisu PSV

Pozarni odolnost — dle pozadavkl stanovenych v projektu pozarni ochrany — pfiloha PD.
Bezpedénostni pozadavky — ZADNE

Pozadavky na neprizvuénost — bézné s polodrazkou, pro dvefni kfidlo oteviravé

PIné nepriihledné Dfevéné — S ostrymi hranami

Ram kfidla z masivniho dieva, vyplf z dutinkové dfevotfisky

povrch laminat - HPL

povrch jednobarevny

Kovani —

Klika — klika / Rozetova

Material nerez brouSeny

Zamek — bezpecnostni — v systému centralniho klice

Doplnky — samozavirag, stavéc kfidla, prostupy pro provétrani, lepeny piktogram / stitek orientaéniho
systému, - dle tabulek PSV

Pro prostory skladud a dilen

Zaruben - 3§ =150, mm

Pozarni odolnost — dle pozadavk( stanovenych v projektu pozarni ochrany — pfiloha PD.
Bezpecnostni pozadavky — nejsou, s polodrazkou, pro dverni kfidlo oteviravé

Ocelova — do zdéné pficky z cihel, prahova spojka zapusténa do podlahy Povrchova Uprava 1 x natér
z&kladni + 2 x vrchni synteticky

Dverni kfidlo — rozméry dle vypisu PSV

Pozarni odolnost — dle pozadavkl stanovenych v projektu pozarni ochrany — pfiloha PD.
Bezpecnostni pozadavky — nejsou, PoZzadavky na neprazvuénost — bézné

s polodrazkou pro dverni kfidlo oteviravé PIné nepruahledné

Ocelové — Hladké s vyplini, Povrchova uprava 1 x natér zakladni + 2 x natér vrchni synteticky, bez
tepelné izolace

Kovani —

Klika — klika Stitkova

Material nerez brouSeny

Zamek —bezpecnostni — v systému centralniho klice

Doplfiky — samozavirag, stavéc kfidla, prostupy pro provétrani, lepeny piktogram / Stitek orientacniho
systému, madlo TP. Dle tabulek PSV

Vnitfni vrata — hlinikova do pfisazenych vodicich list, sekéni na EL pohon a ruéni ovladani v pfipadé
pozaru, nezateplena plna / s prichozim dvefnim otvorem. Barva dle vybéru AD.

Odstin barvy, nebo vzor povrchu u v§ech prvkll vybere AD s uzivatelem ze vzorniku zhotovitele.

Vzduchotésna obalka budovy -
Stanoveny pozadavek na BLOWERDOOR test — neni stanoven.

Klempiiské vyrobky -

Provedeny z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, pro oplechovani atik, ostatnich prvki stfechy a
prostup(l fasady ( provétravaci mfizky ), zlaby a svody

Provedeny z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm vnéjSich parapett ( antracit)

Plechy budou ke svému podkladu lepeny.
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Zamecnické vyrobky —

Nové jsou navrhovany jako zabradli schodist a prostor stfechy

Stavajici budou ocistény zbaveny stavajicich natért a opatfeny novy zakladnim natérem + 2 x kryci
vrstva syntetického natéru — schodistova zabradli

Truhlaiské vyrobky —
Stavbou budou dodany nové kuchyriské linky.

Tesaiské vyrobky —
Stavajici umisténé ve stfeSe budou opatfeny protihnilobnym natérem.
Nové konstrukce nejsou navrhovany.

Vyrobky ze skla —
Nové nejsou navrhovany.

Vyrobky z plastu —
Nové nejsou navrhovany.

Vnitini vybaveni -

Pevné zabudované —
- Orienta¢ni systém —
Napisy na fasadé vcetné Ciselného oznaceni vjezdu vrat Bude provedeno z dvouvrstvého PVC
s nerezovou distanci dratem + hlinikovy krouZek uchyceni pres 2 — 4 body dle daného pismena.
Barevné feSeni RAL 7016. Velikosti pisma viz PD.

V objektu u dvefi bude umisténo — 70 ks informacnich tabulek vel 300 / 150 mm - se sklenénou kryci
destickou, hlinikovym rameckem a korpusem Sroubovanym do stény, vyménitelnym papirem

s potiskem.

Soucdsti dodavky je vyroba informacnich papirovych ndplni dle zadani uzivatele s nazvem mistnosti,
¢islem mistnost pripadné se jménem osoby).

50 ks — z félie vyrezaného piktogramu nalepeného na dverni kfidlo vel 200 / 200 mm dle zadani
uZivatele a AD.

- Pozarni a bezpe€nostni znadeni —
Umisténi typovych plastovych cedulek — 100 ks - dle projektu pozarni ochrany a projektu BOZP
15 ks orienta¢niho informacniho panelu pozarniho Uniku z objektu — vel. 600 / 450 mm - se sklenénou
kryci destickou, hlinikovym rameckem a korpusem Sroubovanym do stény, vyménitelnym papirem
s potiskem. Soucasti dodavky bude vyroba a umisténi pfislusSného na papir tisténého pldorysu
s vyznacenim pozarnich unika.

- Systém centralniho kli€e — mechanicky tfistupfiovy
Volné vybaven — viz samostatna ¢ast PD

5. Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika, vibrace,
Zasady hospodareni s energiemi — projektova dokumentace dodrZuje veskeré pozadavky stanovené
Zakonem ¢. 406 / 2020 Sb. o hospodareni energii v platném znéni a nasledné provadéci Vyhlasky ¢.

264/2020 Sbh. o energetické narocnosti budov v platném znéni.
Podrobnosti o splnéni pozadavk( viz PENB a pfiloha tepelné-technickych vypoctu.

Osvétleni —
Vypocet denniho a umélého osvétleni podrobné viz projektovd dokumentace NN.

Oslunéni —
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Postaveni objektu vici svétovym strandm se znazornénim dopadu slunecniho zareni do objektu
v pribéhu celého roku je zndzornéno na rozpiskach hlavnich vykrest stavebni ¢asti.

Akustika -
Uvnitf objektu Ize predpokladat béznou Uroven hlukové zatéze z provozu dilen.

Hluk -

Objekt svym provozem jako — neni zdrojem hluku pro své okoli. Nebyla zpracovana samostatna
hlukova studie.

V okoli objektu se nenachazi zadny vyznamny zdroj hluku, ktery by ohroZoval, nebo zatézoval vnitini
prostiedi objektu.

Vibrace -

Objekt svym provozem jako — neni zdrojem vibraci pro své okoli.

V okoli objektu se nenachazi zadny vyznamny zdroj vibraci, ktery by ohroZoval, nebo zatézoval vnitini
prostiedi objektu.

6. Obecné -technické pozadavky a pokyny pro vystavbu,

- Projektant v ramci AD odsouhlasi veskeré materialy, zhotovitelem pouzité pro realizaci stavby,
pred jejich pouzitim, ze vzornikl pfedloZenych zhotovitelem, nebo realizovaného vzoru.

- Pred zahajenim vyroby atypickych konstrukci bude AD pfedloZena k odsouhlaseni vyrobni
dokumentace s podrobnym popisem pouzitych prvku (tuto Ize nahradit vzorem realizovaného
stavebniho prvku).

- Prirealizaci stavby je zhotovitel povinen respektovat a dodrzovat veSkeré technologické
postupy dané jednotlivymi vyrobci materialu.

- Pokud postup stavby neumozni dodrzeni technologickych procesti danych vyrobcem, je
zhotovitel povinen o této skute€nosti informovat AD a TDS stavby v dostate€ném predstihu
pred zahajenim praci a dohodnout nahradni FeSeni.

- Pri realizaci stavebnich praci budou dodrzeny veskeré pozadavky stanovené v CSN pro
pfislusné stavebni prace.

- Pokud zhotovitel stavby zjisti, ze pFislusné stavebni prace nelze provadét dle pozadavku
stanovenych v CSN je povinen tuto skute¢nost pfedem oznamit TDS a AD stavby a
dohodnout nahradni feSeni.

- Pokud zhotovitel zjisti nesoulad v PD, nebo rozpoctu stavby, je povinen neprodlené pfed
zahajenim praci, tuto skute€nost oznamit TDS a AD stavby.

- Zhotovitel stavby povinné prokaze soulad tepelné technickych vlastnosti pouzitych materiald
a vyplni otvort pro tepelnou obalku budovy s navrhovymi hodnotami uvedenych v projektu.
Toto provede predloZzenymi certifikaty AD, TDS a investorovi pfed zahajenim praci na téchto
konstrukcich. Jedna se pfedevSim o soucinitele navrhovych tepelné vodivosti vSech tepelnych
izolaci — Au a tepelné technickych vlastnosti vypini otvort - Uw, UD,Ug, Uf, yg, yosaz.. Pfi
realizaci je nutné dodrzet veskeré podminky CSN 73 0540 a 74 6077.

- Zhotovitel stavby v pfipadé, Ze nedodrzi poZzadované minimalni hodnoty navrhovanych
tepelné-technickych vlastnosti pouzitych materiald, je povinen zajistit na své naklady
aktualizaci PENB a prokazat tak splnéni pozadavk( vyhl .€. 264/2020 Sb. o energetické
naro¢nosti budov.

- Uchazec ve vybérovém fizeni je povinen ocenit jednotlivé prvky a materialy pfesné v souladu
s popsanymi tepelné technickymi pozadavky ne jednotlivé materialy a prvky.

- Tepelné izolace - Zhotovitel stavby povinné prokaze soulad tepelné technickych vlastnosti
pouzitych materialt pro tepelnou obalku budovy s navrhovymi hodnotami uvedenych
v projektu. Toto provede pfedloZzenymi certifikaty AD, TDS a investorovi pfed zahajenim praci
na téchto konstrukcich. Jedna se predevsim o soucinitele tepelné vodivosti vSech tepelnych
izolaci — Au - uvedenych ve skladbach konstrukci. Pfi realizaci je nutné dodrzet veSkeré
podminky CSN 73 0540.

- Zhotovitel a TDS stavby provede pfejimku parotésnych vrstev se zapisem do stavebniho
deniku.
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- Zhotovitel pfed zahajenim bouracich praci je povinen provést aktualizaci zoologického
prazkumu a zajistit opatfeni z néj vyplyvajici.

7. Pozadavky na prizkumové prace, geodetické prace, projektovou dokumentaci, vyrobni
dokumentaci, dokumentaci skuteéného stavu.

Prizkumné prace —
Po vybourani podlahy na poZadovanou uroven v mistech jejiho budouciho sniZzeni bude proveden
priizkum budoucich ponechanych konstrukci.
Po sejmuti vrchnich vrstev stfeSniho plasté bude provedeno vyhodnoceni technického stavu a zjistén
stav jejiho naru$eni po zatékani do souvrstvi.
Projektant stavar — 25 h, Statik — 5 h.
Geodetickeé prace — nejsou pro tuto stavbu nutné zajistit.
Projektova dokumentace — v pfipadé zmén jednotlivych provoznich soubord zajisti zhotovitel
realizaCni dokumentaci na své naklady v€etné vyvolanych zmén do celé realizacni dokumentace.
Vyrobni dokumentace — veskeré vyplné otvort. Pro zamecnické prvky osazené na stavbé.
Dokumentace skutecného stavu — dle standartnich podminek dané vyhlaskou.
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