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1. IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Misto stavby : Vozovna DPmUL, Jateéni 426, Usti nad Labem
Charakter stavby : Rekonstrukce

Nazev stavby : Rekonstrukce vytapéni Jate¢ni 426

Objednatel : Dopravni podnik mésta Usti nad Labem,

Revolu¢ni 26, 400 01 Usti nad Labem

2. CHARAKTER STAVBY A UCEL PD

Projekt je dokumentaci pro zadani stavby a vybér zhotovitele na vyregulovani stavajiciho
topného systému za uéelem modernizace v aredlu vozovny Dopravniho podniku v Usti nad
Labem v ulici Jate¢ni 426.

Soucasti jiné samostatné PD (zpracovava firma Inveko 4U) je 1 zatepleni vSech objekth
vytapénych z tohoto topného systému. V ramci zatepleni dochdzi ke snizeni tepelnych ztrat
jednotlivych budov a tim 1 ke snizeni potfeby na vytapéni objekti.

Vyménikova stanice bude zachovéna stavajici, pouze dojde k pienastaveni pracovnich hodnot na
stavajicich obéhovych cerpadlech.

Stavajici topny systém (topny télesa a potrubni rozvody topné vody) ziistane nezménén. V rdmci
PS 02 bude provedeno pouze hydraulické vyregulovani stavajiciho topného systému s instalaci
novych regulacnich armatur na stavajicich topnych télesech.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

e  stavebni vykresy a vykresy stavajiciho stavu vytap&nych objekti vozovny DPmUL

e shlédnuti a zamé&feni stavajiciho stavu

e potrubni rozvody vedené v kandlech pod objekty dispeCinku, administrativni budovy a
spolecenského salu nebyly zptistupnény a dokumentace stavajiciho stavu téz nebyla k
dispozici

e  souvisejici normy a piedpisy - CSN EN 12831, CSN 730540

e tepelné technické posouzeni zateplovanych stavebnich konstrukci — podklady ptredany
firmou Inveko 4U (ing. Zvétina)

Podminkou funkc¢nosti tohoto projektového feSeni jsou nize uvedené parametry a skladby
predanych stavebnich konstrukei. V budoucnu se predpokladé s celkovym zateplenim objektt.

Skladby stavajicich zateplovanych stavebnich konstrukci byly prevzaty z Energetického posudku
zpracovan¢ho firmou Inveko 4U (ing. Zvetfina) z 11/2015. Skladby stavajicich nezateplovanych
konstrukci (podlahy jednotlivych budov) byly pfevzaty z dokumentace stavajiciho stavu.

obvodové cihlové stény Un = 0,207 W/m’K
obvodové stény — boleticky panel Un=0,191 W/m’K
stfecha vratnice a dispecink Un = 0,143 W/m’K
stifecha administrativni budova Un = 0,134 W/m?K
stfecha spolecensky sal Un = 0,149 W/m’K
stfecha spojovaci kréek AB - spoleCensky sal Un = 0,135 W/m’K
stfecha spojovaci kréek AB - dispe€ink Un = 0,139 W/m’K
podlaha vratnice Un = 1,319 W/m’K
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podlaha dispe¢ink Un = 1,639 W/m’K
podlaha administrativni budova Un = 1,456 W/m’K
podlaha spolecensky sal Un = 1,531 W/m’K
podlaha spojovaci kréek AB - spolecensky sal Un = 1,531 W/m’K
podlaha spojovaci kréek AB - dispe€ink Un = 1,401 W/m’K
vnitini jednoduchd okna Un = 3,5 Wm’K
nova venkovni okna Un = 1,2 Wm’K
nové venkovni dvete Un = 1,2 Wm’K
vnitini dvefe Un = 3,2 Wm’K
vnitini konstrukce U~ =1,20-2,87 Wm’K

4. POTREBA TEPLA PRO VYTAPENI

Byla stanovena dle platné CSN EN 12831 a CSN 730540.
Oblastni teplota t = -13 °C (okr. Usti nad Labem).
Charakteristické ¢islo budovy B = 8.

Vypocet tepelnych ztrat je ptilozen samostatné.

Vysledna tepelna bilance :

tepelné ztraty objekta 160,6 kW
instalovany topny vykon otopnych téles 192,4 kW
ohtev vétraciho vzduchu stdvajicimi jednotkami 50,0 kW
ohtev teplé vody (TV) 40,0 kW

Ohiev TV neni zapocitan do spotieby tepla. V dob¢ nabijeni zasobniku TV se na chvili odstavi
topny systém.

Ohiev vétracitho vzduchu neni zapocitan do spotieby tepla. Predpokladané vyuziti vétracich
jednotek je cca 2-3x za rok po dobu cca 2-3 hodin.

Potteba tepla na vytapéni objekti vozovny pii uvaZzovaném nepierusovaném provozu bude cca
901,7 GJ/rok, potteba energie bude cca 250,49 MWh/rok.

Spoti‘eba pary :
- za hodinu ............. Pn =160 600 / 650 =247,1 kg/hod
-7a10kK oo P,=901,7.10°/(3,6 . 650) = 385,3 t/rok

Prislib dodavky tepla a zahajeni odb&ru pary musi investor projednat s Obchodnim oddélenim
dodavatele tepla - CEZ Teplarenska a.s., Divize Usti nad Labem.

5. TECHNICKE RESENI

5.1 Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro ucely vytapéni, ohfevu vétraciho vzduchu a ohfevu TV nové€ zateplovanych
objektt vozovny DPmUL bude stavajici vyménikova stanice para-voda.

Stavajici vyménikova stanice je situovana v technické mistnosti vyménikové stanice v 1.NP
v objektu dispecinku.

Technologie stavajici vyménikové stanice se touto akci neméni, pouze dojde k prfenastaveni
pracovnich hodnot na stavajicich obéhovych cerpadlech.

U:\99156\300\Dokumenty\CD 15.1.2016\PS 02 - Topny systém\PS_02_Topny_systém_TZ.doc



INTECON®spol.sr. o. Cislo projektu | Cislo dokumentu | List Rev
Stard 2569/96, 400 11 Usti nad Labem

Ceska republika 99156 301 - 5z7 0

5.2  Topny systém
Topny systém je rozdélen celkem na ¢tyfi topné okruhy :

1.okruh pro vytapeni (vratnice) 23,2 kW, teplotni spad 75,6/61,1 °C,
pritok 1,31m>/h, tlakova ztratado H=2,5m

2.okruh pro vytapéni (dispecink - sever) 27,9 kW, teplotni spad 84,7/66,8 °C,
pritok 1,37m’/h, tlakova ztrata do H=2,5 m

3.okruh pro vytapéni (dispecink - jih) 26,7 kW, teplotni spad 81,9/64,8 °C,
pritok 0,98m>/h, tlakova ztrata do H=2,5 m

4.okruh pro vytapéni (administrativni budova) 164,6 kW, teplotni spad 84,5/66,5 °C,
pritok 5,33m’/h, tlakova ztrata do H=3,5m

Na stavajicich obéhovych cCerpadlech na jednotlivych topnych okruzich budou pienastaveny
pracovni body dle vyse uvedeného.

5.3 Vyvregulovani armatur

Otopna soustava (dale jen OS) je teplovodni, dvoutrubkova, napojend na sekundarni rozvod.
Reseni OS vychézi z jednotného postupu pouzivaného Cechem topenafi a instalatérti. Diivodem
pro vyménu stavajicich armatur za termostatické ventily je zajistit OS jeji dobrou funkci a
vyvazenou regulovatelnost. Toto zabezpeci snizen¢ naklady na vytapéni a tepelnou pohodu
uZzivateli.

V PD je proveden piepocet tlakovych pomérii tak, aby byla zajiSténa rovnomérna dodavka tepla
pro vSechna otopnd télesa, kterd budou nové osazena tlakové nezavislymi termoregula¢nimi
armaturami s termostatickymi hlavicemi. Tento projekt feSi hydraulické vyregulovani OS
objektu po osazeni nize uvedenym typem armatur, netfesi stavajici nedostatky topné soustavy ve
vztahu k tepelné technickym vlastnostem vytapéného objektu (napt. nedostatecné¢ dimenzovana
télesa), skryté vady stavajiciho systému (napt. ucpané potrubi). V téchto ptipadech doporucuji po
vyregulovani zméfit novy stav pomoci registracniho teploméru a ptip. feSit zvétSenim topné
plochy, je-1i nedostatecna.

54 Osazeni armatur

Na vSech télesech budou stdvajici armatury demontovany a nahrazeny termostatickymi
dvojregula¢nimi ventily shodné svétlosti. V radmci zpracovani PD pro vybér zhotovitele jsou po
domluvé se zadavatelem navrZzeny tlakové nezavislé ventily Danfoss typu RA-DV v¢.
termostatickych hlavic. Doporucujeme osadit hlavice typu RA2980. Nastaveni regulace
jednotlivych armatur u téles je vyznaceno na vykresech pudoryst podlazi objekti.

Ventil RA-DV je vramci této PD povazovan za standardni typizovany vyrobek, ktery muze
dodavatelska firma nahradit jinym za predpokladu, Ze provede ptepocet hydraulického nastaveni
pro jimi navrhovany termostaticky ventil.

5.5 Hydraulické vyvazeni otopné soustavy :

Hydraulické vyvazeni je nutnym pfedpokladem pro bezchybny provoz OS. Tento je zarucen jak
nastavenim spravné hodnoty priitoku na ventilech u radiatord, tak 1 vhodnou volbou regulatoru
ve vyménikové stanici. Regulacni armatury jsou navrzeny s cilem zarucit hydraulickou stabilitu
objektu za vSech provoznich podminek.
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Pottebné priitoky jsou také uvedeny v tabulce. Prvotni nastaveni se provede dle dokumentace a
ptipadné odchylky se po zméteni zkoriguji.

5.6 Provozni a technické podminky

Topna voda otopné soustavy musi spliiovat podminky CSN 07 7401.

Je nutno provadét pravidelnou kontrolu filtra a jejich Cisténi od nahromadénych kali.
Doporucujeme osazeni odvzduSniovacich ventild 1 na télesa v pifedposlednim podlazi a
pravidelnou kontrolou zavzdus$néni odstraiiovat. V ptipad¢ osazeni TRV dochazi Castéji vlivem
vysSich rychlosti v sedle ventill ke zhorSenému ,,samoodvzduSnovani® téles 1 v niZSich
podlazich. Z tohoto diivodu doporucujeme nechat soustavu nékolik hodin bez cirkulace (napf.
uzavienim armatury na piivodu do objektu) kdy se rozpustény vzduch v topné vod¢ bude mit ¢as
soustfedit v otopnych télesech v nejvyssich podlazich, odkud bude pomoci odvzdusiovacich
armatur odstranén.

5.7 Montazni pokyny

Pti montazi je nutno dodrZet pravidla BOZ a PO. Montéfi konzultuji s projektantem piipadné
zmény oproti PD.

Napousténi topné soustavy provadét pozvolna (min. 1,5 hod.) upravenou vodou ptes zpétné
potrubi za soucasného provedeni odvzdusnéni. Po napusténi nechat soustavu nékolik hodin bez
cirkulace pro dodatecné uvolnéni vzduchu v télesech.

6. UPOZORNENI !

Montéazni prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky dle zak. 396/92 Sb. Na
zafizeni UT budou provedeny piisluné zkousky dle CSN 38 3365, CSN 06 0310, CSN 060830.
Veskeré vypocty a udaje uvedené v technické zpravé a jejich ptilohach se vztahuji ke zde
uvedenym technologiim a produktim a neni je mozno ménit. V opaném piipad€é nenese
projektant zodpovédnost za nefunkénost nebo znehodnoceni predmétného otopného systému.

7. NATERY A IZOLACE

Pti instalaci novych termostatickych ventilti v¢. termostatickych hlavic se ptedpokladaji drobné
upravy potrubnich piipojek k otopnym télestim a s tim souvisejici nutné opravné natéry.

Uprava izolaci se nepiedpoklada.

8. DEMONTAZE

V rdmci nového hydraulického vyregulovani stavajiciho topného syst¢ému budou demontovany
stavajici uzaviraci a regulacni armatury na stavajicich topnych télesech, které budou nahrazeny
novymi.

O zptsobu likvidace stavajicich armatur rozhodne investor.

9. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE
Nejsou predpokladany.
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10. SEZNAM VYKRESU

CESIO Ukel Archivni ¢islo | Revize
vykresu
PS 02 — Topny systém
HU 11 Pidorys 1.NP - Vratnice IN-2-3457 0
HU 12 | Pldorys 1.NP - Dispecink IN-1-2894 0
HU 13 Pidorys 1.NP, Pidorys 2.NP — Administrativni budova IN-0-0917 0
HU 14 | Pidorys 3.NP — Administrativni budova IN-1-2895 0
HU 15 Padorys 1.NP — Spolecensky sal IN-Y-0985 0

PROJEKT A TECHNICKA CAST ZADAVACI DOKUMENTACE
JE ZPRACOVANA DLE ZAKONA 137/2006 Sb.

Autor ¢asti projektové dokumentace PS 02 — Topny systém navrhl dana feseni bez konkrétnich
vyrobcu a ptipadné typt vyrobki.

V ptipadé, Ze nebylo moZzné popsat dané konstrukéni ¢i technické feSeni jinak nez udanim typu
vyrobku — je tento povazovan za standard a lze jej nahradit jinym vyrobkem ¢i systémem za
ptedpokladu, Ze :

nebude ménéno architektonické a vytvarné feseni stavby a interiéra a nebude tim porusen
Autorsky zadkon

nebude ménéna konstrukce, dispozice a statika objektu tak, aby nedoSlo ke snizeni
unosnosti, deformaci a parametrt stanovenych statickym vypoctem

specifikovany typ vyrobku, systému, technologického souboru Ize zaménit za
predpokladu dodrzeni vSech technickych, uzivatelskych a kvalitativnich parametrti v
minimalni kvalit¢ a kvantit¢ urCené projektem, souCasné¢ musi piipadny novy
technologicky soubor, vyrobek ¢i systém zabezpecit stejné provozni vazby, kompatibilitu
s dalSimi technologickymi systémy tak, jak navrhuje projektova dokumentace
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