
Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol. DPmÚL, a.s., na p.č. 383/1, k.ú. Předlice 
Souhrnná technická zpráva 

 

Pozn.: Jakékoliv názvy výrobků uvedené v projektové dokumentaci jsou 
pouze orientační a slouží k definici základních nepodkročitelných 
technických podmínek a popisů navržených zařízení, dodavatel stavby 
se nijak na uvedené výrobky nemusí vázat, pokud jím navržený výrobek 
bude mít stejné nebo kvalitativně lepší vlastnosti. 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební pozemek, na kterém je situován areál Dopravního podniku města Ústí 
nad Labem v Jateční ulici je mírně svažitého charakteru v ose sever - jih. Jedná 
se o parcelu p.č. 383/1 v k.ú. Předlice, na jižní straně tohoto pozemku se nachází 
další parcela ve vlastnictví stavebníka a to p.č. 379/1, tato parcela je také mírně 
svažitá a bude z malé části sloužit k záboru vzhledem k nutnosti provést okolo 
stavby lešení. Staveniště je přístupné z přístupové komunikace a je oploceno. Po 
dohodě se stavebníkem je přístupné přes vstupní brány. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů 

- vlastní polohopisné a výškopisné měření stavby: provedl Ing. Jan Žák a Matěj 
Landa, Ing. Bc. Aleš Zvěřina 

- sondy do obvodového pláště: 
 Účelem sond do obvodového pláště bylo zajištění materiálové charakteristiky 

zavěšené fasády a určení přesného typu obvodových dílců na hlavní budově 
původní soustavy tzv. boletických panelů. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Nejsou stanovena. 
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d) Poloha vzhedem k záplavovém území 

Pozemek leží mimo záplavové oblasti. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry 

Nepředpokládá se vzhledem k charakteru stavebních úprav, že by stavba 
vyvolala negativní vliv na okolní stavby, odstupové vzdálenosti se zásadně 
nemění. Odtokové poměry nejsou stavebními úpravami změněny, odvod 
dešťových vod zůstává taktéž nezměněn. 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Nevyžadují se asanace. Na pozemku se nachází několik náletových dřevin, které 
bude nutné odstranit před započetím stavby lešení. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

Stavební úpravy nevyvolají požadavky na zábor ZPF. 

h) Územně technické podmínky 

Nemění se. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Podmiňující, vyvolané investice nejsou, věcné a časové vazby se nepředpokládají. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Předmětné stavby se nachází v areálu Dopravního podniku města Ústí nad Labem 
v Jateční ulic. Jedná se o samostatnou vrátnici - její účel vyplývá ze samotného 
názvu, hlavní budovu, kde se nachází kanceláře a nezbytné hygienické zázemí, 
budovu dispečiku - propojenou s hlavní budovou a tzv. sál. Celek staveb slouží 
výhradně pro administrativní účely stavebníka. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Stávající objekty se nacházejí  v severozápadní části Ústí nad Labem, v k.ú. 
Předlice v ulici Jateční. Jedná se o periferii města. Plánované dodatečné 
zateplení stavby nemění umístění stavby a ani stávající urbanistické řešení území. 

b) Architektonické řešení 

Stávající stav: 

Budovy byly realizovány v 70. letech minulého století a tomu i odpovídá 
architektonické řešení fasád soustavy objektů. Jedná se vesměs o přízemní 
budovy s plochými střechami. Vrátnice je řešena samostatně a je propojena vnější 
ocelovou konstrukcí zastřešení s budovou dispečinku. Přízemní budova dispečinku 
s plochou střechou se střešními světlíky navazuje přes spojovací krček na 
třípodlažní hlavní administrativní budovu, jejíž vnější fasáda byla z velké míry 
realizována jako zavěšená s tehdy obvykle používanými tzv. boletickými panely. 
Vstup do budovy je situován ze severní strany v dalším spojovacím krčku, na který 
navazuje další přízemní budova - sál. 

Výplně otvorů jsou různého materiálového charakteru, některá jsou původní 
dřevěná, zdvojená, jiná jsou již novější plastová s izolačním dvojsklem. Hlavní 
vstupní dveře a několik větších prosklenných výplní otvorů mají původní ocelový 
rám.  

Střechy objektů jsou ploché s atikami. Střešní plášť nad sálem byl v nedávné době 
rekonstruován.  

Omítky na několika místěch jsou opadané. Fasáda obvodových stěn byla 
provedena pomocí v tehdejší době obvyklého břízolitu, sokl byl vyveden z 
kabřince. 

Vnitřní dispozice odpovídají potřebám stavebníka. Jejich změna není navrhována. 

Navrhovaný stav: 

Cílem projektu je snížit energetickou náročnost předmětných budov areálu, tento 
projekt řeší především úspory energií, které lze dosáhnout dodatečným vnějším 
kontaktním zateplení obálky budovy (ETICS). Pomocí ETICS bude provedena nová 
fasáda, která bude členěna podle barevného schématu loga stavebníka, tedy 
bude obsahovat zejména šedou barvu v kombinaci s modrou a červenou. Vnější 
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fasády budou provedeny v silikonové omítce s velikostí zrna 1,5 mm. Sokl bude 
řešen marmolitovou omítkou v tmavě šedé barvě. Nové výplně otvorů budou mít 
platový rám, izolační trojsklo, barva rámu bude šedá, přesný odstín určí stavebník 
výběrem z konkrétního vzorníku zhotovitele stavby. Vstupní dveře budou mít 
hliníkový profil, stejně jako prosklenná plocha vedle hlavního vstupu do budovy. 

O cca 20 cm budou nadezděny stávající atiky střech (kromě sálu) z důvodu 
umístění větší tloušťky tepelné izolace. 

Nově bude řešen vstupní portál do budovy ze severní strany. Bude zde 
instalována prosklenná markýza, uchycená pod stávající přestřešení a přes 
tyčovinu do nově vyzděné atiky nad vstupem. Zároveň budou osazeny 4 ks 
bodových svítidel nad skleněnou markýzou, které budou osvětlovat přes markýzu 
vstup. Obdobně bude provedeno zastřešení vstupu pro naskladňování v jižní části 
hlavní budovy. 

Na vstupních schodištích budou položeny nové dlažby antracitové barvy, 
mrazuvzdorné. 

Na severním průčelí hlavní budovy bude vyvedeno plastické logo zhotovitele, 
které bude po obvodu podsvětelno páskem z LED diody. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Navržené stavební úpravy nemění původní provozní řešení budovy. Technologie 
výroby a vývoj nebudou v podstatě měněny, pouze budou přemístěny. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Nároky na bezbariérové využití staveb nebyly stanoveny. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Není předpokládáno, že by se stávající standardy bezpečnosti při užívání stavby 
měnily. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení 

Soubor staveb byl realizován v různých konstrukčních systémech. Přízemní stavby 
byly postaveny ve stěnovém konstrukčním systému, hlavní budova je řešena jako 
skeletový nosný systém se zavěšenou fasádou na východní a západní straně z 
boletických panelů. Jedná se o panelové dílce OD-001 s vnitřním izolantem z 
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minerální vaty na jejichž vnitřní straně byly aplikována desky z osinku a na vnější 
straně opakní skla v hliníkových krycích lištách. Vzhledem k odlišným konstrukčním 
systémům a způsobů řešení vyzdívek bude realizován nový vnější kontaktní 
zateplovací systém (ETICS) různým systémem na různých částech staveb. 

Tam, kde je klasická zděná vyzdívka (plynosilikát, dutá cihla, plná cihla) bude 
nakotven nový ETICS s EPS izolantem přes talířové hmoždinky s plastovým trnem 
a lepidlo na podklad.  Hmoždinky budou opatřeny EPS zátkou. Na takto 
kotveném izolantu bude realizována výztužná vrstva podle předepsaného 
technologického postupu konrétního výrobce ETICS a dále bude takto vzniklý 
povrch přebroušen, penetrován a opatřen silikonovou omítkou se zrnem 1,5 mm. 

Tam, kde se nachází boletické panely - což se týký v zásadě jen východní a 
západní části hlavní budovy (okrajově i severní průčelí) budou demontovány 
hliníkové lišty, které fixují opakní skla panelů. Opakní skla budou demontovány a 
bude vyjmuta stávající minerální vata, která je zatavena v PE folii. Vnitřní osinkové 
desky budou rovněž demontovány. Vzhledem k tomu, že tyto desky obsahují 
vlákna azbestu bude nutné demontáž na těchto fasádách provést v 
kontrolovaném pásmu s vytvořením podtlaku a s pomocí ochranných pomůcek. 
Zůstane tak pouze původní ocelový jäklový rám boletických panelů, který bude 
obroušen a ošetřen nátěrem. Na tento rám budou pomocí TR šroubů připevněny 
fasádní OSB desky, na které bude realizován ETICS již výše zmíněným způsobem 
az použití talířových vrutů k tomu určených. 

Všechna stávající okna budou demontována a nahrazena novými o stejných 
rozměrech. Nová okna budou mít plastový profil, izolační trojsklo a distanční 
plastový rámeček. Vstupní dveře u hlavního severního vchodu budou z 
hliníkového profilu s izolačním trojsklem. Zbylé vstupní dveře do dvorní části jsou 
navržené s plastovým profilem. 

Atiky u budov dispečinku, vrátnice a hlavní budovy budou zvýšeny pomocí 
porobetonových tvárnic tak, aby bylo možné na střechách realizovat zateplení 
pomocí pěnového polystyrenu. Zateplení stropní konstrukce v sále bude 
realizováno zevnitř pomocí minerální vaty a nového minerálního podhledu s 
novými LED svítidly. Stávající plechový FEAL podhled bude demontován. 

V souvislosti s realizací kontaktního zateplení bude potřeba provést další práce 
související s instalací nového hromosvodu a demontáží starého, demontáž 
oplechování a provedení nového oplechování atik, napojení apod.  

V současné době jsou na střechách objektů instalováno celkem 24 ks vnějších 
klimatizačních jednotek. Vznikající kondenzát je momentálně ad hoc odváděn po 
fasádách objektu. V navrženém stavu budou odvody kondenzátu napojeny 
pomocí příslušných trubek, které budou vedeny uvnitř ETICS a budou vyústěny až 
na konci zateplení, kde bude docházet k odkapu. Dále je navržen nový nátěr 
obloukové ocelové nosné konstrukce zastřešení mezi vrátnicí a dispečinkem a 
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rovněž výměna několik polykarbonátových desek, které jsou zašlé. Desky musejí 
být certifikovány proti úkapu (řešeno rovněž v PBŘ). 

Napojení osvětlení loga na průčelní severní fasádě hlavní budovy je navrženo z 
rozvaděče, umístěného v 2.NP. 

b) Mechanická odolnost a stabilita 

Navrženými stavebními úpravami nedochází ke změně statického modelu stavby. 
Stávající nosný skeletový nebo stěnový systém zůstane beze změny. Odejmutím 
opakního skla boletických panelů dojde k jejich odlehčení. 
I ostatní konstrukce jsou navrženy tak, aby nedošlo k jejich nepřípustnému 
přetvoření během stavby a užívání objektu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Plánované zateplení nemění technická zařízení v objektu. Je zamýšlena výměna 
stávajícího osvětlení v budově sálu za nové s osvětlovacími tělesy s LED diodami 
- viz samostatná část PD. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Je plánováno odvedení kondenzátu od 24 ks venkovních klimatizačních 
jednotek. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části dokumentace  
PBŘ D.1.3. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Jako hlavní kriterium je zvolen součinitel prostupu tepla U [W/(m2.K)] 
jednotlivých konstrukcí, průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy, 
měrná potřeba tepla na vytápění objektu, požadavek na celkovou dodanou 
energii a neobnovitelnou energii. Nově navržené a zateplované konstrukce 
stavby splňují požadavky ČSN 73 0540-2:2011. 
Hodnocení budovy ukazuje PEN, který je součástí dokladové části. Dále byl 
návrh energetických úspor řešen v souladu s energetickým posudkem. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

a) Větrání 

Větrání objektu je řešeno stejně jako v původním stavu - většina výměny 
vnitřního vzduchu se děje přirozeně okny. Stávající vzduchotechnika není měněna 
(týká se sálu). 

b) Vytápění 

Dostatečný tepelný komfort zajišťuje teplovodní vytápění, které je realizováno 
jako dvoutrubkové s deskovými topnými tělesy. Toto řešení nebude měněno. 

c) Osvětlení 

Nové osvětlení bude realizováno pouze v budově sálu bude splňovat požadavky 
ČSN EN 12464. Projekt navrhuje výměnu stávajících osvětlovacích těles, většinou 
vybavených zářivkovými trubicemi za nové osvětlovací tělesa s LED diodami s 
vysokou účinností - to se týká jak již bylo řečeno pouze objektu sálu. Ostatní 
osvětlovací tělesa budou beze změny. 

d) Odpady 

Stávající skladba odpadů, které jsou produkovány nebude stavebními úpravami 
měněna. 

Při stavbě bude dbáno na předcházení vzniku odpadů a na snižování jejich 
množství. U odpadů které vzniknou, bude zajištěno jejich přednostní využití 
(např. recyklace), před jejich odstraněním (skládkováním).Vzniklé odpady se 
budou odstraňovat na zařízeních k tomu určených dle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Doklady o 
odstranění odpadu, budou obsahovat druh odpadu, množství odpadu a 
způsob naložení a tyto doklady budou uchovány u investora stavby.  

Technický odhad množství  a specifikace odpadů vzniklých stavbou : 

Název odpadu                                           kategorie            způsob likvidace 

Papírové nebo lepenkové obaly  O   skládka 

Plastové obaly     O   skládka 

Stavební suť     O   skládka 

Smíšený a staveništní odpad   O   skládka 
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Smíšený komunální odpad   O   skládka 

Zbytky izolačních materiálů   O   skládka 

Kategorie odpadu :   N – nebezpečný odpad  ,   O – ostatní odpad 

e) Hluk 

Vnitřní konstrukce nejsou plánovaných zateplením měněny, požadavky na 
akustický útlum odpovídají stavu poznání v době návrhu stavby. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Nejsou známy negativní účinky vnějšího prostředí tj. např. radonové riziko apod. 
Vyhodnocení radonového průzkumu nebylo vzhledem k charakteru 
navrhovaných stavebních úprav řešeno. 

Jak již bylo výše napsáno, východní a západní fasáda hlavní budovy byla řešena 
pomocí tzv. boletických panelů. V původní PD byly navrženy a na stavbě posléze 
realizovány panelové dílce OD-001, které na vnitřní straně obsahují osinkové 
desky obsahující azbest.  
PD navrhuje odstranění těchto desek. Uvolněná vlákna azbestu patří mezi 
prokázané karcinogeny a jejich odstranění musí být prováděno v uzavřeném 
kontrolovaném pásmu s vytvořeným podtlakem. Práce budou prováděny v 
souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, č. 185/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 361/2007 Sb., vyhlášky č. 
432/2003 Sb., vyhláškou č. 356/2002 Sb a 394/2006 Sb. Po obvodu 
kontrolovaného pásma bude umístěno výstražné značení. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Připojení na stávající technickou infrastrukturu nebude navrhovanými stavebními 
úpravami měněno. 

B.4 Dopravní řešení 

Stávající objekty DPmÚ jsou připojeny k místní komunikaci přes vstupní a vjezdní 
brány. Toto řešení bude zachováno a nebude měněno. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Na pozemku jsou náletové dřeviny s průměrem kmene do 20 cm. Tyto keře musí 
být vykáceny kvůli umístění lešení. Rozsáhlejší související terénní úpravy nejsou 
předpokládány. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Navrhované stavební úpravy spočívající v dodatečném vnějším zateplení objektu  
a změně vnitřních dispozic nevyžadují hodnocení vlivu na životní prostředí, 
nepředpokládá se, že by plánované stavební úpravy mohly mít negativní vliv na 
životní prostředí, likvidace osinkových desek boletických panelů bude prováděno 
v souladu s českou legislativou v rámci kontrolovaného pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Je řešena v rámci stávajícího systému města Ústí nad Labem. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeba médií a jejich zajištění 

Staveništní voda a elektrický proud budou odebírány po dohodě mezi 
stavebníkem a zhotovitelem z vnitřních rozvodů. 

b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není potřeba řešit. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je napojeno na dopravní infrastrukturu vjezdní bránou a vstupní 
brankou a je oploceno. Po dohodě se stavebníkem je přístupné bez dalších 
úprav. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Předpokládá se hluk a prašnost v okolí staveniště typické pro předmětné 
stavební úpravy, prašnost a hluk budou omezeny na minimum.  
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e) Ochrana okolí staveniště, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude standardně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Kácení 
dřevin z důvodů výstavby je nutné zejména kvůli výstavbě lešení. Kontrolované 
pásmo, vzniklé kvůli likvidaci osinkových desek bude viditelně označeno 
výstražnými značkami a přístup do něj bude umožněn jen osobám vybavenými 
příslučnými ochrannými pomůckami. 

f) Zábory pro staveniště 

Zábor pro lešení bude proveden na pozemku p.č. 379/1 v k.ú. Předlice, tento 
pozemek je celý ve výhradním vlastnictví stavebníka. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich  
 likvidace 

Při stavbě bude dbáno na předcházení vzniku odpadů a na snižování jejich 
množství. U odpadů které vzniknou, bude zajištěno jejich přednostní využití 
(např. recyklace), před jejich odstraněním (skládkováním).Vzniklé odpady se 
budou odstraňovat na zařízeních k tomu určených dle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Doklady o 
odstranění odpadu, budou obsahovat druh odpadu, množství odpadu a 
způsob naložení a tyto doklady budou uchovány u investora stavby.  

Projektant upozorňuje, že budou též likvidovány osinkové desky z boletických 
panelů OD-001 obsahující azbest. K tomuto tématu viz předchozí odstavce. 

Technický odhad množství  a specifikace odpadů vzniklých stavbou : 

Název odpadu                                           kategorie            způsob likvidace 

Papírové nebo lepenkové obaly  O   skládka 

Plastové obaly     O   skládka 

Stavební suť     O   skládka 

Smíšený a staveništní odpad   O   skládka 

Smíšený komunální odpad   O   skládka 

Zbytky izolačních materiálů   O   skládka 

Azbest      N   skládka 

Kategorie odpadu :   N – nebezpečný odpad  ,   O – ostatní odpad 
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h) Bilance zemních prací 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav nebudou prováděny významnější 
terénní úpravy. 
Deponie budou tedy pouze dočasné a budou sloužit ke krátkodobému 
uskladnění materiálu (EPS, MW, lepící hmoty, tvárnice apod.). 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Budou dodržovány základní pravidla ochrany životního prostředí, zejména se 
týká skladování a likvidace obalových materiálů, stavební suti, vzniklé při 
provádění stavby. Odpad bude likvidován na určené skládce.  
Jak již bylo popsáno: předpokládá se likvidace osinkových desek boletických 
panelů. Odstraňování tohoto materiálu bude probíhat v kontrolovaném pásmu 
jak již bylo popsáno v předcházejících kapitolách. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

Bude dodržena vyhláška 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
požadavcích při stavebních pracích a zákon 309/2006 Sb a zákon 262/2006 Sb. 
Dodavatel stavebních prací je povinen vyškolit své zaměstnance u předpisů k 
zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a seznámit je s riziky, které se 
vyskytují při činnostech prováděných dodavatelem. V případě nejasností nebo 
nedostatečností se řídí dodavatel stavby zákonnými úpravami. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neřeší se. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Dopravně inženýrská opatření není třeba zavádět. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nestanovují se. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Bude doplněno po výběrovém řízení. 

V Litoměřicích, dne 10.11.2015, Ing. Bc. Aleš Zvěřina
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