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D2.1 Technická zpráva 
 
 
 
 
 
Úvod 
Dokumentace je zpracována pro náhradu dosavadního veřejného osvětlení, které bude 
odstraněním nadzemních betonových lávek pro pěší demontováno.   Bude to šest kusů 
výbojkových svítidel na konzolách ve stěně spolu s propojovacím vedením. 
 
 
Podklady 
Stavební dokumentaci zpracovává AZ Consult s.r.o.  Situace je podkladem. 
V průběhu prací na projektu je zajištěna koordinace. 
Jsou převzaty podklady o místních sítích. 
Podkladem je také pasport provozovatele a Generel veřejného osvětlení 05/2023.  
Veřejné osvětlení provozuje Dopravní podnik města Ústí n/L. 
 
 
Dosavadní veřejné osvětlení a úpravy 
Dosavadní provozované VO je zřejmé z přiloženého pasportu. Část rozvodu v místě je 
napojena ve stožáru UM02916. Vedení je přepojeno přes pojistkovou rozvodnici, ze 
které jsou vedena dvě vedení do konstrukce nadzemních lávek. Před demolicí  bude 
vedení ve stožáru odpojeno, výbojková svítidla UM0493-UM0498 demontována do 
sběru použitého elektrického zařízení. 
V prostoru přístupové cesty k prodejně Norma a parkoviště před ní  bude provedeno 
nové náhradní veřejné osvětlení. 
 



 
 

   
 



 

Navrhované řešení  
Pro osvětlení parkovištˇ je na str.31 generelu VO popsáno, že parkoviště místních 
komunikací (PMK) jsou zatříděna dle ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení–Osvětlení 
pracovních prostorů  Část 2: Venkovní pracovní prostory tabulka 5.9-Parkoviště, 
referenční číslo 5.9.1 a 5.9.2.  

Třída  Druh prostoru  Em (lx)    U0 (-)       RGL (-)    Ra (-) 

osvětlení    (minimální   (minimální   (mezní   minimální  

PMK 1  slabý provoz,  udržovaná   hodnota)       hodnota) 

  parkoviště obchodů hodnota)       
  nájemních domů       5      0,25       55     20 

 

Em (lx) Průměrná osvětlenost  RGL (-) Činitel oslnění 

U0 (-) Celková rovnoměrnost  Ra (-) Index podání barev 

 

Celý prostor před prodejnou je používán k parkování osobních vozidel. Okrajové části 
plochy bez možného parkování jsou průchody pro chodce a přístupová trasa do 
prodejny.  

Zbouráním nadzemních lávek pro pěší budou odstraněny ocelové nosné sloupy pod 
nimi. Tím bude venkovní prostor více uvolněn i k parkování a plocha tak sjednocena. 

Náhradou za zrušené veřejné osvětlení, svítidly na stěnách nadzemní konstrukce, je v 
tomto projektu navrženo veřejné osvětlení nové, v klasickém provedení svítidly na 
výložnících a stožárech. Výložníky navrženy k tomu, aby svítidla byla co nejvíce nad 
osvětlovanou plochou, protože stožáry budou v místech tak, aby nezavazela v 
komunikačním prostoru. V místě nejsou vyznačeny prostory pro chodce, i když jimi 
bude používáno. Kvalita osvětlení na trasách pro chodce je vyhovující.  

Kvalita navrženého osvětlení je doložena vodorovným grafem parametrů osvětlení v 
ploše odvozených z výpočtu zhotoveného výrobcem svítidel vhodným softwarem. 
Parametry vyhovují shora uvedeným požadavkům podle ČSN. Viz výkres D2.4.   

Svítidla jsou se světelnými zdroji LED, barva světla 2700K.  

 
Technická řešení 
 
Zemní práce a uložení kabelů 
Před prováděním výkopů nutné vytýčení dosavadních podzemních sítí. V jejich blízkosti 
provádět zemní práce ručně, za podmínek stanovených jejich správci.  
Trasa pro výkop k uložení kabelů je v celém rozsahu pod zámkovou dlažbou. Je volena 
tak, aby kabel byl uložen mimo jízdní pruhy osobních vozidel. 
Konečná úprava povrchů je obnovení dlažby po výkopu a uložení kabelu. Je 
kalkulováno dočasné odstranění dlažby v šířce 1metr a konečné zadláždění. Výkop pro 
kabel a uzemnění v šířce 35cm. 
V situaci je vyznačena trasa výkopu pro uložení kabelu a uzemnění. V ploše nezatížené 
provozem postačí krytí 70cm, v hloubce 30cm založit varovnou červenou folii š.33cm. 
Křížení vozovek nebude prováděno. 
 



Kabelová vedení, uzemnění 
Kabelová propojení kabelem CYKY 4Bx16, konce kabelu vždy v ukončení na 
svorkovnici v dříku stožáru opatřit smršťovací koncovkou SKELDO. Kabel CYKY 4Bx16 
zatažen do ochranné trubky kopoflex d41/50, uložen na urovnané dno. Pískování 2x 
10cm. 
Spolu s pokládkou kabelu bude ukládán i zemnící vodič FeZn d10, vždy do rostlé země 
10cm oddálený od kabelu. Zemnící vodič propojen na svorku kovových dříků stožárů. 
Spoje v zemi dvojtou svorkou po montáži zaizolovanou. 
 
Základy stožárů  
budou betonové, kruhové nebo hranolovité do 700/700 do hloubky 0,1m pod spodní 
konec stožáru.  Ve dně otvor k prosakování vody, ve stěnách prostupy pro roury s 
kabely a uzemnění do dvou fixních otvorů stožáru. 
Základ se středovým otvorem pro stožár, provedený jako pouzdrový, do kterého se 
kovový dřík utěsní klíny a meziprostor obsype suchým pískem. Stožáry osadí se 
ochrannou manžetou. V travnatém terénu nad základ betonová utemovací čepice.   
 
Stožáry, výložníky  
Stožár  01  STOŽÁR KUŽELOVÝ OSMIHRANNÝ ROTEIRO 6/76 
   H=6m  Hc=7,0m  d1-160, d2-76mm  1ks 
Výložník  01  UD1/76-1500  d3-79, d4-60mm  1ks 
 
Stožáry  02-05  KUŽELOVÉ OSMIHRANNÉ TELSTAR 8/89 
   H=8m  Hc=9,2m  d1-225, d2-89mm  4ks 
Výložníky  03,04,05  UD1/89-2500  d3-89, d4-60mm       3ks 
Výložník  02         UD1/89-1000   d3=89, d4-60mm   1ks 
 
Stožáry jsou vybavené v dříku elektrovýzbrojí, přístupnou kovovými dvířky min. 
100x400mm se spodním okrajem 600mm nad terénem. Dvířka při stavbě orientována 
podélně s komunikací pro přístup údržby z chodníku. Nátěr stožáru nebude prováděn. V 
elektrovýzbroji dodána svorkovnice RS16 pro tři kabely, a kabel CYKY 5Cx1,5 ke 
svítidlu (dva vodiče ukončené svorkou propojené ve svítidla na svorky DALI).  
Na dříku stožáru zvenku svorník pro uzemnění, uvnitř k propojení vodiče PEN. Bod 
rozdělení funkce vodiče PEN je na svorkovnici. Krytí el. zařízení v patici nejméně IP33.  
Při zapojování fázových vodičů na svorkovnici platí : 
− fáze osvětlení L1 je černá a umísťuje se nahoře na svorkovnici, fáze L2 hnědá 
uprostřed, fáze  L3  černá dole.  
 
Svítidla         svítidla odvozena z výpočtů, výsledky na výkrese D2.4.  

zdroj svítidel s funkcí AstroDIM/CLO       5ks 
PRE5M673_14AM5 PRELED 2G °6000lm 45W IP66 2700K  
ZHAGA+tř.II.    č.výrobku PREM673_14AM5 
 

Svítidla nevytváří rušivé světlo. Světelný tok je vždy směrován dolů před stožár na 
vozovku a přilehlé okolí.  Konstrukce svítidel nedovolí nežádoucí oslnění.  

Technické vybavení svítidel dovoluje s vestavěným elektronickým obvodem "Astrodim" 
snižování světelného toku v noční době se slabým provozem. Potom budou část noci 
hodnoty osvětlení odpovídat parametrům třídy o stupeň nižší. 

Ve svítidlech bude také obvod CLO (constant lumen operation), který zvyšuje světelný 
tok s ohledem na přirozené stárnutí polovodičových světelných diod. 



 
Organizační pokyny 
Pro realizaci jsou platné podmínky z vyjádření k souhlasu s realizací provozovatele. 
Provozovatel bude před realizací schvalovat vybrané typy stožárů, výložníků a svítidel. 
 
Použité normy a směrnice 
projektová dokumentace je zpracována ve smyslu zásad stanovených pro parkoviště 
místních komunikací popsaných v Generelu veřejného osvětlení. 
V něm na straně 9, 10 jsou specifikovány základní předpisy a normy. 
 
Provedením stavby nevznikne žádné požární nebezpečí. Dokumentace sice 
neobsahuje požárně bezpečnostní řešení, však s ohledem na charakter stavby 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby ve 
smyslu §41 odst.4 vyhl.č.246/2001Sb. 

 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 
Ochrana živých částí : izolací, kryty, přepážkami 
Ochrana neživých částí : podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 08/2007 pro zařízení VO se 
provádí základní ochrana samočinným odpojením od zdroje v době do 5sec a zvýšená 
ochrana ochranným pospojováním. 
Soustava napětí :  síť TN-C,   3+PEN, 3x230/400V, 50Hz pro hlavní rozvod 
   síť TN-S, 1+N+PE, 230V, 50Hz pro svítidla tř.II  
Vnější vlivy  na zařízení manipuluje pouze znalá a poučená obsluha. Venkovní 
prostor pro zařízení VO je nebezpečný ve smyslu možných vnějších vlivů podle dřívější 
33 2000-5-51 ed.3.  a ČSN 332000-4-41. 
Vnější vlivy jsou :  AA4, AB4, AC1, AD4, AE4, AF1, BA4. 

 
 
v příloze popis prací, seznam materiálů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



popis prací, seznam materiálů 
 
 1) demontáže 
hzs Zajištění bezpečného stavu ks 2 

10 02-0651p 
Otevření, zavření dvířek ve dříku stožáru,čištění 
vnitřku  ks 2 

210 29-0801p Odpojení kabelu na svorkovnici ks 4 
460 20-0143p 

 
Odkopání základu stožáru k zavedení kabelu m 1 

210 02-0654p 
 

Demontáž kabelu ze stožáru, náhrada novým ks 2 
210 19-0001d Demontáž rozvodnice s pojistkami ks 1 
210 02-0654p 

 
Demontáž a montáž krycích konstrukcí do 10kg ks 2 

210 29-0801p Odpojení kabelu ve svítidle ks 6 
210 20-3403p Demontáž svítidla z konzole, h=4m ks 6 
hzs Demontovaná svítidla do sběrny použitého elzařízení hod 6 

Mechanizace ks 1 
* Plošina hod 4 
* Dopravní zajištění, značky, zábrany  podle úřadu ks 1 

2) Zemní, pomocné práce  
460 01-0023p vynesení vytyčovacího systému do terénu  km 0,155 
460 01-0025 

 
Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase km 0,155 

460 01-0024 Vytýčení trasy v terénu km 0,155 
210 02-0654p Vytýčení pozice osvětlovacího bodu ks 5 

* Výkopy -plocha parkoviště-zámková dlažba  
rozebrání a obnova-na šířku 1m=155m2 
v trase 155m výkop 35x60cm, krytí kabelu 70cm, dno -80cm 

* Založení ochranné folie ke složení  

460 49-0014p 
dlažby a části podsypu-155mx0,5m-např. tkaná 
textilie  m2 78 

460 62-0003p Odklizení folie, úprava plochy m2 78 
* Rozebrání zámkové dlažby stávající plochy 

460 03-0037p dlažba uložena dočasně, použita k zadláždění,  m2 155 
* Sestava, kladení zámkové dlažby stáv. chodníku 

s použitím odložených kostek, včetně rozprostření,  
urovnání, a zhutnění podkladu i s provedením lože  

460 65-0923 z kameniva těžkého  m2 155 
mat Doplnění rozbitých a nepoužitelných dlaždic = 10% m2 16 

460 03-0142 Odstranění podkladních vrstev 10-cm m2 155 
460 60-0071 Odvoz přebytečného materiálu ze stavby do 20km m3 16 
460 65-0052 Podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu tl 10cm,  m2 155 

* Dopravní zajištění, značky, zábrany,  podle úřadu ks 1 
460 20-0143 Výkop do š. rýhy 35x hl.60cm, v chodníku zem tř.3, m 155 
460 56-0143 Zásyp do š. rýhy 35x hl.60cm, v chodníku zem tř.3, m 155 
460 62-0011p Urovnání dna,odstranění kamenů, š.35cm m 155 
460 49-0013 Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,3m m 155 
460 30-0001p Hutnění zeminy při zásypu  155 x 0,35 x 0,4m    m3 21,70 
460 60-0021 Vodorovné přemístění zeminy   155x 0,35 x 0,4 m3 21,70 
460 03-0095 Vytrhání obrub  ks 4 
460 62-0028 Položení obrub ks 4 



Kab.lože z písku 0-4mm,tl.2x10cm š.35cm, 0,07m3/m 
460 42-1113 155m,    písek 380Kč/1m3 x 0,07m3=26,6 m 155 
460 60-0071 Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km m3 10,85 
460 52-0044p Žlaby betonové v trase v kříženích  víko  (TK1) m 6 

Stožárové základy  5ks 
460 05-0803 * Výkop jámy pro základ stožáru  do  0,8x0,8x1,6m/5ks m3 5,12 

Bet.základ dělený s otvorem pro stožár, 2-3 kabely, 
460 08-0033p zemnič, pouzdrový základ,  do 0,8x0,8x1,6m/5ks m3 5,12 
460 60-0071 Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km m3 5,12 
460 05-0803 

 
Pomocný výkop ke hloubce základu 1m3/ks m3 5 

460 56-1603 
 

Zásyp zeminy hutnění m3 5 

460 03-0094 
 

Odstranění schodového profilu ke zkrácení u stožáru 
05 ks 3 

460 08-0112 
 

Zkrácení schodového stupně u stožáru 05 ks 3 
460 65-0185p 

 
Montáž schodového stupně u stožáru 05 ks 3 

hzs 
 

Manipulační  mechanismy hod 9 
3) Stožáry,  svítidla 

* 
Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpaticový, 
kuželový 
osmihranný d1-160,d2-76, typ např. Roteiro 6/76,  
s otvory pro kabely a elektrovýzbroj, zemnící svorka 

210 20-4011 dvířka,výška nad zemí 6,0m,v zemi 1,0m,celkem 7,0m ks 1 
210 02-0681p Ochranná manžeta na dřík stožárů d160 ks 1 

* 
Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpaticový, 
kuželový 
osmihraný d1-225,d2-89, typ např. Telstar 8/89,  
s otvory pro kabely a elektrovýzbroj, zemnící svorka 

210 20-4011 dvířka,výška nad zemí 8,0m,v zemi 1,2m,celkem 9,2m ks 4 
210 02-0681p Ochranná manžeta na dřík stožárů d186 ks 4 

* Elektrovýzbroj stožáru pro 3 kabely 4x16+ 3x1,5,  
210 20-4201 propojení   CYKY 5Cx1,5/1+N+PE, dva vodiče DALI ks 5 
210 10-0096 Ukončení ve svorkovnici  /2x1,5, šroubová svorka ks 5 
210 29-0811p Ukončení a zapojení ve svítidle ks 5 
210 02-0654p * Vyrovnání stožárů ks 5 

210 20-4103     Výložník  01  UD1/76-1500  d3-79, d4-60mm ks 1 
210 20-4103     Výložník  02  UD1/89-1000  d3=89, d4-60mm  ks 1 
210 20-4103     Výložník  03-05  UD1/89-2500  d3=89, d4-60mm  ks 3 

Svítidla 
Předřadníky svítidel s funkcemi  ASTRODIM+CLO 
PRE5M673_14AM5 PRELED 2G °6000lm 45W IP66 

210 20-2013 2700K, ZHAGA+tř.II. ,  č.výrobku PREM673_14AM5 ks 5 

210 02-0681p * Číslovací štítek z nerezu, gravírované číslo, lepení ks 5 
210 20-4201p Kompletace stožáru, výstražný štítek, číslování ks 5 
210 02-0681p Označovací štítek svítidla, lepení ks 13 

4) Kabelové propojení, uzemnění: 

 
Silový kabel  



210 81-0014 
 

CYKY 4B x 16  (155m x 1,03)+20m m 180 
210 10-0151 

 
Ukončení  kabelů do 4 x 16, koncovka SKELDO ks 10 

210 01-0103  
 

Trubka KOPODUR 50/41 m 170 
210 22-0022 

 
Vodič uzemňovací FeZn d10 do rostlé země,  m 170 

210 22-0301 
 

Svorka na uzemňovací vodič-dvojtě,  ks 12 
210 02-0601p Izolování spojů na uzemnění v zemi ks 12 
210 10-0014p Ukončení vodiče FeZn ks 12 
HZS Zprovoznění a převzetí rozvodu VO provozovatelem hod 10 

5) přípravné a doplňující činnosti 
doprava a manipulace s materiálem, odpady  soub 1 
Použití jeřábu, mechanismy soub 1 
dokumentace skutečného provedení soub 1 
zaměření v digitální podobě km 0,155 
koordinační činnosti hod 10 
kompletační práce hod 10 
výchozí revize, měření osvětlení soub 1 

 




