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D1.1 - Technicka zprava

1. UCEL OBJEKTU

1.1

Zakladni udaje

a) Identifikace a obsah projektu
Projekt ,Oprava prostoru kancelafi v 2.np €. P. 26, ul. Revoluéni, usti n.I* je projektem zmény dokonéené
stavby - stavebni Upravy stavajiciho objektu v 2.NP. Nejedna se 0 zménu v uZivani objektu.

Projekt je zpracovan dle platnych pfedpisd a norem.

b) Situaéni umisténi objektu
Reseny objekt se nachazi v Usteckém kraji, v Usti nad Labem, Revoluéni 26.

c) Zddvodnéni vSech podstatnych vlivli na feSeni
V misté byl proveden prizkum, ktery zjistil nasledujici:

Jedna se o rekonstrukci — opravu kancelafi.

Topeni se ponecha, je vyhovujici.

Provede se nova elektroinatalace. Zasuvky a Zlab se ponecha. Realizuji se nova svitidla vé. vypinacl a
rozvodU. Napojeni na rozvody do patrového rozvadéce.

Dverfe, podlahy, povrchy budou nové. Nové pficky dle dispozice na vykrese.

Denni mistnost fidi¢l neni vyhovuijici z hlediska KHS. Bude repasovana.

Do nosnych kci nebude zasahovano.

Staré rozvody je nutné demontovat.

Prace budou probihat za provozu (dalSi NP). Nutno dbat zvySené opatrnosti a utésnéni provozu.
Pfesuny hmot budou vzdy ru€ni. Vytah neni uren pro piepravu osob stavby a materialu ani suté.
Jedna se o navazujici rekonstrukci na reko chodeb a socidlek. Snahou je sjednotit materialové i
vzhledové styl budovy. Proto kone¢né povrchy, barvy, vybaveni apod. bude vzdy konzultovéno a
odsouhlaseno s investorem. Budou dodrZeny standardy DPuL z hlediska materialového feSeni (svétla
Modus, vypinéCe a koncové prvky Legrand, vinyly, kliky, dvefe, podhledy apod.).

Jiné prizkumy a rozbory nebyly vzhledem k povaze projektu feSeny.

1.2

Vychozi podklady

a) Projektova dokumentace:

Prohlidka feSeného prostoru

Pozadavky investora na feSeni objektu

Caste&na projektova dokumentace objektu.

Platné normy a pfedpisy, pfedevsim stavebni zékon.

b) Mapové a geodetické podklady:

Katastralni mapa v digitalnim formatu dxf — cuzk.cz
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D1.1 - Technicka zprava

2. TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENi OBJEKTU

01. Priprava stavenisté a bouraci prace

Viyklidi se prostor. Demontuji se krytiny, podhled, svétla, kuch. Linka, apod.

Odboura se predsin disecer(, stary rozvadég, dvefe v&. zarubni (mimo jiz novych do chodby protipozarnich).
Provede se oskrabani vSech zdi.

Nutna ochrana zUstavajicich prvku — klima, télesa topeni a hlavice, zasuvky se Zlabem.

Ptesun hmot ruéni po schodisti. Usek musi byt vzdy uzavien proti prachu a hluku do chodby.
Bude provadén pravidelny Uklid prostor chodby a schodisté mezi 1. a 2.NP.

02. Podlahy

Po strhnuti lin a odbourani pficek se provede doplnéni betonové mazaniny po pfickach a dale se
realizuje celoplo$né prestérkovani do roviny bez vySkovych pfechodd mezi mistnostmi. Pfedpoklad
prameér. tl. 5mm.

Nasledné se realizuje vinyl v rolich tl. 2mm, zbytkovy otlak minimalni, zatéZova tfida 43. V. sokliku
s fabionem. Mezi dvefmi pfechodoveé listy.

Barva — odstin bude urCena investorem, piedpoklada se modré barva v odstinu loga DPmUL.

03. Stény
Provede se celoplo3na perlinka s vyspravenim po instalacich. Na novych i starych sténach, v€. rohovych list.
Néasledné se aplikuje Stukova vrstva 3mm. Barva bila Het klasik.

Otvor po dvefich bude zazdén na silu zdi, material Ytong, kotvit ke stav. kcim, nasledné cela plocha
chodbové stény bude pfestérkovana a pfeStukovana s vymalbou.

04. Vypiné otvort

Vnitfni dvefe budou osazeny v€etné novych ocelovych zarubni.

Zarubné budou opatfeny 3vrstvym natérem (nebo opatfeny finalnim barevnym nastfikem jiz
z vyroby).

Dveini kfidla budou plna, s vypIni DTD deskou a laminovanym CPL povrchem. Barva

Seda jako dvefe v chodbé.

Viybrané dvere budou s pozarni odolnosti — do chodby.

NavrZzené kovani — zamky FAB, klika - klika.

Dvefe bez prahu, pouze pfechodoveé listy.
05. Podhledy

Kazetové podhledy budou realizovany v celém prostoru. Rastr 60x60cm, kazety jako v chodbé (lehce zrnity
povrch). Svétla zapusSténa v rastru dle navrhu Modus. Po obvodé akrylovy bily tmel.

06. Vybaveni
Denni mistnost fidi¢t bude vybavena kuch. Linkou 120cm, dfez + lednice vestavna.

Vzhled a material kuch. Linky bude jako kuchyriky v patrech budovy. Dvifka pod dfezem otevirava s polici.
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D1.1 - Technicka zprava

07. TZB a elektroinstalace

Do mistnosti budou osazeny nové prvky elektro v¢. kabeldze. Napojeni do rozvadéce v chodbé:
pocet novych okruh( 2 zasuvkové + 1 svételny + klimatizace.

Prvky typu Legrand mosaic, barva bil.

Do pfedsiné kancelafi bdue realizovan novy el. zlab v trovni parapetu, v rohu pak stoupaci vedeni
do podhledu. Veskeré ostatni rozvody budou v podhledech.

Svétla Modus LED 60x60 OFFICE line, dle navrhu UO.

Ke klimatizacim budou pfivedeny vyvody CYKY3x2,5.

ZTI:

Kuch. Linka bude napojena na stav. rozvody s upravou pfipojovaciho vedeni.

K umyvadlu bude dovedeno potrubi vody a kan. — zasekat do zdi, material plast PPR. Teplou i
studenou vodu. Baterie dle jiz stav. kuch. Linek v patfe.

Odvod kondenzatu od klima jednotek stahnout v rohu mistnosti 2.02 do 1.NP, kde v podhledu bude
napojen do odpadu (dest.svodu).

Vytapéni:

Po dokonceni oprav budou nastaveny a zaaretovany hlavice Dunfoss dle pfedloZeného vypoctu.

08. Ostatni

Nad dverfe do skladu bude osazena vétraci mfizka 40x20cm, bila, hlinik.

Prace budou probihat za provozu budovy. Pfesun hmot bude ruéni, bez pouziti vytahu.

Zhotovitel je povinen zabezpecit zamezeni prachu mimo feSeny prostor a dale dbat zvySené opatrnosti na
jiz provedené prostory.

Materialy na stavbé pouzivané, zvlasté koncové prvky, vyrobky a barvy pozadujeme pfed objednanim
odsounhlasit. Provedeni musi splfiovat parametry materiélné technického standardu DPmUL.

3. DODRZENi OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Projekt je navrhovan vsouladu s platnymi pfedpisy, zaékony, vyhlaskami a nafizenimi.
Projektové normy jsou respektovany a projektem dodrzeny.

4. SEZNAM VYKRESU A ZPRAV

01-PUDORS 2.NP - STAV. STAV
02 - PUDORYS 2.NP - NOVY STAV
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