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B.

Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a)

Jedna se o rekonstrukci vefejného osvétleni, spocivajici instalaci novych sloupt verejného
osvétleni, svitidel a napdjecich kabell. Stavajici verejné osvétleni, instalované na
podpérnych bodech NN bude zdemontovéno v rdmci stavby CEZ Distribuce

Misto napojeni bude ze stavajiciho kabelového vedeni verejného osvétleni na parcele ¢.
1981. Na toto vedeni bude osazen novy sloup verejného osvétleni, ze kterého budou
provedena nova kabelova vedeni do novych sloupl vefejného osvétleni na parcelach ¢. 1427,
1385/1, 1384/1, 1491/1 a 1496

Kabely budou vedeny ve spole¢ném vykopu s vedenim CEZu, realizovaném v ramci kabelizace
lokality.

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)
j)

o)

Stavba se nenachazi v zatopovém ani poddolovaném Uzemi. Stavba se nachazi na pozemcich,
slouZicich jako ostatni komunikace, neplodna plda, zbofenisté a manipulacni plocha

Stavba je provddéna v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci a je v souladu s technickymi
standardy mésta

V prostoru stavby nebyly provadény zadné prazkumy

Stavba nevyZaduje vyjimky z poZadavkU na vystavbu

Stavba nevyZaduje vyjimky z podminek na ochranu uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky, ani nebude mit vliv na odtokové poméry
v Uzemi, v prostoru stavby nebudou provadény Zadné asanace, demolice ani kaceni dfevin
Stavba nema pozadavky na docasné ani trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa

V prostoru stavby se nenachazi Zzadné municni skladisté

Délka kabelovych tras je 620m, stozary verejného osvétleni budou vysky 6 a 8m a budou
osazeny svitidly s LED zdroji

Spotreba stavby bude cca 500W, s ro¢ni spotiebou el. energie 2,1 MWh/r.

Stavba nema poZadavky na kapacity siti vefejné komunikacni sité

Stavba bude probihat v roce 2026 a neni ¢lenéna na jednotlivé etapy; stavba nema zadné
podminujici investice

Stavba nevyZzaduje zkusSebni provoz. Z dlvodu bezpecnosti lIze provést predcasné uzivani
stavby, ale aZ po vyhotoveni revizni zpravy reviznim technikem v oboru Elektro

Soucdasti stavby nejsou zeméméricské cinnosti nutné v souvislosti s vydanim povoleni stavby.

B.2 Urbanické a zakladni architektonické reseni

Stavba se bude nachdzet v zastavéném Uzemi obce, podél chodnikli a komunikaci a bude
v souladu se stavajicim architektonicky a technickym rfesenim verejného osvétleni v obci.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

Stavba bude provadéna v prostoru podél chodnik(i a komunikaci pomoci vykopovych praci,
které budou provadény prevaziné rucné. Do vykopl budou poloZeny nové kabely a budou
osazeny nové stozary vefejného osvétleni. Po dokonceni praci budou vykopy zasypany a
budou provedeny finalni terénni prace



B3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni
B3.2 Celkové feseni podminek pfistupnosti

a) Stavba nebude tvofit pfekdzku pro chodce ani dopravu. Pfipadné predcasné uzZivani stavby
bude provedeno aZ po vystaveni vychozi revizni zpravy a bude z dlivodu zajisténi bezpecnosti
chodcll v prostoru komunikaci

b) Stavba bude opatfena bezpecnostni paskou, pripadné prechody komunikaci budou opatieny
lavkou, nebo ihned zasypany tak, aby nebyl omezen pohyb a bezpecnost chodcll a
dopravniho provozu

¢) Stavba nema dopad na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo
stavebné technickych dlivod( nebo jinych verejnych zajmu.

B3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Pro bezpecné uzivani stavby je tfeba pred provozem zajistit vychozi revizni zpravu v oboru
elektro. Ddle budou na zafizeni probihat pravidelné prohlidky a revize. Ptripadné zavady
budou spravcem zafizeni okamzité odstranény

B3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) V prostoru stavby se ve stavajicim stavu nachdzi stavajici verejné osvétleni, osazené na
stavajicich stoZzarech NN. Jedna se tudiZ o zménu a rozsifeni stavajici stavby.

b) Jedna se o rekonstrukci stavajiciho vefejného osvétleni, spocivajici ve vyméné stavajicich
kabel( a stozar(. Stavajici vrchni vedeni vefejného osvétleni bude zdemontovano a bude
nahrazeno novym zemnim vedenim v novych trasach. StoZary verejného osvétleni budou
zdemontovany a nahrazeny stoZary novymi. Nové stozZary jsou umistény v novych pozicich
s ohledem na dodrZeni pozadavkd CSN pro osvétlovani komunikaci. Napojeni rozvodd
verejného osvétleni bude provedeno ze stavajiciho kabelového vedeni vedeného z rozvadéce
vefejného osvétleni, ktery zlistane zachovan a nebude stavbou dotcen.

B3.5 Technologické feseni — zakladni popis technickych a technologickych zatizeni

a) Vprostoru stavby se ve stavajicim stavu nachdzi stavajici vefejné osvétleni, osazené na
stavajicich stoZzarech NN. Jedna se tudiZ o zménu a rozsifeni stavajici stavby.

b) Jednad se o rekonstrukci stavajiciho verejného osvétleni, spocivajici ve vyméné stavajicich
kabell a stozard. Stavajici vrchni vedeni vefejného osvétleni bude zdemontovano a bude
nahrazeno novym zemnim vedenim v novych trasach. StoZary verejného osvétleni budou
zdemontovany a nahrazeny stoZary novymi. Nové stozZary jsou umistény v novych pozicich
s ohledem na dodrZeni pozadavkd CSN pro osvétlovani komunikaci. Napojeni rozvodd
verejného osvétleni bude provedeno ze stavajiciho kabelového vedeni vedeného z rozvadéce
verejného osvétleni, ktery zlistane zachovan a nebude stavbou dotcen.

c) Spotreba stavby bude cca 500W, s roéni spotifebou el. energie 2,1 MWh/r.

B3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozidrné nebezpecnych
prostord: Verejné osvétleni ma charakter otevieného technického zafizeni, kolem kterého se



b)

nevytvari pozarné nebezpecny prostor, pfipadné minimalni v fadu desetin metru a tedy neni
nutno stanovovat odstupové vzdalenosti.

Zajisténi potfebného mnoiZstvi pozarni vody, poptipadé jiného hasiva: U verejného osvétleni
neni nutné zajistovat pozarni vodu v souladu s CSN 73 0873 ¢€l. 4.4. a2. Jiné hasivo nemusi byt
uvazovano, pfi haseni se predpoklada vypnuti elektrického proudu v dané casti verejného
osvétleni, pfipadné celého verejného osvétleni. Vzhledem k charakteru vefejného osvétleni
(jednotliva svitidla) je pfedpoklad zajisténi dostate¢ného mnoZstvi hasiva v zasahujici pozarni
technice.

Pfedpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi poZarné bezpecnostnimi zafizenimi véetné
stanoveni poZzadavki pro provedeni stavby: Pro tento typ otevieného technického zafizeni
nemusi byt stanovena pozarné bezpelnostniho zafizeni, charakter tohoto zafizeni to u
vétsSiny pozdrné bezpecnostnich zafizeni ani neumoZiuje. Pro provedeni stavby nejsou
pozarné bezpecnostni zafizeni pozadovana.

Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a ndstupnich ploch pro poZarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany: Pro tento typ otevieného technického
zafizeni nemusi byt stanoveny pFistupové komunikace ani nastupni plochy v souladu s CSN 73
0802 ¢l. 12.2.1 a ¢l.12.4.4 . Hasebni zadsah se predpoklada jednoduchymi hasebnimi
prostiedky, napt. pfenosnymi nebo pojizdnymi hasicimi pfistroji, které Ize na misto zasahu
dopravit lehkou poZarni technikou po stavajicich komunikacich. Stavbou nebude omezen
pfistup hasebni techniky. V pripadé provadéni vykopovych praci pres komunikaci bude vzdy
ponechan prostor Sife 3m pro prijezd hasebni techniky.

Na stavbé nebude pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktor(, stavba
nebude prohlasena za kulturni pamatku

B3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Svitidla vefejného osvétleni budou osazena vysoce Uspornymi LED zdroji.

B3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavba se nachazi ve venkovnim prostfedi a nejsou na ni kladeny poZadavky na pracovni
prostfedi. Stavba bude provddéna pouze v pracovni dny v dobé od 7:00 do 17 :00, hygienické
zazemi béhem stavby bude v misté stavby.

B3.9 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi

V fe$eném prostoru jsou vnéjii vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 — vnéjsi vlivy normalni
kromé AA8, ABS, AD4, AE3, AF2, AK2, AQ3 a AR2

VSechny ostatni vné&jsi vlivy jsou v souladu s ¢lankem ZA.4 CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+72
povaZzovany za normalni.

V prostoru, ve kterém je zatizeni instalovano jsou je nutno dbat, s ohledem na ochranu pred
Urazem el.proudem, zejména na vlivy AA8, AB8, AD4, a AK2. Elektroinstalace musi byt
provedena s ohledem na tyto vlivy. Jako ochrany pfed vlivem AK2 bude provedena ochrana
sloupl zinkovanim a bude pod sloupy vybudovédn betonovy zéaklad, s obetonovanim paty
sloupu, zabrafujici prorastani rostlin do sloupt VO.

Elektricka instalace musi byt provedena tak, aby odoldvala dalsim vliviim daného prostredi.

B4 Pripojeni na technickou infrastrukturu



Napojeni na stavajici rozvody verejného osvétleni bude provedeno ze stavajiciho vedeni
verejného osvétleni.

B5 Dopravni feseni

a)

b)
c)

Doprava na stavbu bude provadéna po prilehlé stavajici komunikaci. Bude se jednat o
dopravu drobného materialu a zemnich strojl

Stavba nema poZzadavky na napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba bude provadéna pouze v pracovni dny v dobé od 7:00 do 17 :00

B6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Stavba bude provadéna tak, aby nedoslo k poskozeni kofenového systému stromi. Po
dokonceni stavby bude terén upraven do plvodniho stavu a bude oset travou

B7 Popis vlivii stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a)
b)

Stavba nebude mit vliv na chranéna tzemi Natura 2000
Stavba nebude mit vliv na Zivotni prostredi

B8 Celkové vodohospodaiské reseni

Stavba nema vliv na vodohospodaiské reseni tzemi.

B9 Ochrana obyvatelstva

U stavby je feSena ochrana pred urazem elektrickym proudem pomoci jisti¢li a ochrannych
vodicl. Z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob bude provedeno vymezeni
stavenisté bezpecnostni ochrannou paskou po celém obvodu stavenisté. Stavenisté bude
opatfeno ochrannou paskou

zplUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti neni poZzadovan

zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva neni pozadovan

zpUsob zajisténi ochrany pfed nebezpecnymi ucinky nebezpecénych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani neni pozadovan

zpUsob zajisténi ochrany prfed povodnémi neni poZadovan

zpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie neni poZzadovan
zpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém neni poZzadovan

B10 Zasady organizace vystavby

a)
b)

c)

d)

e)

Stavba nema pozadavky na napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavenisté bude opatifeno pdaskou, v prostoru stavby nebudou provadény zadné demontaze
ani kaceni dfevin

Vstup a vjezd na stavbu bude z ulice Kekulova, stavba nebude mit vliv na osoby s omezenou
schopnosti pohybu

Pro stavbu bude vyuZito pozemkd, které jsou v majetku investora. Na téchto pozemcich bude
také zfizeno docasné stavenisté, kde budou provadény zemni prace a docasné uloZeni
materiall pro stavbu a z vykopovych praci

Maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace



Odpady vzniklé stavbou (stavebni rum — beton, zdivo, obaly, dfevénych a kovovych
prvkd,...) budou peclivé tfidény a odvazeny na skladku k dalSimu zpracovani. Dodavatel je
povinen prokazat likvidaci odpad( dle prislusnych zakont. Recyklovatelné odpady budou
odvezeny do sbéren surovin k recyklaci. Stavebni odpad bude clenén na nebezpecny a
ostatni. Pfipadny nebezpecny odpad bude zhotovitelem stavby predan organizaci opravnéné
pro likvidaci nebezpecného odpadu, ostatni odpad zhotovitel uloZi na skladku. Odpady dale
vyuzitelné budou vytfidény a ddle nabidnuty ke zpracovdani organizacim zabyvajicim se
sbérem a vykupem odpadi. Nevyuzitelné odpady budou uloZeny na skladku. Pfi nakladani s
odpady budou dodrzena ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provadécich
predpisll, zejména vyhlasky zdkona 541/2020 Sb., o podrobnostech s nakladani s odpady.
Provozovatel bude, jako plvodce odpadl, spliovat povinnosti pdvodcli odpadd dle par. 16
zakona €. 541/2020Sb. o odpadech.

PF¥i nakladani s odpady musi byt respektovan zakon ¢. 541/2020Sb. o odpadech.
Plvodce odpad( je povinen
a) odpady zarazovat podle druhl a kategorii podle § 5 a 6,

b) zajistit pfednostni vyuziti odpad( v souladu s § 16,

c) odpady, které sdm nemuze vyuZit nebo odstranit v souladu s timto zakonem a provadécimi
pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12
odst. 3, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby

d) ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadll podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich
skutecnych vlastnosti,

e) shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii,

f) zabezpecit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

g) vést pribéznou evidenci o odpadech a zpUsobech nakladani s nimi, ohlasovat odpady a
zasilat pfislusSnému spravnimu afadu dalsi Udaje v rozsahu stanoveném timto zdkonem a
provadécim pravnim predpisem véetné evidenci a ohlasovani zafizeni a latek s obsahem PCB
vymezenych v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou timto zdkonem nebo
provadécim pravnim predpisem,

h) umozZnit kontrolnim organim pristup do objekt(i, prostorl a zafizeni a na vyZzadani
predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakldadanim s
odpady,

Veskeré odpady, vznikajici v souvislosti s vystavbou budou dale rozdéleny podle
periody jejich vzniku a zarazeny podle katalogu odpadd, t.j. bude jim pfifazen kéd druhu
odpadu a jeho kategorizace, kterd je nutnou podminkou pro stanoveni zplsobu dalsiho
nakladani s nimi.

Zarazeni bude provedeno v souladu se zakonem 541/2020 Sb.

Odpady jsou c¢lenény na odpady vznikajici v dobé vystavby, které budou vznikat
narazoveé, kratkodobé v relativné velkych mnozstvich, a na odpady z provozu, které vznikaji
dlouhodobé, pravidelné v mensich mnoZstvich.

Odpady, vznikajici pfi realizaci stavby Ize v soucasné dobé stanovit pouze technickym
odhadem na zakladé tohoto projektu.

Kéd

odpadu | Nazev odpadu |Pavod Kategorie Mnozstvi (t)

0501 17 | Asfalt Po kabelovych trasach v komunikaci 0] 0,5
Obaly od pouzitych material(i, demontované

1501 02 | Plastové obaly |chranicky, patice 0] 0,56

1501 04 | Kovové obaly Obaly od pouZitych materialQ 0] 0,76

17 0101 |Beton Odbourani stav. zaklad(, betonovych ploch 0] 3




Kéd
odpadu | Nazev odpadu |Plvod Kategorie Mnozstvi (t)
17 01 02 | Cihly Po drazkach na fasadé, prace v rozvadécich 0] 0,0
17 02 01 | Drevo Zbytky pomocnych konstrukci 0] 1,12
17 02 03 | Plasty Demontaze plastovych ¢asti sloupl, apod. 0] 1,5
17 04 05 | Zelezo a ocel Stozary, zbytky betonarské vyztuze 0] 1,5
17 04 11 | Kabely Zbytky kabell z elektroinstalace 0] 1,61
Izolagni
17 06 04 | materidly Zbytky 0] 0,56
Smésné
stavebni a
demoli¢ni
17 09 04 | odpady Zbytky omitek a ostatnich materiald 0] 1,61
Odpady z
elektrického a
elektronického
16 02 00 | zarizeni Demontovana svitidla 0] 0,84
VytéZzena
17 0504 |zemina Zbyla zemina z vykopkd 0] 15

Kabely budou vedeny ve spole¢ném vykopu s vedenim CEZu, realizovaném v ramci kabelizace
lokality. Z tohoto diivodu bude vétsina odpadii vzniklych na stavbé likvidovdna s ramci stavby
CEZ Distribuce.

f) Béhen realizace stavby budou dodrzovany zdsady bezpecnosti prace na stavenisti

g) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Zemni prace budou stfedniho rozsahu. Jedna se pouze o vykopy pro kabely.
Pfed zahdjenim stavby bude z dotcené plochy (zelené) sejmuta ornice v tl.cca 25 cm, ktera
bude uskladnéna na pozemku a vyuZita pfi finalnich Upravach pozemku.
Zemina z vykopl bude pouZita na zpétny zasyp, prebytecna zemina bude vyuZita na terénni
Upravy pozemku. Zbyla zemina bude predana k recyklaci v souladu se zdkonem 541/2020.
h) Béhem stavby nebude pouZivana vyskova mechanizace
i) Stavba nebude uvadéna do provozu postupné.

j)

k)

Stavba bude realizovana v pribéhu jednoho mésice, na stavbé budou provadény kontrolni
dny minimalné 1x za dva tydny. Kontrolni prohlidka bude smérovana zejména do téch
fazi vystavby, kdy je vzdsadnich bodech dulezité zkontrolovat soulad stavby a
ovérené projektové dokumentace. Proto jsou projektantem navrieny tyto kontrolni
prohlidky:

- Pfi prejimani stavenisté

- Pred zapocetim zemnich praci

- Po dokonceni instalace zafizeni VO

- Po dokonéeni findlnich zemnich praci

- Pred prvnim pfipojenim zafizeni na distribuéni sit
Stavba nema docasné objekty
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