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LEGENDA NOVYCH SITi

Sloup verejného osvétleni
Pfechod komunikace

Novy kabel vefejného osvétleni CYKY-J 4x16+FeZn @ 10mm
kabel veden ve spoleéné trase s kabely CEZ

R

Novy kabel vefejného osvétleni CYKY-J 4x16+FeZn @ 10mm
kabel veden v trese mimo vedeni CEZ

Systém VISO - demontaz a opétovna montaz systému

na novy sloup VO

~
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POZNAMKY

POZN 1
- V misté kfizeni se sitémi CEZ Teplarenska, vedené parovodu, bude
provedeno kfizeni kabelem uloZzenym do chranic¢ky s minimalni
teplotni odolnosti 180 st.C a s pfesahem minimalné 1,5m na kazdou
stranu od parovodu. Minimalni délka bude 300cm. Pfi provadéni
kFizeni budou splnény poZadavky, uvedené v dokladové ¢asti
dokumentace
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