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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Místo stavby :  DPMUL Vozovna Všebořice 

Charakter stavby :  Oprava 

Název stavby :  Umývárna vnitřků a vnějšků, DPMUL Vozovna Všebořice 

Investor :  DPMUL a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

2. ÚČEL PD A CHARAKTER STAVBY 
     Projekt je zpracován jako dokumentace pro provádění stavby, profese vytápění, na akci 
„Umývárna vnitřků a vnějšků, DPMUL Vozovna Všebořice“. Rekonstrukcí otopné soustavy 
se nemění účel ani charakter stavby. 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

 dostupná PD stavební z 03/1988 (umývárna vnějšků) a 11/1985 (umývárna vnitřků) 
 dostupná PD vytápění z 03/1988 (umývárna vnějšků) a 11/1985 (umývárna vnitřků) 
 obhlídka na místě stavby 
 připomínky a požadavky zadavatele 
 související normy a předpisy – ČSN EN 12 831 a ČSN 73 0540 
 zdrojem tepla pro vytápění bude stávající plynový kotel THERMONA DUO 50 
 objekty budou vytápěny deskovými otopnými tělesy a teplovzdušnými jednotkami 
 příprava TUV není předmětem této PD  
 není známo, že by se v objektu nacházely prostory s nebezpečím výbuchu 
 

     Skladby stavebních konstrukcí byly stanoveny na základě dostupných dokumentací stavební a 
profesní části PD z 80. let minulého století. 

stávající obvodové stěny   U = 0,74÷0,79 W/m2K 
stávající střecha    U = 0,36÷0,41 W/m2K 
stávající podlaha    U = 0,81 W/m2K 
stávající vnitřní konstrukce  U = 2,2÷3,0 W/m2K 
stávající vnější výplně otvorů  U = 3,0÷4,0 W/m2K 
stávající vnitřní výplně otvorů  U = 4,0 W/m2K 

4. POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ 
Byla stanovena dle platné ČSN EN 12831 a ČSN 730540. 
Oblastní teplota te = -13 oC (obl. Ústí nad Labem) 

Umývárna vnitřků - výsledná tepelná bilance : 
Tepelné ztráty objektu (větráním a prostupem)       28,9 kW 
Instalovaný topný výkon otopných těles a teplovzdušných jednotek    35,2 kW 

Instalovaný výkon zdroje tepla            18,0÷45,0 kW 

Umývárna vnějšků - výsledná tepelná bilance : 
Tepelné ztráty objektu (větráním a prostupem)       34,4 kW 
Instalovaný topný výkon otopných těles a teplovzdušných jednotek    43,7 kW 

Instalovaný výkon zdroje tepla            18,0÷45,0 kW 

     Novým výpočtem tepelných ztrát dle ČSN EN 12831 byly stanoveny tepelné ztráty 
s rozdílem cca 5% od původního výpočtu dle původní ČSN 06 0210. 
 



 
 

 

5. TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ 

5.1 Zdroj tepla 
     Každý z objektů myček je vytápěn vlastním stávajícím plynovým kotlem THERMONA DUO 
50 o tepelném výkonu až 45 kW. 
     V rámci rekonstrukce se neuvažuje se zásahem (výměna, přemístění) do zdroje tepla nebo 
jeho příslušenství (odkouření, regulace atd.)  
     Po rekonstrukci budu nastaveny nové pracovní body integrovaných oběhových čerpadel 
v kotlích. Pro umývárnu vnitřků se uvažuje 2,0 m3/h a 25 kPa a pro umývárnu vnějšků 2,5 m3/h a 
30 kPa.    

5.2 Pojistné a zabezpečovací zařízení 
     Jako pojistné zařízení ve smyslu ČSN 06 0830 je u každého kotle osazen pojistný ventil o 
otevíracím tlaku 3,0 bar. Vyústění pojistného ventilu bude řešeno tak, aby výfuk topné vody 
neohrozil obsluhu – dle čl. 5.5 ČSN 06 0830. 
     Pro zachycení roztažnosti topné vody bude osazena nová expanzní nádoba o objemu 35 litrů. 

5.3 Topný systém 
     Vlastní topný systém je teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody a 
s teplotním spádem 70/55 oC. Hlavní rozvod od kotle bude veden pod stropem 1.NP.  
     Topnou plochu budou tvořit desková otopná tělesa. Tělesa budou osazena regulačními 
termostatickými ventily, uzavíracím, vypouštěcím a odvzdušňovacím šroubením.  
     Dále budou v místnostech mytí exteriéru a interiéru osazeny teplovzdušné jednotky. Při jejich 
instalaci je nutné brát zřetel na to, aby nebyl omezen průjezdný profil vozidel trolejbusů !!! 
     Zaregulování otopné soustavy provede montážní firma, jakmile budou osazeny veškeré 
regulační prvky na otopných tělesech. 
     Rozvody potrubí ÚT budou z trubek ocelových opatřených antikorozním nátěrem. Rozvodné 
potrubí bude na nejvyšších místech odvzdušněno automatickými odvzdušňovacímí ventily a na 
nejnižších místech budou vypouštěcí kohouty. Rozvodné potrubí bude vedeno v plynulém spádu. 

6. NÁTĚRY A IZOLACE 
     Hlavní potrubní rozvody budou opatřeny minerální izolací pro odpovídající teplotu topné 
vody dle Vyhlášky 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 
rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.  
     Nátěry budou aplikovány na nové ocelové konstrukce a potrubí provedené z oceli tř. 11.  
     Skladba nátěru : očištění tlakovou vodou, tryskání, 2x základní nátěr syntetický, 2x vrchní 
nátěr syntetický (podrobnosti budou dohodnuty se zadavatelem – investorem v době montáže). 

7. DEMONTÁŽE 
     Veškeré stávající zařízení (otopná tělesa, teplovzdušné jednotky) a potrubní rozvody (vč. 
armatur a izolací) pro vytápění budou zdemontovány, vyjma stávajících plynových kotlů a jejich 
příslušenství.  
     V budově interiéru se v místnosti mycí linky nachází potrubní žebrované otopná tělesa, tyto 
tělesa budou zdemontovány a nahrazeny teplovzdušnými jednotkami.  
     Trvale demontované zařízení a potrubí bude předáno investorovi, který rozhodne o způsobu 
likvidace, příp. uskladnění. 



 
 

8. UPOZORNĚNÍ ! 
     Montážní práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky dle zák. 396/92 Sb. 
Na zařízení ÚT budou provedeny příslušné zkoušky dle ČSN 06 0310, ČSN 06 0830, ČSN 73 
0760. 
     V místnostech mytí exteriéru a interiéru budou osazeny teplovzdušné jednotky. Při jejich 
instalaci je nutné brát zřetel na to, aby nebyl omezen průjezdný profil vozidel trolejbusů !!! 
     Veškeré zařízení a komponenty ÚT budou zapojeny v souladu a s montážním a servisním 
návodem dodaným s výrobkem. Znovu uvedení kotle do provozu provede servisní technik firmy. 
     Před uvedením topného zařízení do provozu musí být stanovena a zaučena odpovědná osoba 
za provoz topného systému. 

9. POŽADAVKY NA DALŠÍ STUPNĚ PD 
     Tato dokumentace je zpracována v rozsahu PD pro provádění stavby. V dalších stupních 
zpracování PD bude dokumentace doplněna a budou zaktualizovány požadavky na jednotlivé 
dotčené profese, dle skutečně dodaného ÚT zařízení.   
     Dodavatelská firma zajistí před vlastní realizací zpracování dodavatelské dokumentace 
(realizační, dílenské) a po montáží zpracuje PD skutečného provedení stavby.       

10. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

Stavební 

     Jedná se o vysekání a zazdění veškerých provedených prostupů pro potrubí ÚT a začištění po 
montáži potrubí a zařízení. Osazení požárních ucpávek mezi rozdílnými požárními úseky. 
     Stavební úpravy pro montáž ÚT dle požadavku dodavatele zařízení ÚT. Zajištění 
odpovídajících dopravních cest nejen pro první namontování zařízení ÚT, ale i pro pravidelnou 
údržbu, servis a opravy zařízení. 
     Zajistit řádné osvětlení v době montáže. 

Zemní plyn 

     Po dobu rekonstrukce zajistit odpojení kotlů od přívodu zemního plynu a po jejím dokončení 
opětovné uvedení do provozu. 

Elektro + MaR 

     Po dobu rekonstrukce zajistit odpojení kotlů od napájecí sítě a po jejím dokončení opětovné 
uvedení do provozu. Zajistit součinnost při uvádění zařízení ÚT do provozu 
     Vyregulovat teplotní spády otopné soustavy dle požadavku topenáře. Zajistit uzemnění 
nového zařízení ÚT a otopné soustavy.  
      Zajistit napájení 4 ks nových teplovzdušných jednotek o příkonu 165 W, 230 V, 50 Hz. 

11. SEZNAM VÝKRESŮ  

Umývárna vnitřků: 

HU.01   Schéma otopné soustavy   A3+  rev.0 
HU.02   Půdorys 1.NP     A2  rev.0 

Umývárna vnějšků: 

HU.03   Schéma otopné soustavy   A3+  rev.0 
HU.04   Půdorys 1.NP     A2  rev.0 
     
    


