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1. IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Misto stavby : DPMUL Vozovna Vsebotice

Charakter stavby : Oprava

Nazev stavby : Umyvérna vnitikil a vnéjski, DPMUL Vozovna Vsebofice
Investor : DPMUL a.s., Revoluéni 26, 401 11 Usti nad Labem

2. UCEL PD A CHARAKTER STAVBY

Projekt je zpracovan jako dokumentace pro provadeéni stavby, profese vytapéni, na akci
»sUmyvarna vnitiku a vnéjski, DPMUL Vozovna VSeborice“. Rekonstrukci otopné soustavy
se nemeni ucel ani charakter stavby.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

e  dostupna PD stavebni z 03/1988 (umyvarna vnéjska) a 11/1985 (umyvarna vnitikl)
e dostupna PD vytapéni z 03/1988 (umyvarna vnéjskt) a 11/1985 (umyvarna vnitrkl)
e obhlidka na misté stavby

e pfipominky a pozadavky zadavatele

e  souvisejici normy a predpisy — CSN EN 12 831 a CSN 73 0540

e zdrojem tepla pro vytapéni bude stavajici plynovy kotel THERMONA DUO 50

e objekty budou vytapény deskovymi otopnymi télesy a teplovzdusnymi jednotkami
e piiprava TUV neni pfedmétem této PD

neni znamo, ze by se v objektu nachdzely prostory s nebezpecim vybuchu

Skladby stavebnich konstrukci byly stanoveny na zéklad¢ dostupnych dokumentaci stavebni a
profesni ¢asti PD z 80. let minulého stoleti.

stavajici obvodové stény U =0,74+0,79 W/m*K
stavajici stfecha U =0,36+0,41 W/m?K
stavajici podlaha U=0,81 Wm’K
stavajici vnitini konstrukce U =2,2+3,0 Wm’K
stavajici vn&j§i vyplné otvori U = 3,0+4,0 W/m’K
stavajici vnitini vyplné otvora U=4,0 Wm’K

4. POTREBA TEPLA PRO VYTAPENI

Byla stanovena dle platné CSN EN 12831 a CSN 730540.
Oblastni teplota t. = -13 °C (obl. Usti nad Labem)

Umyvarna vnitiki - vysledna tepelna bilance :

Tepelné ztraty objektu (vétranim a prostupem) 28,9 kW
Instalovany topny vykon otopnych téles a teplovzdusnych jednotek 35,2 kW
Instalovany vykon zdroje tepla 18,0+-45,0 kW
Umyvarna vnéjskii - vysledna tepelna bilance :

Tepelné ztraty objektu (vétranim a prostupem) 34,4 kW
Instalovany topny vykon otopnych téles a teplovzdusnych jednotek 43,7 kW
Instalovany vykon zdroje tepla 18,0+-45,0 kW

Novym vypoétem tepelnych ztrat dle CSN EN 12831 byly stanoveny tepelne ztraty
s rozdilem cca 5% od ptvodniho vypoctu dle ptivodni CSN 06 0210.



5. TECHNICKY POPIS RESENI

5.1 Zdroj tepla

Kazdy z objektii mycek je vytapén vlastnim stavajicim plynovym kotlem THERMONA DUO
50 o tepelném vykonu az 45 kW.

V ramci rekonstrukce se neuvazuje se zdsahem (vyména, premisténi) do zdroje tepla nebo
jeho ptislusenstvi (odkouteni, regulace atd.)

Po rekonstrukci budu nastaveny nové pracovni body integrovanych obéhovych cerpadel
v kotlich. Pro umyvarnu vnitfki se uvazuje 2,0 m*/h a 25 kPa a pro umyvarnu vné&jski 2,5 m*/h a
30 kPa.

5.2 Pojistné a zabezpecovaci zarizeni

Jako pojistné zatizeni ve smyslu CSN 06 0830 je u kazdého kotle osazen pojistny ventil o
oteviracim tlaku 3,0 bar. Vyusténi pojistného ventilu bude feSeno tak, aby vyfuk topné vody
neohrozil obsluhu — dle ¢l. 5.5 CSN 06 0830.

Pro zachyceni roztaznosti topné vody bude osazena nova expanzni nddoba o objemu 35 litrt.

5.3 Topny systém

Vlastni topny systém je teplovodni dvoutrubkovy snucenym obéhem topné vody a
s teplotnim spadem 70/55 °C. Hlavni rozvod od kotle bude veden pod stropem 1.NP.

Topnou plochu budou tvofit deskovd otopna télesa. Télesa budou osazena regulacnimi
termostatickymi ventily, uzaviracim, vypoustécim a odvzdusiovacim Sroubenim.

Dale budou v mistnostech myti exteriéru a interiéru osazeny teplovzdusné jednotky. Pti jejich
instalaci je nutné brat zfetel na to, aby nebyl omezen prijezdny profil vozidel trolejbusi !!!

Zaregulovani otopné soustavy provede montazni firma, jakmile budou osazeny veskeré
regulacni prvky na otopnych télesech.

Rozvody potrubi UT budou z trubek ocelovych opatienych antikoroznim natérem. Rozvodné
potrubi bude na nejvyssich mistech odvzdusnéno automatickymi odvzdusiiovacimi ventily a na
nejniz§ich mistech budou vypoustéci kohouty. Rozvodné potrubi bude vedeno v plynulém spadu.

6. NATERY A IZOLACE

Hlavni potrubni rozvody budou opatfeny mineralni izolaci pro odpovidajici teplotu topné
vody dle Vyhlasky 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti ucinnosti uziti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu.

Nétéry budou aplikovany na nové ocelové konstrukce a potrubi provedené z oceli ti. 11.

Skladba nétéru : o€isténi tlakovou vodou, tryskani, 2x zdkladni natér synteticky, 2x vrchni
natér synteticky (podrobnosti budou dohodnuty se zadavatelem — investorem v dobé montaze).

7. DEMONTAZE

Veskeré stavajici zatfizeni (otopna télesa, teplovzdusné jednotky) a potrubni rozvody (v¢.
armatur a izolaci) pro vytapéni budou zdemontovany, vyjma stavajicich plynovych kotlt a jejich
ptislusenstvi.

V budové interiéru se v mistnosti myci linky nachéazi potrubni Zebrované otopna télesa, tyto
télesa budou zdemontovany a nahrazeny teplovzdu$nymi jednotkami.

Trvale demontované zatfizeni a potrubi bude pfedano investorovi, ktery rozhodne o zpiisobu
likvidace, ptip. uskladnéni.




8. UPOZORNENI !

Montazni prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky dle zék. 396/92 Sb.
Na zatizeni UT budou provedeny piisluiné zkousky dle CSN 06 0310, CSN 06 0830, CSN 73
0760.

V mistnostech myti exteriéru a interiéru budou osazeny teplovzdusné jednotky. Pii jejich
instalaci je nutné brat zietel na to, aby nebyl omezen prijjezdny profil vozidel trolejbust !!!

Veskeré zaiizeni a komponenty UT budou zapojeny v souladu a s montaZznim a servisnim
navodem dodanym s vyrobkem. Znovu uvedeni kotle do provozu provede servisni technik firmy.

Pted uvedenim topného zatizeni do provozu musi byt stanovena a zau¢ena odpovédna osoba
za provoz topného systému.

9. POZADAVKY NA DALSI STUPNE PD

Tato dokumentace je zpracovdna v rozsahu PD pro provadéni stavby. V dalSich stupnich
zpracovani PD bude dokumentace doplnéna a budou zaktualizovany pozadavky na jednotlivé
dot&ené profese, dle skute¢né dodaného UT zaiizeni.

Dodavatelskd firma zajisti pfed vlastni realizaci zpracovani dodavatelské dokumentace
(realizacni, dilenské) a po montazi zpracuje PD skutecného provedeni stavby.

10. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Stavebni

Jedn4 se o vysekani a zazdéni veskerych provedenych prostupii pro potrubi UT a zagi$téni po
montazi potrubi a zatizeni. Osazeni pozarnich ucpavek mezi rozdilnymi pozarnimi useky.

Stavebni tpravy pro montdz UT dle pozadavku dodavatele zatizeni UT. Zajisténi
odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani zafizeni UT, ale i pro pravidelnou
udrzbu, servis a opravy zafizeni.

Zajistit fadné osvétleni v dobé montéaze.

Zemni plyn
Po dobu rekonstrukce zajistit odpojeni kotli od pfivodu zemniho plynu a po jejim dokonceni
opetovné uvedeni do provozu.

Elektro + MaR

Po dobu rekonstrukce zajistit odpojeni kotli od napajeci sité a po jejim dokonceni opétovné
uvedeni do provozu. Zajistit souéinnost pii uvadéni zatizeni UT do provozu

Vyregulovat teplotni spady otopné soustavy dle pozadavku topenafe. Zajistit uzemnéni
nového zatizeni UT a otopné soustavy.

Zajistit napéjeni 4 ks novych teplovzduSnych jednotek o ptikonu 165 W, 230 V, 50 Hz.

11. SEZNAM VYKRESU

Umyvdrna vnitrku.

HU.01 Schéma otopné soustavy A3+ rev.0
HU.02 Pudorys 1.NP A2 rev.0
Umyvdrna vnéjSku:

HU.03 Schéma otopné soustavy A3+ rev.0

HU.04 Ptadorys 1.NP A2 rev.0



